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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 

Oplocení Komunitního centra Baštýřská 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF banka 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: KVS stavební, s.r.o. 
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 

IČO: 289 82 703 

DIČ: CZ28982703 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený MS v Praze oddíl C vložka 157709 

Zastoupení: Marek Košarišťan, Jiří Mittelbach, jednatelé 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300 

 
(„zhotovitel“) 
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Oplocení Komunitního centra 
Baštýřská“. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace na akci Komunitní 
centrum Jahodnice - novostavba, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je a3atelier 
s.r.o., se sídlem Praha 1, Konviktská 998/15, PSČ 11000, IČO: 24164500. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v 
nabídce zhotovitele ze dne 14.12.2022, v zadávací dokumentaci ze dne 8.12.2022 

včetně příloh a výkazu výměr. 
3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
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e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,  

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
i) provedení přejímky stavby,  
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,  

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních, 

m) vypracování dokumentace skutečného provedení 
n) potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru 

nemovitostí 
o) zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 
(„nabídka“). 

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 
3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů 
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí díla.  

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
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mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, 
textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, 
nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační 
dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 
499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 
náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných 
veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

 DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
zahájení díla: do 7 dnů od podpisu smlouvy 

dokončení díla: do 31. 5. 2023 

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn 
předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého 
provozu.  

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

 CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 
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Cena celkem  

Cena bez DPH: 5 984 832,77 Kč 

DPH 21 %:   1 256 814,88 Kč 

Cena s DPH   7 241 647,65 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 
5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 

dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle 
cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě 
soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být 
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vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 
6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

6.5. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy V případě, že daňové doklady 
(faktury) nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit 
zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
dokladu. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

 STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.  

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 
7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 

a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření. 

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. 
V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit 
na vlastní náklady. 

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali. 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 

v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy. 

8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky 
(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících 
předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých 
na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové 
dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel 
předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 
dnů od předložení. 

8.3. Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně 
technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit 
použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu 

8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel. 
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8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření uvedené v čl. 13. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele. 

8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. 

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je 
dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za 
uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, 
využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné 
fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží 
objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními 
čl. 5. 

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 

objednatele dočasně zastaveno. 
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8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, 
instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 
konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, 
důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě 

nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, takové 
úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a 
inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zajištěnou skutečnost 
nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel 
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to 
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické 
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit. 

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat 
koordinátora BOZP. 

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.  
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8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.  

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních 
prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje 
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 
jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá 
objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace. 

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými. 

8.24. Stavbyvedoucím je Ing. David Harant. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost. 

 PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 
k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je 
oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání 
a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.  

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 
- jednoduchý záznam o stavbě 

- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách  
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí  
- vyžadovaná geodetická zaměření 
- prohlášení o shodě 

- doklady o likvidaci odpadů 
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- změnové listy. 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel 
jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací 
protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků 
z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti 
dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové 
dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení 
bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou 
zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování 
soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny. 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 

této smlouvy. 

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo 
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. 

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. 

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.  

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který 
je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový 
poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.  

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.  

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena a 

5 let. 
10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
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neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však 
v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz 
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání. 

 INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti 
předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou 

věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací 
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 v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.  

 pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %  

 pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované 
směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto: 

- pro montážní práce   250,- Kč/hod bez DPH 

 k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů 

 stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.       

12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu. 

12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací 
v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti 
takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách. 

12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést 
dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. 

 SANKCE 

13.1. Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová 
pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2. 

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení. 
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13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.  

13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení. 

13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

13.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).  

13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení. 

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 
13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

 BANKOVNÍ ZÁRUKY 

14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel 
předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
d) vstup zhotovitele do likvidace, 
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e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupeni od 
smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční 
kompenzace 

16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 

16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 
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Digitálně podepsal 

Marek Košarišťan 

Datum: 2023.01.24 

07:26:02 +01'00'

Jiří 
Mittelbach

Digitálně podepsal 

Jiří Mittelbach 

Datum: 2023.01.24 

07:26:17 +01'00'

Jiří 
Zajac

Digitálně 

podepsal Jiří Zajac 

Datum: 2023.01.24 

10:02:38 +01'00'

Smlouva o dílo „Oplocení Komunitního centra Baštýřská“ 
 

 str. 16 z 16 

16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

16.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. 

16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet. 
16.19. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 

12/RMČ/2023 ze dne 9. 1. 2023.  

 

Přílohy: 

1. rozpočet 

2. finanční a časový harmonogram stavby 

 
V Praze      V Praze 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 

Městská část Praha 14 Jiří Mittelbach 
Jiří Zajac, starosta         jednatel   

  
 
 
 
 

       _________________________ 
 Marek Košarišťan 

                jednatel 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 984 832,7721,00% 1 256 814,88

0,00 0,00

0,00

5 984 832,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

023C/2022

Komunitní centrum Jahodnice

5 984 832,77

15,00%

7 241 647,65CZK

KVS stavební, s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 023C/2022

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód

SO-04

SO-03

3.2

3.8

3.4

3.7

3.6

3.3

3.1

3.5

Popis

Vedlejší rozpočtové náklady

Plotové a opěrné zdi

Nový vnitřní plot

Nový severozápadní plot

Nový jihozápadní plot

Bourací a demontážní práce

Nový přístřešek pro popelnice KC
Nový plot podél západní hranice

Nové jihovýchodní opěrné stěny

Nový severovýchodní plot

835 746,99

Komunitní centrum Jahodnice

7 241 647,65

7 241 647,65

313 094,40

14.12.2022

Cena s DPH [CZK]

1 366 237,00

411 000,00

Cena bez DPH [CZK]

5 984 832,77

217 103,76

869 291,35

5 573 832,77

76 383,51

690 699,99

1 286 990,66

978 128,67

5 984 832,77

808 370,80

0,00

 

 

0,00

497 310,00

262 695,55

1 051 842,53

1 557 258,70

258 755,70

1 653 146,77

6 744 337,65

92 424,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 690 699,99

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 690 699,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 690 699,99 21,00% 145 047,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 835 746,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.1 - Bourací a demontážní práce

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 690 699,99

HSV - Práce a dodávky HSV 690 699,99

    1 - Zemní práce 26 204,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 396 122,49

    997 - Přesun sutě 268 373,05

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 690 699,99

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.1 - Bourací a demontážní práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 690 699,99

D HSV Práce a dodávky HSV 690 699,99

D 1 Zemní práce 26 204,45

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 29,905 800,00 23 924,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp po vybouraných základech" 29,905 29,905

VV Součet 29,905

12 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 90,710 25,14 2 280,45 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 90,71*1 90,710

VV Součet 90,710

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 396 122,49

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,000 3 890,39 7 780,78 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu  prostého
VV "jižní oplocení  " 20*0,2*0,5 2,000

VV Součet 2,000

10 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 28,778 8 982,17 258 488,89 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání základů z betonu  železového
VV "severní část oplocení " (21+2,2+18)*0,4*0,8 13,184

VV "východní část oplocení"(2,4+3,1+0,6+9,6)*0,4*0,8 5,024

VV "západní část oplocení" (12*0,4*0,8)+(21,81*0,2*0,8) 7,330

VV
"jižní část oplocení a část východního pod pletivem" 
27*0,2*0,6

3,240

VV Součet 28,778

2 K 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu

m3 2,270 1 752,24 3 977,58 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  pilířů cihelných 
VV "východní plot - pilíř" (1,85*0,45*0,45)+(1,2*0,8*0,45) 0,807

VV "jižní plot" 0,75*1,5*1,3 1,463

VV Součet 2,270

1 K 962033121
Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových 

včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3 m3 23,624 4 358,70 102 969,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic včetně výplně z betonu a 
výztuže objemu přes 1 m3

VV "severní část oplocení štípané bloky" (21+2,2+18)*1,6*0,2 13,184

VV
"východní část oplocení"( 
(2,4*1,6*0,2)+(3,1*2*0,2)+(0,6*1,4*0,2)+(9,6*1,6*0,2)) 5,248

VV "západní část oplocení" (12*1,8*0,2)+(21,81*0,2*0,2) 5,192

VV Součet 23,624

9 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 2,000 2 993,41 5 986,82 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového 

VV "jižní oplocení  - rámové dílce" 20*0,2*0,5 2,000

VV Součet 2,000

6 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 27,000 373,39 10 081,53 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

VV 2+3+12+10 27,000

VV Součet 27,000

8 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m m 49,000 73,01 3 577,49 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 
1,6 do 2,0 m

VV 22+27 49,000

VV Součet 49,000

7 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 

přes 1 do 2 m m 20,000 99,82 1 996,40 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 2 m

4 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 209,64 209,64 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

3 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 kus 1,000 248,23 248,23 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 6 m2

5 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2 kus 1,000 805,20 805,20 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

3.1 - Bourací a demontážní práce

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 268 373,05

14 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 136,612 770,78 105 297,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 136,612 298,30 40 751,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 595,628 13,04 33 846,99 CS ÚRS 2022 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 136,612*19 2 595,628

VV Součet 2 595,628

17 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 8,400 400,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 4,4+4 8,400

VV Součet 8,400

18 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 118,677 700,00 83 073,90 CS ÚRS 2022 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

VV 49,61+69,067 118,677

VV Součet 118,677

19 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 4,086 500,00 2 043,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 808 370,80

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 808 370,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 808 370,80 21,00% 169 757,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 978 128,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.2 - Nový severozápadní plot

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis ena ce em [ ]

1) Náklady ze soupisu prací 808 370,80

HSV - Práce a dodávky HSV 590 812,07

    1 - Zemní práce 30 111,99

    2 - Zakládání 108 926,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 333 718,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 965,88

    998 - Přesun hmot 54 088,53

PSV - Práce a dodávky PSV 202 493,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 527,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 158 966,58

M - Práce a dodávky M 15 064,83

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 15 064,83

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 808 370,80

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.2 - Nový severozápadní plot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 808 370,80

D HSV Práce a dodávky HSV 590 812,07

D 1 Zemní práce 30 111,99

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 15,000 318,12 4 771,80 CS ÚRS 2022 01

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

VV Pro ukotvení gabionů ocelové sloupy
VV 1*15 15,000

VV Součet 15,000

2 K 132151102

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 11,380 431,80 4 913,88 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3

VV
"hloubení rýh pro gabion a ze strany komunitní zahrádky pro 
ZB zesílení"

VV 19,1*1*0,55 10,505

VV "hloubení rýh pro gabion u stupňovité terasy
VV 2,65*0,6*0,55 0,875

VV Součet 11,380

3 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 22,920 367,14 8 414,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 22,920 244,06 5 593,86 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
Zásyp geomříže ze strany komunitní zahrádky - zemina s 
ostatních výkopů na stavbě

VV 19,1*1,5*0,8 22,920

VV Součet 22,920

5 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 22,920 280,00 6 417,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

D 2 Zakládání 108 926,68

6 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 12,800 327,50 4 192,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

VV
Kolem drenáže ze strany zahrádky + napojení na stávající 
drenáž

VV 11,3+1,5 12,800

VV Součet 12,800

7 K 213111121
Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z 
geomříže tuhé m2 33,900 46,31 1 569,91 CS ÚRS 2022 01

PP Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže  tuhé
VV Ze strany zahrádky

VV 11,3*1,5*2 33,900

VV Součet 33,900

8 M 69321025
geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 
130kN/m

m2 40,155 188,78 7 580,46 CS ÚRS 2022 01
PP geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m
VV 33,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 40,155

9 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 9,040 22,11 199,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV Kolem drenáže ze strany zahrádky
VV 11,3*0,8 9,040

VV Součet 9,040

10 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 10,708 24,09 257,96 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 9,04*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 10,708

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 3,374 1 898,26 6 404,73 CS ÚRS 2022 01

3.2 - Nový severozápadní plot

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV " pro gabion a ze strany komunitní zahrádky pro ZB zesílení"

VV 19,1*0,8*0,2 3,056

VV " pro gabion u stupňovité terasy
VV 2,65*0,6*0,2 0,318

VV Součet 3,374

12 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,060 3 233,30 3 427,30 CS ÚRS 2022 01
PP

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
VV Obetonování oc. sloupů pro gabiony
VV (PI*0,15*0,15*1)*15 1,060

VV Součet 1,060

13 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 14,125 1 689,66 23 866,45 CS ÚRS 2022 01

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 
do 300 mm

VV Ze strany zahrádky pr. výška

VV 11,3*1,25 14,125

VV Součet 14,125

14 K 279311110/R
Betonový základ pro posuvnou bránu vč. výkopu, 
betonu oceli

m3 1,656 13 663,30 22 626,42

PP Betonový základ pro posuvnou bránu vč. výkopu, betonu oceli
VV 2,3*0,6*1,2 1,656

VV Součet 1,656

15 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,619 62 684,30 38 801,58 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 333 718,99

16 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 15,000 900,00 13 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů

17 M RMAT0001
plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný dl.3000 mm 
50/50mm

kus 15,000 3 000,00 45 000,00

PP plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný dl.3000 mm 

18 K 348215222

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve 
specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m

m3 18,270 4 577,73 83 635,13 CS ÚRS 2022 01

PP

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných 
košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 
1,5 m

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,1m" 21,75*2,1*0,4 18,270

VV Součet 18,270

19 M 31319016
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s 
povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m m3 18,270 3 108,14 56 785,72 CS ÚRS 2022 01

PP
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou galfan pro plot přes v 1,5m

20 K 348215223 Příplatek za oblouk m3 3,755 705,07 2 647,54 CS ÚRS 2022 01
PP Příplatek za oblouk
VV 4,47*2,1*0,4 3,755

21 K 348215311

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným 
(materiál ve specifikaci) na sucho

m3 18,270 5 768,83 105 396,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů 
lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,1m" 21,75*2,1*0,4 18,270

VV Součet 18,270

22 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 32,886 813,54 26 754,08 CS ÚRS 2022 01
PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250
VV 18,27*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 32,886

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 965,88

23 K 936104213/R Montáž květníku  přichycením kotevními šrouby m 19,100 429,72 8 207,65 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž květníku  přichycením kotevními šrouby
VV 19,1 19,100

VV Součet 19,100

24 M 74910221 květináč betonový 1200x400x400mm kus 16,000 3 222,87 51 565,92 CS ÚRS 2022 01
PP květináč betonový 1200x300x400mm

25 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 65,250 64,25 4 192,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV Lešení pro skládání kamenů s obou stran oplocení
VV 21,75*1,5*2 65,250

VV Součet 65,250

D 998 Přesun hmot 54 088,53

26 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 142,327 380,03 54 088,53 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

D PSV Práce a dodávky PSV 202 493,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 527,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 28,589 135,59 3 876,38 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
svislé S

VV Hydroizolace dle PD kolem gabionů a ZB
VV (0,28+0,7+1,25+0,3)*11,3 28,589

VV Součet 28,589

28 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 34,907 200,00 6 981,40 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 28,589*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 34,907

29 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 18,080 130,38 2 357,27 CS ÚRS 2022 01

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV Ze strany zahrádky dle PD

VV 11,3*1,6 18,080

VV Součet 18,080

30 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 98,163 3,18 312,27 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 000,00

31 K 741110000
Montáž a dodávka přívodního kabelu pro pojezdovou 
bránu

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Montáž a dodávka přívodního kabelu pro pojezdovou bránu

D 767 Konstrukce zámečnické 158 966,58

32 K 767651126
Montáž vrat garážových nebo průmyslových 
příslušenství  vrat elektrického pohonu kus 1,000 1 846,11 1 846,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství  vrat 
elektrického pohonu

33 M 55345878 pohon vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně kus 1,000 46 935,00 46 935,00 CS ÚRS 2022 01
PP pohon garážových vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně

34 K 767651131 Montáž vrat - fotobuněk pár 1,000 324,37 324,37 CS ÚRS 2022 01
PP

Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství fotobuněk pro 
bezpečný chod

35 M 40461020 fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m sada 1,000 2 075,57 2 075,57 CS ÚRS 2022 01
PP fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m

36 K 767654230
Montáž vrat garážových posuvných do ocelové 
konstrukce přes 9 do 13 m2 kus 1,000 6 184,99 6 184,99 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových posuvných do ocelové 
konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2

37 M 55344724 vrata ocelová posuvná s rámem 3,3x 3,6m kus 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP vrata ocelová posuvná s rámem 7,2x 1,7m

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 136,710 1,41 1 600,54 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D M Práce a dodávky M 15 064,83

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 064,83

39 K 460161131
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v 
hornině tř I skupiny 1 a 2 m 25,000 300,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

40 K 460431141
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
40 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2 m 25,000 42,76 1 069,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

41 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 25,000 118,90 2 972,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

42 K 460661511
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože do 25 cm m 25,000 68,32 1 708,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm

43 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích t 7,502 241,98 1 815,33 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 1 366 237,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 366 237,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 366 237,00 21,00% 286 909,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 653 146,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.3 - Nový severovýchodní plot

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis   ]

1) Náklady ze soupisu prací 1 366 237,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 340 845,64

    1 - Zemní práce 59 477,76

    2 - Zakládání 256 657,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 777 897,97

    5 - Komunikace pozemní 82 734,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 453,73

    998 - Přesun hmot 112 624,17

PSV - Práce a dodávky PSV 25 391,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 664,76

    767 - Konstrukce zámečnické 6 726,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 366 237,00

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.3 - Nový severovýchodní plot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]   Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 366 237,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 340 845,64

D 1 Zemní práce 59 477,76

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 36,400 318,12 11 579,57 CS ÚRS 2022 01

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

VV Pro ukotvení gabionů ocelové sloupy
VV 1*30 30,000

VV Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány

VV 0,8*8 6,400

VV Součet 36,400

2 K 132112332

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 ručně

m3 3,080 791,64 2 438,25 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

VV Přístřešek pro popelnice ZUŠ
VV 1,4*5,5*0,4 3,080

VV Součet 3,080

3 K 132151102

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 15,727 431,80 6 790,92 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3

VV
"hloubení rýh pro gabion a ze strany herních prvků pro ZB 
zesílení"

VV 19,99*1*0,55 10,995

VV "hloubení rýh pro gabion s truhlíky 
VV 14,34*0,6*0,55 4,732

VV Součet 15,727

4 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 56,288 280,00 15 760,64 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "na mezideponii pro zpětné zásypy"15,727+3,08 18,807

VV "pro zpětný zásyp geomříží"37,481 37,481

VV Součet 56,288

5 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 37,481 367,14 13 760,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 37,481 244,06 9 147,61 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
Zásyp geomříže ze strany herních prvků - zemina s ostatních 
výkopů na stavbě

VV 19,99*1,5*1,25 37,481

VV Součet 37,481

D 2 Zakládání 256 657,08

7 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 28,680 327,50 9 392,70 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

VV
Drenáž ze strany herních prvků + napojení na drenáž u 
parkoviště

VV 28,68 28,680

VV Součet 28,680

8 K 213111121
Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z 
geomříže tuhé m2 89,955 46,31 4 165,82 CS ÚRS 2022 01

PP Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže  tuhé
VV Ze strany herních prvků
VV 19,99*1,5*3 89,955

VV Součet 89,955

9 M 69321025
geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 
130kN/m

m2 106,552 188,78 20 114,89 CS ÚRS 2022 01
PP geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m
VV 89,955*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 106,552

3.3 - Nový severovýchodní plot

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 15,992 22,11 353,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV Kolem drenáže ze strany herních prvků
VV 19,99*0,8 15,992

VV Součet 15,992

11 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 18,943 24,09 456,34 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 15,992*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 18,943

12 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 6,459 1 898,26 12 260,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV " pro gabion a ze strany herních prvků pro ZB zesílení"
VV 19,99*0,8*0,2 3,198

VV " pro gabion s truhlíky"
VV 14,34*0,6*0,2 1,721

VV "pro přístřešek na popelnice ZUŠ
VV 1,4*5,5*0,2 1,540

VV Součet 6,459

13 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,573 3 233,30 8 319,28 CS ÚRS 2022 01
PP

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
VV Obetonování oc. sloupů pro gabiony
VV (PI*0,15*0,15*1)*30 2,121

VV Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány

VV (PI*0,15*0,15*0,8)*8 0,452

VV Součet 2,573

14 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 33,983 1 689,66 57 419,72 CS ÚRS 2022 01

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 
do 300 mm

VV Ze strany herních prvků až ke gabionům s květníky
VV 19,99*1,7 33,983

VV Součet 33,983

15 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 2,300 62 684,30 144 173,89 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 777 897,97

16 K 338171121

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 
2,60 m do vynechaných otvorů

kus 38,000 900,00 34 200,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů

VV Pro ukotvení gabionů
VV 30 30,000

VV Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány

VV 8 8,000

VV Součet 38,000

17 M RMAT0001
plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný 50x50mm 
dl.3000 mm 

kus 30,000 3 000,00 90 000,00

PP plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný dl.3000 mm 

18 M 55342182

plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m 
pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 8,000 5 013,70 40 109,60 CS ÚRS 2022 01

PP
plotový profilovaný sloupek D 60-60mm dl 2,5-3,0m pro oplocení a 
branku - žárově zinkovaný + barva

19 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 4 do 6 m2 kus 1,000 1 866,97 1 866,97 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 

jednotlivě přes 4 do 6 m2

20 M 55342337
brána plotová dvoukřídlá  2000x2200mm - žárově 
zinkovaná + barva dle PD vč. kování a zámků kus 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP
brána plotová dvoukřídlá  2000x2200mm - žárově zinkovaná + barva dle 
PD vč. kování a zámků

21 K 348215122 Objekt z gabionů šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m m3 10,262 7 518,68 77 156,69 CS ÚRS 2022 01

PP

Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene 
neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových 
sítí s povrchovou úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m

VV Přístřešek pro popelnice ZUŠ
VV "stěny"(0,8*1,4*2*2,29)+(3,9*0,4*2,29) 8,702

VV "strop"3,9*1*0,4 1,560

VV Součet 10,262

22 K 348215222

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve 
specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m

m3 30,210 4 577,73 138 293,22 CS ÚRS 2022 01

PP

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných 
košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 
1,5 m

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,2m" 34,33*2,2*0,4 30,210

VV Součet 30,210

23 M 31319016
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s 
povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m m3 30,210 3 108,14 93 896,91 CS ÚRS 2022 01

PP
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou galfan pro plot přes v 1,5m

24 K 348215223 Příplatek za oblouk m3 5,474 705,07 3 859,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek za oblouk
VV 6,22*2,2*0,4 5,474

VV Součet 5,474

25 K 348215311

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným 
(materiál ve specifikaci) na sucho

m3 30,210 5 768,83 174 276,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů 
lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,2m" 34,33*2,2*0,4 30,210

VV Součet 30,210

26 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 54,378 813,54 44 238,68 CS ÚRS 2022 01
PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250
VV 30,21*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 54,378

D 5 Komunikace pozemní 82 734,93

27 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 150 mm

m2 3,900 194,00 756,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Podlaha přístřešku pro popelnice ZUŠ
VV 3,9*1 3,900

28 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 200 mm

m2 55,454 257,62 14 286,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

29 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 3,900 745,66 2 908,07 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

30 M 58381011 kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x6cm m2 3,978 2 044,28 8 132,15 CS ÚRS 2022 01
PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x6cm
VV 3,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,978

31 K D1D3VPIII

Demontáž chodníku kolem severovýchoního plotu, pro 
stavební práce + zpětná montáž a doplnění dlažby -  
dlážděné zatížení V podloží PIII - DL 80 mm, L 40 mm, 
MZK 200 mm, ŠD 200 mm

m2 34,330 1 650,22 56 652,05 CS ÚRS 2022 01

PP

Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a 
parkovací plochy: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 
třída dopravního zatížení V typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 
mm; MZK tl. 200 mm; ŠD tl. 200 mm

VV Oprava chodníku

VV 34,33*1 34,330

VV Součet 34,330

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 453,73

32 K 936104213/R Montáž květníku  přichycením kotevními šrouby m 14,340 429,72 6 162,18 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž květníku  přichycením kotevními šrouby
VV 14,34 14,340

VV Součet 14,340

33 M 74910221 květináč betonový 1200x300x400mm kus 12,000 3 222,87 38 674,44 CS ÚRS 2022 01
PP květináč betonový 1200x300x400mm

34 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 102,990 64,25 6 617,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV Lešení pro skládání kamenů s obou stran oplocení
VV 34,33*1,5*2 102,990

VV Součet 102,990

D 998 Přesun hmot 112 624,17

35 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 296,356 380,03 112 624,17 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

D PSV Práce a dodávky PSV 25 391,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 664,76

36 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 50,575 135,59 6 857,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
svislé S

VV Hydroizolace dle PD kolem gabionů a ZB
VV (0,28+0,7+1,25+0,3)*19,99 50,575

VV Součet 50,575

37 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 61,752 114,73 7 084,81 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 50,575*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 61,752

38 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 31,984 130,38 4 170,07 CS ÚRS 2022 01

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV Ze strany herních prvků dle PD
VV 19,99*1,6 31,984

VV Součet 31,984

39 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 173,655 3,18 552,42 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 6 726,60

40 K 767391112
Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním - 
přístřešek pro popelnice ZUŠ m2 3,900 648,51 2 529,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 
uchyceným šroubováním

VV 3,9*1 3,900

41 M 15484111 plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm m2 4,419 821,88 3 631,89 CS ÚRS 2022 01
PP plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm

VV 3,9*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 4,419

42 K 767391209
Příplatek k cenám krytiny z tvarovaných plechů za 
antikondenzační úpravu plechu m2 3,900 122,03 475,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů Příplatek k cenám za 
antikondenzační úpravu plechu

43 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 63,634 1,41 89,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 258 755,70

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 258 755,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 258 755,70 21,00% 54 338,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 094,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.4 - Nový vnitřní plot

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 258 755,70

HSV - Práce a dodávky HSV 252 873,32

    1 - Zemní práce 10 444,14

    2 - Zakládání 107 628,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 124 224,40

    998 - Přesun hmot 10 576,23

PSV - Práce a dodávky PSV 5 882,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 882,38

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 258 755,70

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.4 - Nový vnitřní plot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce em ] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 258 755,70

D HSV Práce a dodávky HSV 252 873,32

D 1 Zemní práce 10 444,14

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 7,000 318,12 2 226,84 CS ÚRS 2022 01

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

VV Pro ukotvení gabionů ocelové sloupy + branka
VV 1*7 7,000

VV Součet 7,000

2 K 132151102

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 2,079 431,80 897,71 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3

VV "hloubení rýh pro gabion u stupňovité terasy
VV 6,3*0,6*0,55 2,079

VV Součet 2,079

3 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 9,639 280,00 2 698,92 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "na meziskládku" 2,079 2,079

VV "na zpětný zásyp geomříží"7,56 7,560

VV Součet 9,639

4 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 7,560 367,14 2 775,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "pro zpětný zásyp geomříží"7,56 7,560

VV Součet 7,560

5 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 7,560 244,06 1 845,09 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
Zásyp geomříže ze strany komunitní zahrádky - zemina s 
ostatních výkopů na stavbě

VV 6,3*1,5*0,8 7,560

VV Součet 7,560

D 2 Zakládání 107 628,55

6 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 7,650 327,50 2 505,38 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

VV Kolem drenáže ze strany terasy
VV 7,65 7,650

VV Součet 7,650

7 K 213111121
Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z 
geomříže tuhé m2 18,900 46,31 875,26 CS ÚRS 2022 01

PP Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže  tuhé
VV Ze strany terasy

VV 6,3*1,5*2 18,900

VV Součet 18,900

8 M 69321025
geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 
130kN/m

m2 22,387 188,78 4 226,22 CS ÚRS 2022 01
PP geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m
VV 18,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 22,387

9 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 6,120 22,11 135,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV Kolem drenáže ze strany terasy
VV 7,65*0,8 6,120

VV Součet 6,120

10 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 7,249 24,09 174,63 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 6,12*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 7,249

3.4 - Nový vnitřní plot

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,756 1 898,26 1 435,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV " pro gabion u stupňovité terasy
VV 6,3*0,6*0,2 0,756

VV Součet 0,756

12 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,495 3 233,30 1 600,48 CS ÚRS 2022 01
PP

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
VV Obetonování oc. sloupů pro gabiony + branka
VV (PI*0,15*0,15*1)*7 0,495

VV Součet 0,495

13 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 7,875 1 689,66 13 306,07 CS ÚRS 2022 01

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 
do 300 mm

VV Ze strany terasy pr. výška

VV 6,3*1,25 7,875

VV Součet 7,875

14 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,330 62 684,30 83 370,12 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 224,40

15 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním

kus 2,000 348,36 696,72 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

16 M 55342161
plotový sloupek  50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová 
úprava 

kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP plotový sloupek  50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava 

17 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 5,000 900,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů

18 M RMAT0001
plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný 50x50mm 
dl.3000 mm 

kus 5,000 3 000,00 15 000,00

PP plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný dl.3000 mm 

19 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 2 do 4 m2 kus 1,000 354,62 354,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 

jednotlivě přes 2 do 4 m2

20 M 55342332 branka plotová jednokřídlá Pz 1200x1800mm kus 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm

21 K 348215222

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve 
specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m

m3 4,536 4 577,73 20 764,58 CS ÚRS 2022 01

PP

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných 
košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 
1,5 m

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 1,8m" 6,3*1,8*0,4 4,536

VV Součet 4,536

22 M 31319016
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s 
povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m m3 4,536 3 108,14 14 098,52 CS ÚRS 2022 01

PP
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou galfan pro plot přes v 1,5m

23 K 348215311

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným 
(materiál ve specifikaci) na sucho

m3 4,536 5 768,83 26 167,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů 
lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 1,8m" 6,3*1,8*0,4 4,536

VV Součet 4,536

24 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 8,165 813,54 6 642,55 CS ÚRS 2022 01
PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250
VV 4,536*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 8,165

D 998 Přesun hmot 10 576,23

25 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 27,830 380,03 10 576,23 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

D PSV Práce a dodávky PSV 5 882,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 882,38

26 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 15,939 135,59 2 161,17 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
svislé S

VV Hydroizolace dle PD kolem gabionů a ZB
VV (0,28+0,7+1,25+0,3)*6,3 15,939

VV Součet 15,939

27 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 19,462 114,73 2 232,88 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 15,939*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 19,462
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28 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 10,080 130,38 1 314,23 CS ÚRS 2022 01

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV Ze strany zahrádky dle PD

VV 6,3*1,6 10,080

VV Součet 10,080

29 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 54,729 3,18 174,10 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 1 286 990,66

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 286 990,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 286 990,66 21,00% 270 268,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 557 258,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.5 - Nové jihovýchodní opěrné stěny

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 286 990,66

HSV - Práce a dodávky HSV 1 149 477,92

    1 - Zemní práce 66 143,02

    2 - Zakládání 347 891,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 559 211,59

    5 - Komunikace pozemní 59 671,96

    8 - Trubní vedení 31 185,00

    998 - Přesun hmot 85 375,20

PSV - Práce a dodávky PSV 137 512,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 634,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 116 877,81

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 286 990,66

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.5 - Nové jihovýchodní opěrné stěny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 286 990,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 149 477,92

D 1 Zemní práce 66 143,02

1 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 40,714 801,02 32 612,73 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

VV "opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,6*0,7*2 5,300

VV "JV část 1"(10,41+2)*2*0,6*0,7 10,424

VV "JV část 2"(21,09+2)*2*0,6*0,7 19,396

VV "JV část 3" (4,66+2)*2*0,6*0,7 5,594

VV Součet 40,714

2 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 79,988 82,61 6 607,81 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV "odvoz na meziskládku"40,714 40,714

VV "dovoz zeminy na obsyp základů"13,572 13,572

VV "dovoz na zásyp mezi opěrné stěny"25,702 25,702

VV Součet 79,988

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 39,274 160,62 6 308,19 CS ÚRS 2022 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "nakládání zeminy na obsyp základů"13,572 13,572

VV "nakládání mezi opěrné stěny"25,702 25,702

VV Součet 39,274

4 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 13,572 244,06 3 312,38 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV Obsyp základů
VV "opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,2*0,7*2 1,767

VV "JV část 1"(10,41+2)*2*0,2*0,7 3,475

VV "JV část 2"(21,09+2)*2*0,2*0,7 6,465

VV "JV část 3" (4,66+2)*2*0,2*0,7 1,865

VV Součet 13,572

5 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 25,702 622,67 16 003,86 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

VV Mezi stěny dle PD bez ohumusení 
VV "JV část 1"(10,01*1,4)*0,6 8,408

VV "JV část 2"(20,69*1,4)*0,6 17,380

VV "JV část 3" (4,26*1,4)*0,6 3,578

VV "odpočet štěrk. drenáž"-3,664 -3,664

VV Součet 25,702

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 82,416 15,75 1 298,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,8*2 10,096

VV "JV část 1"(10,41*2) 20,820

VV "JV část 2"(21,09*2) 42,180

VV "JV část 3" (4,66*2) 9,320

VV Součet 82,416

D 2 Zakládání 347 891,15

7 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 3,664 1 631,94 5 979,43 CS ÚRS 2022 01

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

VV "JV část 1 + napojení pod terasou"(10,01+1,8)*0,3*0,3 1,063

VV "JV část 2 a mezi části 3"(21,09+3,15)*0,3*0,3 2,182

VV "JV část 3" 4,66*0,3*0,3 0,419

VV Součet 3,664

8 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 44,938 33,48 1 504,52 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

3.5 - Nové jihovýchodní opěrné stěny

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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VV "JV část 1 + napojení pod terasou"(10,01+1,8)*0,3*4 14,172

VV "JV část 2 a mezi části 3"(21,09+3,15)*0,3*4 29,088

VV "JV část 3" 4,66*0,3*0,3*4 1,678

VV Součet 44,938

9 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 53,229 24,09 1 282,29 CS ÚRS 2022 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

VV 44,938*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 53,229

10 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 40,710 66,54 2 708,84 CS ÚRS 2022 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV "JV část 1 + napojení pod terasou"10,01+1,8 11,810

VV "JV část 2 a mezi části 3"21,09+3,15 24,240

VV "JV část 3" 4,66 4,660

VV Součet 40,710

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,180 1 898,26 341,69 CS ÚRS 2022 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV "podsyp pod stěnu opěrné zdi č.3 na studně"1*0,6*0,3 0,180

VV Součet 0,180

12 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 23,750 3 556,63 84 469,96 CS ÚRS 2022 01
PP

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
25/30

VV "opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,35*0,7*2 3,092

VV "JV část 1"(10,41+2)*2*0,35*0,7 6,081

VV "JV část 2"(21,09+2)*2*0,35*0,7 11,314

VV "JV část 3" (4,66+2)*2*0,35*0,7 3,263

VV Součet 23,750

13 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 116,368 379,65 44 179,11 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
VV "opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,7*2*2 17,668

VV "JV část 1"(10,41+2)*2*0,7*2 34,748

VV "JV část 2"(14,18+2)*2*0,7*2 45,304

VV "JV část 3" (4,66+2)*2*0,7*2 18,648

VV Součet 116,368

14 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 116,368 76,35 8 884,70 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

15 K 274352231 Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m m2 19,348 933,49 18 061,16 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 2,5 do 4 
m zřízení

VV "JV část 2"6,91*2*0,7*2 19,348

VV Součet 19,348

16 K 274352232
Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 
4 m

m2 19,348 150,19 2 905,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 2,5 do 4 
m odstranění

17 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 2,210 80 350,03 177 573,57 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 559 211,59

18 K 311321814

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. 
C 25/30

m3 15,371 6 000,00 92 226,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

VV "opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,2*1,15*2 2,903

VV "JV část 1"(10,41+1,8)*2*0,20*0,75 3,663

VV "JV část 2"(21,09+1,8)*2*0,20*0,75 6,867

VV "JV část 3" (4,66+1,8)*2*0,20*0,75 1,938

VV Součet 15,371

19 K 311321819
Skříně Elektro - kompletní včetně betonáže bednění a 
výztuže m3 4,712 20 000,00 94 240,00

PP Skříně Elektro a Plyn - kompletní včetně betonáže bednění a výztuže

VV 3,57*2,2*0,6 4,712

VV Součet 4,712

20 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 132,976 900,00 119 678,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení

VV "opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*1,15*2*2 29,026

VV "JV část 1"(10,41+1,8)*2*0,75*2 36,630

VV "JV část 2"(14,18+1,8)*2*0,75*2 47,940

VV "JV část 3" (4,66+1,8)*2*0,75*2 19,380

VV Součet 132,976

21 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 132,975 139,76 18 584,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění

22 K 311351511
Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí r přes 2,5 do 4 m m2 18,657 1 500,00 27 985,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové 
oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m zřízení

VV "JV část 2"6,91*1,8*0,75*2 18,657

VV Součet 18,657

23 K 311351512
Odstranění kruhového oboustranného bednění 
nosných nadzákladových zdí r přes 2,5 do 4 m m2 18,657 300,00 5 597,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové 
oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění

24 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 2,870 70 000,00 200 900,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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D 5 Komunikace pozemní 59 671,96

25 K D1D3VPIII

Demontáž chodníku kolem jihovýchodních stěn, pro 
stavební práce + zpětná montáž a doplnění dlažby -  
dlážděné zatížení V podloží PIII - DL 80 mm, L 40 mm, 
MZK 200 mm, ŠD 200 mm

m2 36,160 1 650,22 59 671,96 CS ÚRS 2022 01

PP

Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a 
parkovací plochy: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 
třída dopravního zatížení V typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 
mm; MZK tl. 200 mm; ŠD tl. 200 mm

VV Oprava chodníku

VV 36,16*1 36,160

VV Součet 36,160

D 8 Trubní vedení 31 185,00

26 K 890411811
Bourání studny z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,046 7 019,14 7 342,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 
z prefabrikovaných skruží

VV Ubourání studny pro opěrnou zeď
VV (2*PI*0,6*0,6+2*PI*0,6*1,25)*0,15 1,046

VV Součet 1,046

27 K 894410303
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1200 deska zákrytová s otvorem

kus 1,000 2 200,73 2 200,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 
1200

28 M 59224422
deska betonová zákrytová šachty DN 1200 

kanalizační s otvorem pro poklop kus 1,000 6 716,92 6 716,92 CS ÚRS 2022 01

PP deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm

29 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 2 305,03 2 305,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

30 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 12 620,30 12 620,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

D 998 Přesun hmot 85 375,20

31 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 213,438 400,00 85 375,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 137 512,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 634,93

32 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií, nopek v 8,0 
mm, tl do 0,6 mm

m2 101,693 200,00 20 338,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška 
nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV Mezi stěny dle PD vodorovná a svislá a koeficient na přesahy

VV "JV část 1"(10,01*1,4)*1,06 14,855

VV "JV část 2"(20,69*1,4)*1,06 30,704

VV "JV část 3" (4,26*1,4)*1,06 6,322

VV "JV část 1"(10,01+1,4)*2*0,6*1,06 14,514

VV "JV část 2"(20,69+1,4)*2*0,6*1,06 28,098

VV "JV část 3" (4,26+1,4)*2*0,6*1,06 7,200

VV Součet 101,693

33 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 93,151 3,18 296,33 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 116 877,81

34 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 154,633 5,84 903,06 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

35 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých m2 154,633 200,00 30 926,60 CS ÚRS 2022 01
PP

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

36 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek m2 154,633 550,00 85 048,15 CS ÚRS 2022 01

PP

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 76 383,51

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 76 383,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 383,51 21,00% 16 040,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 424,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.6 - Nový jihozápadní plot

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 76 383,51

HSV - Práce a dodávky HSV 76 383,51

    1 - Zemní práce 864,29

    2 - Zakládání 1 006,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 72 573,34

    998 - Přesun hmot 1 938,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 76 383,51

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.6 - Nový jihozápadní plot
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 383,51

D HSV Práce a dodávky HSV 76 383,51

D 1 Zemní práce 864,29

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 1,600 318,12 508,99 CS ÚRS 2022 01

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

VV Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány

VV 0,8*2 1,600

VV Součet 1,600

2 K 132112132

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 ručně

m3 0,224 1 586,16 355,30 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
nesoudržných

VV (1,3+1,5)*0,4*0,2 0,224

VV Součet 0,224

D 2 Zakládání 1 006,97

3 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,338 1 898,26 641,61 CS ÚRS 2022 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV " pro gabion s truhlíky"
VV (1,3+1,52)*0,6*0,2 0,338

VV Součet 0,338

4 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,113 3 233,30 365,36 CS ÚRS 2022 01
PP

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
VV Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány

VV (PI*0,15*0,15*0,8)*2 0,113

VV Součet 0,113

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 72 573,34

5 K 338171121

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 
2,60 m do vynechaných otvorů

kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů

VV Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 M RMAT0001
plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný 60x60mm 
dl.3000 mm 

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PP plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný dl.3000 mm 

7 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 2 do 4 m2 kus 1,000 354,62 354,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 

jednotlivě přes 2 do 4 m2

8 M 55342332
branka plotová jednokřídlá Pz 1500x2000mm vč. 
zámků kus 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm

9 K 348215222

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve 
specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m

m3 2,240 4 577,73 10 254,12 CS ÚRS 2022 01

PP

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných 
košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 
1,5 m

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,0m"(1,3+1,5)*2,0*0,4 2,240

VV Součet 2,240

10 M 31319016
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s 
povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m m3 2,240 3 108,14 6 962,23 CS ÚRS 2022 01

PP
koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou galfan pro plot přes v 1,5m

11 K 348215311

Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) 
vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným 
(materiál ve specifikaci) na sucho

m3 2,240 5 768,83 12 922,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů 
lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho

VV "plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,0m"(1,3+1,5)*2,0*0,4 2,240

VV Součet 2,240

12 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 4,032 813,54 3 280,19 CS ÚRS 2022 01
PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250
VV 2,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,032

3.6 - Nový jihozápadní plot

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 1 938,91

13 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 5,102 380,03 1 938,91 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 217 103,76

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 217 103,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 217 103,76 21,00% 45 591,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 262 695,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.7 - Nový přístřešek pro popelnice KC

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 217 103,76

HSV - Práce a dodávky HSV 164 948,95

    1 - Zemní práce 3 974,40

    2 - Zakládání 18 561,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 59 984,40

    4 - Vodorovné konstrukce 55 250,30

    998 - Přesun hmot 27 178,80

PSV - Práce a dodávky PSV 52 154,81

    767 - Konstrukce zámečnické 35 500,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 654,18

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 217 103,76

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.7 - Nový přístřešek pro popelnice KC
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 217 103,76

D HSV Práce a dodávky HSV 164 948,95

D 1 Zemní práce 3 974,40

1 K 132212122

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 0,480 8 000,00 3 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
nesoudržných

VV Přístřešek pro popelnice KC
VV 1*0,3*0,8*2 0,480

VV Součet 0,480

2 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 0,480 280,00 134,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

D 2 Zakládání 18 561,05

3 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,980 1 898,26 1 860,29 CS ÚRS 2022 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV "pod gabiny přístřešek pro popelnice"
VV 4,9*1*0,2 0,980

VV Součet 0,980

4 K 273323611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu  tř. C 30/37 m3 0,735 4 224,15 3 104,75 CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu  tř. C 30/37

VV 4,9*1*0,15 0,735

5 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,770 900,00 1 593,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek zřízení
VV (4,9+1)*2*0,15 1,770

6 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,770 300,00 531,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů desek odstranění

7 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,127 73 322,90 9 312,01 CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

8 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 0,480 4 500,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 01
PP

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
30/37

VV Přístřešek pro popelnice KC
VV 1*0,3*0,8*2 0,480

VV Součet 0,480

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 984,40

9 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 3,780 8 000,00 30 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37

VV Stěny
VV 1*1,89*2 3,780

VV Součet 3,780

10 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nadzákladových zdí m2 8,694 2 100,00 18 257,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení

VV Stěny
VV 1*1,89*2*2 7,560

VV 1,89*0,15*4 1,134

VV Součet 8,694

11 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 8,694 500,00 4 347,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění

12 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,102 70 000,00 7 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

D 4 Vodorovné konstrukce 55 250,30

13 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 0,735 10 000,00 7 350,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  pohledového stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů 
včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

3.7 - Nový přístřešek pro popelnice KC

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV strop - betonáž současně se stěnou
VV 1*4,9*0,15 0,735

VV Součet 0,735

14 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 6,670 2 500,00 16 675,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV 1*4,9 4,900

VV (4,9+1)*2*0,15 1,770

VV Součet 6,670

15 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 6,670 500,00 3 335,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

16 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm m2 4,900 177,31 868,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

17 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 5 do 15 cm m2 4,900 52,78 258,62 CS ÚRS 2022 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření 
do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

18 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,365 73 322,90 26 762,86 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

D 998 Přesun hmot 27 178,80

19 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 67,947 400,00 27 178,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 52 154,81

D 767 Konstrukce zámečnické 35 500,63

20 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 8,820 1 000,00 8 820,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí  spojených šroubováním - 
polorošt

VV 4,9*1,8 8,820

VV Součet 8,820

21 M RMAT0001 polorošt m2 8,820 3 000,00 26 460,00

PP polorošt

22 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 156,694 1,41 220,63 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 654,18

23 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 22,034 5,84 128,68 CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

24 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých m2 22,034 200,00 4 406,80 CS ÚRS 2022 01
PP

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

25 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek m2 22,034 550,00 12 118,70 CS ÚRS 2022 01

PP

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých 
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 869 291,35

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 869 291,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 869 291,35 21,00% 182 551,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 051 842,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.8 - Nový plot podél západní hranice

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 869 291,35

HSV - Práce a dodávky HSV 670 570,99

    1 - Zemní práce 55 323,23

    2 - Zakládání 154 365,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 321 480,17

    4 - Vodorovné konstrukce 56 765,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 670,38

    998 - Přesun hmot 44 966,29

PSV - Práce a dodávky PSV 198 720,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 692,31

    767 - Konstrukce zámečnické 193 028,05

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 869 291,35

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

3.8 - Nový plot podél západní hranice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 869 291,35

D HSV Práce a dodávky HSV 670 570,99

D 1 Zemní práce 55 323,23

1 K 132112132

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 ručně

m3 27,386 1 586,16 43 438,58 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
nesoudržných

VV Pro nový základ uskakovaný

VV 33,81*0,6*1,35 27,386

VV Součet 27,386

2 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 27,386 280,00 7 668,08 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

3 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem za každých dalších 10 m

m3 27,386 122,03 3 341,91 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

4 K 181911101
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 bez zhutnění ručně m2 33,810 25,87 874,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění

VV "pro nový plot" 33,81*1 33,810

VV Součet 33,810

D 2 Zakládání 154 365,08

27 K 272321511
Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 14,150 3 577,49 50 621,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

VV Beton uskakovaný

VV 22,75*0,6+0,5 14,150

VV Součet 14,150

5 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 4,593 3 556,63 16 335,60 CS ÚRS 2022 01
PP

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
25/30

VV "základové pasy pro doplňkový plot" 15,31*0,6*0,5 4,593

VV Součet 4,593

6 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,819 379,65 4 107,43 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
VV Pro nový základ

VV 33,81*0,4*0,8 10,819

VV Součet 10,819

7 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 6,762 76,35 516,28 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

8 K 274361821
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 1,214 68 191,34 82 784,29 CS ÚRS 2022 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 321 480,17

9 K 311113143

Plotová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých 
pohledových tvárnic, včetně výplně z betonu tř. C 
20/25

m2 118,476 2 100,00 248 799,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění  hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV "plotová zeď doplňková" (6,17+9,14)*2,5 38,275

VV "plotová zeď hlavní část 1 dle statiky"10*3,5 35,000

VV "plotová zeď hlavní část 2 dle statiky"3,5*3,75 13,125

VV "plotová zeď hlavní část 3 dle statiky" 1,35*2,75 3,713

VV "plotová zeď hlavní část 4 dle statiky"4,85*3 14,550

VV "plotová zeď hlavní část 5 dle statiky" 4,25*3,25 13,813

VV Součet 118,476

10 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,892 68 000,38 60 656,34 CS ÚRS 2022 01

PP

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

11 K 348272515
Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních m 17,130 701,94 12 024,23 CS ÚRS 2022 01

PP

Ploty z tvárnic betonových  plotová stříška lepená mrazuvzdorným 
lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 

přírodních, tloušťka zdiva 295 mm

3.8 - Nový plot podél západní hranice

Komunitní centrum Jahodnice

SO-03 - Plotové a opěrné zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plotová zeď doplňková" 6,17+9,14 15,310

VV "plotová zeď hlavní část B1-B2"1,82 1,820

VV Součet 17,130

D 4 Vodorovné konstrukce 56 765,84

12 K 417321515
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 - včetně 
vytvoření přesahu přez zdivo jako pohledový beton m3 1,706 4 819,78 8 222,54 CS ÚRS 2022 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30

VV 22,75*0,3*0,25 1,706

VV Součet 1,706

13 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 11,375 1 257,99 14 309,64 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení
VV 22,75*0,25*2 11,375

VV Součet 11,375

14 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 11,375 104,30 1 186,41 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

28 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,492 67 169,20 33 047,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 670,38

15 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 113,430 64,25 7 287,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 37,81*1,5*2 113,430

VV Součet 113,430

16 K 952902491
Čištění budov nezpevněných ploch - na pozemku 
sousedním včetně uvedení do původního stavu m2 150,000 202,55 30 382,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  nezpevněných 
venkovních ploch vyhrabáním

D 998 Přesun hmot 44 966,29

17 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m

t 118,323 380,03 44 966,29 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro oplocení  se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

D PSV Práce a dodávky PSV 198 720,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 692,31

18 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 13,524 11,68 157,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV 33,81*0,4 13,524

19 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 54 027,40 216,11 CS ÚRS 2022 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 13,524*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

20 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 13,524 150,00 2 028,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
vodorovné V

21 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 15,762 200,00 3 152,40 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 13,524*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 15,762

22 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 43,142 3,18 137,24 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 193 028,05

23 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí včetně 
kotvení a svaření do předepsaného tvaru kg 648,517 180,00 116 733,06 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 
50 do 100 kg

VV
Nosník IPN 160 mm oz.Z6 a Z7 - ukotvení do věnců včetně 
úpravy dle PD

VV (4,87*5*17,9) 435,865

VV (2,97*4*17,9) 212,652

VV Součet 648,517

29 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,649 74 908,26 48 615,46 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160

25 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí  
hmotnosti do 100 kg kg 648,517 40,05 25 973,11 CS ÚRS 2022 01

PP
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti 
dílců do 100 kg

26 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 211,906 1,41 1 706,42 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
a3atelier, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Drda DIČ:

Pozná

Náklady z rozpočtu 411 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 411 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 411 000,00 21,00% 86 310,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 497 310,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Komunitní centrum Jahodnice

SO-04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KVS stavební, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 411 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 411 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 118 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 220 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 48 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 411 000,00

SO-04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Komunitní centrum Jahodnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14 Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 411 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 411 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 118 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kartografické práce

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 33 000,00 33 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 220 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zařízení staveniště

6 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Oplocení staveniště

7 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

8 K 039103000 Odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

9 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky zatěžovací

D VRN7 Provozní vlivy 48 000,00

10 K 071203000 Provoz dalšího subjektu kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Provoz dalšího subjektu

11 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 000,00

12 K 081103000 Denní doprava pracovníků kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Denní doprava pracovníků na pracoviště

Komunitní centrum Jahodnice

SO-04 - Vedlejší rozpočtové náklady




