
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. j. 0215/2022/OI_OddI/1050 

IZOLAČNÍ ZELEŇ ČESKOBRODSKÁ – ETAPA I 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 21 Praha 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - obec 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Gardenline s.r.o., 
Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 27263827 

DIČ: CZ27263827 

Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435 

Zastoupení: Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s 

Číslo účtu: 194984094/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Miloš Náprstek, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Izolační 
zeleň Českobrodská – etapa I („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo 

(„smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění staveb dálnic, silnic, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby – dle přílohy č. 6 k 
vyhlášce 146/2008 Sb. s názvem akce Izolační zeleň Českobrodská, která byla 
přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové 
dokumentace je Projekce dopravní Filip s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 
Roudnice nad Labem, IČO: 28714792 Projektová dokumentace a soupis prací jsou 
zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. Součástí položkového rozpočtu jsou také stavební objekty, které 
nejsou předmětem díla, nejsou oceněny a nejsou předmětem plnění této smlouvy Jde 
o objekty, které jsou zvýrazněné v rozpočtu červeně (SO 103 – Akcíz, SO 104 – 

Souvislá údržba, SO 403 – Veřejné osvětlení – Akcíz, SO 102a – Napojení Spolská). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací spočívajících v úpravě zeleně s ochrannou 
funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch ("dílo“).  
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Součástí položkového rozpočtu jsou také stavební objekty, které nejsou předmětem 
díla, nejsou oceněny a nejsou předmětem plnění této smlouvy Jde o objekty, které 
jsou zvýrazněné v rozpočtu červeně (SO 103 – Akcíz, SO 104 – Souvislá údržba, SO 
403 – Veřejné osvětlení – Akcíz, SO 102a – Napojení Spolská). 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, zejména pasportizaci veškeré zeleně, 
neboť se jedná o zájmové území, jež prošlo v nedávné době rozsáhlými 
investicemi a bylo dokončeno období udržitelnosti projektu, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, bude-li takové dokumentace zapotřebí, 
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m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) povodňový a havarijní plán stavby podle příslušných právních předpisů, bude-li 
vyžadován, 

o) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

p) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

q) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

r) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 
právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 
podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 
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3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový 
a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy. 

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 

3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 10 dnů od písemné výzvy objednatele 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 7 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do 10 dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je katastrální území Kyje (731226) a Hloubětín (731234). Místo plnění 
je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 
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Cena bez DPH: 23 925 168,92 Kč 

Sazba DPH:  21% 

Výše DPH:  5 024 285,47 Kč 

Cena s DPH: 28 949 454, 39 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 
(ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 
v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
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skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu:  Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 
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7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Vladimír Čech, č. autorizace ČKAIT: 24565. Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. 

8.2. Dalšími členy realizačního týmu jsou: 

      

     

   

    

Všichni členové realizačního týmu na pozicích dle čl. 8.1. a 8.2. této smlouvy musí 
být schopni se plynně domluvit českým jazykem pro potřeby odborné komunikace. 

8.3. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 
a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 
schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 
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důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační 
požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího 
řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). Totéž platí 
obdobně také pro členy realizačního týmu dle předchozích odstavců. 

8.4. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.6. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.8. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.12. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
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a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.16. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.17. Zhotovitel je, bude-li to třeba, povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci 
přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli 
přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj 
harmonogram prací. 

8.18. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 
a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

8.19. V případě stavebních objektů „Veřejné osvětlení“ je zhotovitel povinen řídit se pokyny 
příslušného zástupce (správního technika) provozovatele veřejného osvětlení 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., který určí, jak bude realizace provedena, aby 
odpovídala standardům a místním podmínkám vyžadovaným provozovatelem 
veřejného osvětlení. V souvislosti s pracemi v ochranném pásmu dráhy a 
předpokladem výskytu bludných proudů je nutná také spolupráce se Správou 

železnic, státní organizace, které je zhotovitel povinen oznámit zahájení prací a řídit 
se jejími pokyny.  

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 
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9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 
o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 
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10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
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uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 
minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 
ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 
je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení 
PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele) Objednatel je oprávněn z této 
částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, 
jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 
kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 
nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 

na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
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plnění minimálně ve výši 15 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží do 
10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 
rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 000 000 Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až 
do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 
pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění 
podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
0, 8.3. nebo 8.4. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za 
každý takový jednotlivý případ. 
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14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 
smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 

č. 254/RMČ/2022 ze dne 9. 5. 2022. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 
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V Praze dne __. __. 2022 L…itom…ěř…icíc.h.dne

Městská část Praha 14 Gardenline s.r.o.,
Jiří Zajac, starosta Ing. Miloš Náprstek, jednatel
objednatel zhotovitel

Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14:

V Praze dne _______________ V Praze dne _______________

__________________________________ _________________________________
člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstvaměstské částiPraha 14
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

044-1-21
Izolační zeleň Českobrodská

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy 
výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit 

 samostatně.
Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Izolační zeleň Českobrodská“ . Z jejích D101-4.1 - 

 Technická zpráva, D101-4.2 – Dopravní situace,
D101-4.4 – Vzorové řezy, D101-4.5 – Charakteristické řezy byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především 
o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních 

 prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby

23 925 168,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

28 949 454,39CZK

21,00% 23 925 168,92 5 024 285,47
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 044-1-21

Stavba:

Místo: MČ Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Izolační zeleň Českobrodská

15.11.2021

Projekce dopravní Filip, 
s.r.o.
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

22 541 913,86SO 101 18 629 680,88Stezka
SpolskáSO 102 - a 0,000,00

Dářská 1 253 651,22SO 102 - b 1 516 917,98

AkcízSO 103
0,000,00SO 104 Údržba

0,000,00SO 403 Veřejné osvětlení

23 925 168,92 28 949 454,39

4 547 014,193 757 862,97SO 401 Veřejné osvětlení
343 608,36283 973,85SO 402 Veřejné osvětlení

0,000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 629 680,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 629 680,88 21,00% 3 912 232,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 541 913,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 629 680,88

HSV - Práce a dodávky HSV 15 990 892,77
    1 - Zemní práce 3 617 349,67

    2 - Zakládání 874 582,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 770 365,26

    4 - Vodorovné konstrukce 282 215,87

    5 - Komunikace pozemní 5 540 577,92

    8 - Trubní vedení 47 427,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 322 049,02
      96 - Bourání konstrukcí 98 031,55
    997 - Přesun sutě 118 191,64

    998 - Přesun hmot 418 133,02

PSV - Práce a dodávky PSV 1 681 538,11
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 263,00

    762 - Konstrukce tesařské 32 244,52

    767 - Konstrukce zámečnické 1 618 835,23

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 195,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 957 250,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 957 250,00

SO 101 - Stezka

Izolační zeleň Českobrodská

Strana 2 z 12



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 629 680,88

D HSV Práce a dodávky HSV 15 990 892,77

D 1 Zemní práce 3 617 349,67
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 2 261,540 12,59 28 472,79 CS ÚRS 2021 02
VV 2261,54 2 261,540

2 K 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 
do 300 mm strojně m2 3 530,860 17,20 60 730,79 CS ÚRS 2021 02

VV 3530,86 3 530,860

3 K 121151127 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 400 
do 500 mm strojně m2 2 968,800 26,27 77 990,38 CS ÚRS 2021 02

VV 2968,8 2 968,800

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 924,010 117,18 108 275,49 CS ÚRS 2021 02

VV 496,36*0,06 29,782
VV 3034,7*0,09 273,123
VV 295,67*0,1 29,567
VV 334,45*0,15 50,168
VV 1479,39*0,2 295,878
VV 246,15*0,3 73,845
VV 65,3*0,46 30,038
VV 19,61*0,51 10,001
VV 19,85*0,66 13,101
VV 135,01*0,7 94,507
VV 20*1,2 24,000
VV Součet 924,010

5 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 30,000 256,20 7 686,00 CS ÚRS 2021 02

VV "pro zábradlí - podél obruby Km 0,3"
VV 30*0,5 15,000
VV "pro zábradlí - propojka Za Horou" 
VV 30*0,5 15,000
VV Součet 30,000

6 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 19,107 557,81 10 658,08 CS ÚRS 2021 02

VV (106,15)*0,3*0,4 12,738
VV (106,15)*0,3*0,2 6,369
VV Součet 19,107

7 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,955 600,60 2 975,97 CS ÚRS 2021 02

VV 13,04*1*0,38 4,955

8 K 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 7,971 2 069,76 16 498,06 CS ÚRS 2021 02

VV 0,4*0,4*0,4*74 4,736
VV 0,55*0,25*0,4*13 0,715
VV 0,3*0,5*0,4*42 2,520
VV Součet 7,971

9 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 1,500 1 197,00 1 795,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1,5 1,500

10 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 6 457,501 107,73 695 666,58 CS ÚRS 2021 02

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku 
stavby" 

VV (2261,54)*0,2 452,308
VV (3530,86)*0,3 1 059,258
VV (2968,8)*0,5 1 484,400
VV Mezisoučet 2 995,966

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky 
stavby na místo upotřebení"

VV (987,14)*0,2 197,428
VV (1829,31)*0,23 420,741
VV (1288,07)*0,3 386,421
VV (339,49)*0,5 169,745
VV Mezisoučet 1 174,335
VV rozprostření zbylé ornice ze všech SO
VV (22872)*0,1 2 287,200
VV Součet 6 457,501

11 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 961,664 236,54 227 472,00 CS ÚRS 2021 01

VV 924,01+19,107+4,955+PI*0,15*0,15*30+7,971+1,5+2 961,664
VV Součet 961,664

Izolační zeleň Českobrodská

SO 101 - Stezka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 808,320 21,74 104 532,88 CS ÚRS 2021 02

VV 961,664*5 4 808,320

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 3 461,535 52,71 182 457,51 CS ÚRS 2021 02

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky 
stavby na místo upotřebení"

VV (987,14)*0,2 197,428
VV (1829,31)*0,23 420,741
VV (1288,07)*0,3 386,421
VV (339,49)*0,5 169,745
VV Mezisoučet 1 174,335
VV rozprostření zbylé ornice ze všech SO
VV (22872)*0,1 2 287,200
VV Součet 3 461,535

14 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 411,446 126,63 52 101,41 CS ÚRS 2021 02

VV 1*0,2 0,200
VV 84,44*0,35 29,554
VV 343,97*0,44 151,347
VV 275,78*0,48 132,374
VV 119,71*0,55 65,841
VV 30,6*1,05 32,130
VV Součet 411,446

15 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 740,603 222,60 164 858,23 CS ÚRS 2021 02
VV 411,446 411,446
VV 411,446*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 740,603

16 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 730,995 311,85 539 810,79 CS ÚRS 2021 01

VV 961,664 961,664
VV 961,664*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 730,995

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 995,966 19,56 58 601,09 CS ÚRS 2021 02
VV (2261,54)*0,2 452,308
VV (3530,86)*0,3 1 059,258
VV (2968,8)*0,5 1 484,400
VV Součet 2 995,966

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 196,405 135,14 26 542,17 CS ÚRS 2021 02

VV dosyp nad vsakovací rygol
VV 631,35*0,3 189,405
VV "odvodnění"
VV 12,5*0,2 2,500
VV 12,5*0,26 3,250
VV 12,5*0,1 1,250
VV Součet 196,405

19 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 378,810 398,48 150 948,21 CS ÚRS 2021 02
VV 631,35*0,3 189,405
VV 189,405*2 "Přepočtené koeficientem množství 378,810

20 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 6,500 464,89 3 021,79 CS ÚRS 2021 02
VV 12,5*0,26 3,250
VV Součet 3,250
VV 3,25*2 "Přepočtené koeficientem množství 6,500

21 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 5,000 434,70 2 173,50 CS ÚRS 2021 02
VV 12,5*0,2 2,500
VV Součet 2,500
VV 2,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,000

22 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 2,500 410,55 1 026,38 CS ÚRS 2021 02
VV 12,5*0,1 1,250
VV Součet 1,250
VV 1,25*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,500

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,345 223,65 748,11 CS ÚRS 2021 02

VV 12,75*((1*0,28)-(PI*0,075*0,075)) 3,345
24 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,690 108,68 727,07 CS ÚRS 2021 02

VV 3,345 3,345
VV Součet 3,345
VV 3,345*2 "Přepočtené koeficientem množství 6,690

25 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 22 872,000 8,55 195 555,60 CS ÚRS 2021 02

VV 22872 22 872,000

26 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 
až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 4 444,010 18,52 82 303,07 CS ÚRS 2021 02

VV 987,14+1829,31+1288,07+339,49 4 444,010

27 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 987,140 16,36 16 149,61 CS ÚRS 2021 02

VV 987,14 987,140

28 K 181351114 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 829,310 21,65 39 604,56 CS ÚRS 2021 02

VV 1829,31 1 829,310

29 K 181351115 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 288,070 25,34 32 639,69 CS ÚRS 2021 02

VV 1288,07 1 288,070

30 K 181351117 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 339,490 41,90 14 224,63 CS ÚRS 2021 02

VV 339,49 339,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4 444,010 53,62 238 287,82 CS ÚRS 2021 02

VV 4444,01 4 444,010
32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,666 17 156,03 45 737,98 CS ÚRS 2021 02

VV 4444,01*0,03 133,320
VV 133,32*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,666

33 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 6 328,815 22,77 144 107,12 CS ÚRS 2021 02

VV 18,01 18,010
VV 64,82 64,820
VV 614,7 614,700
VV 5631,285 5 631,285
VV Součet 6 328,815

34 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 700,35 2 801,40 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000
35 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,000 1 249,50 2 499,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1*0,5 2,000
VV Součet 2,000

36 K 183402131 Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 13 250,440 13,32 176 495,86 CS ÚRS 2021 02

VV "rozrušení drnu před sejmutím" 
VV 8806,43 8 806,430
VV "před výsadbou"
VV 4444,01 4 444,010
VV Součet 13 250,440

37 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 554,40 2 217,60 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

38 M Strom_D strom, Javor Babyka "Acer Campestre Elsrijk"  velikost 
ok 14-16 kus 4,000 8 864,63 35 458,52

VV 4 4,000

39 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m kus 4,000 415,80 1 663,20 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

40 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 12,000 277,20 3 326,40 CS ÚRS 2021 01
VV (4)*3 12,000

41 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5 kus 4,000 138,60 554,40 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000
42 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 0,400 709,80 283,92 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1*0,1 0,400

43 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 4 444,010 3,47 15 420,71 CS ÚRS 2021 02

VV 4444,01 4 444,010

44 K 184816112.R Hnojení pomocí tablet k jedné sazenici vč. dodání 
hnojiva kus 32,000 27,72 887,04

VV (4)*8 32,000
VV Součet 32,000

45 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 4,000 138,60 554,40 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000
46 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,320 1 212,75 388,08 CS ÚRS 2021 02

VV 4*0,08 0,320
47 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 111,900 361,20 40 418,28 CS ÚRS 2021 02

VV 4*0,2 0,800
VV 4444,01*0,025 111,100
VV Součet 111,900

D 2 Zakládání 874 582,66

48 K 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm m3 0,600 879,90 527,94 CS ÚRS 2021 02

VV 2*0,3 0,600

49 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 131,155 1 158,57 151 952,25 CS ÚRS 2021 02

VV 132,36*0,63 83,387
VV 106,15*0,45 47,768
VV Součet 131,155

50 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 946,720 49,00 46 389,28 CS ÚRS 2021 02

VV 357,72+589 946,720

51 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m m2 6 488,665 21,36 138 597,88 CS ÚRS 2021 02

VV "sanace zemní pláně" 
VV 6488,665 6 488,665
VV Součet 6 488,665

52 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 8 178,924 48,96 400 440,12 CS ÚRS 2021 02
VV "sanace zemní pláně" 
VV 6488,665 6 488,665
VV 357,72+589 946,720
VV Součet 7 435,385
VV 7435,385*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8 178,924

53 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 32,780 1 074,47 35 221,13 CS ÚRS 2021 02

VV "Gabion"
VV 39*0,15 5,850
VV 59,4*0,45 26,730
VV "Gabion - výtok z UV"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*0,2 0,200
VV Součet 32,780

54 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 2,200 774,90 1 704,78 CS ÚRS 2021 02

VV "pod úhlovou zeď"
VV 22*0,1 2,200
VV Součet 2,200

55 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 5,560 2 831,85 15 745,09 CS ÚRS 2021 02
VV schodiště
VV 18*0,1 1,800
VV 8*0,47 3,760
VV Součet 5,560

56 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 XA1, XC4, XF1 m3 5,200 3 183,60 16 554,72 CS ÚRS 2021 02

VV 26*0,2 5,200
57 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 6,160 528,15 3 253,40 CS ÚRS 2021 02

VV (2*(2,5+(2,45+2,75))*2)*0,2 6,160
58 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 6,160 134,40 827,90 CS ÚRS 2021 02

VV 6,16 6,160
59 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,316 52 395,00 16 556,82 CS ÚRS 2021 02

VV (26,5*2,5)*4,335/1000 0,287
VV 0,287*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,316

60 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 4,000 2 831,85 11 327,40 CS ÚRS 2021 02
VV "pod úhlovou zeď"
VV 20*0,2 4,000
VV Součet 4,000

61 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 8,400 382,20 3 210,48 CS ÚRS 2021 02
VV "pod úhlovou zeď"
VV (20+20+1+1)*0,2 8,400
VV Součet 8,400

62 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 8,400 76,86 645,62 CS ÚRS 2021 02
VV "pod úhlovou zeď"
VV 8,4 8,400
VV Součet 8,400

63 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 9,885 2 831,85 27 992,84 CS ÚRS 2021 02
VV "mobiliář"
VV 0,4*0,4*0,4*74 4,736
VV 0,55*0,25*0,4*13 0,715
VV 0,3*0,5*0,4*42 2,520
VV "patky zábradlí"
VV 30*(PI*0,125*0,125)*0,65 0,957
VV 30*(PI*0,125*0,125)*0,65 0,957
VV Součet 9,885

64 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 7,068 431,55 3 050,20 CS ÚRS 2021 02
VV "patky zábradlí"
VV 30*(PI*0,25)*0,15 3,534
VV 30*(PI*0,25)*0,15 3,534
VV Součet 7,068

65 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 7,068 82,74 584,81 CS ÚRS 2021 02
VV 3,534+3,534 7,068

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 770 365,26
66 K 327122114.6 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1550 

mm m 20,000 9 041,06 180 821,20
VV 20 20,000

67 K 327215141 Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou 
úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3 62,700 7 008,75 439 448,63 CS ÚRS 2021 02

VV "Gabion"
VV "nízká část 78 m, všší část 54 m" 
VV 62,7 62,700
VV Součet 62,700

68 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku do 0,5 m m 18,240 427,35 7 794,86 CS ÚRS 2021 02

VV 114*0,16 18,240
VV Součet 18,240

69 M 59228406 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x400mm kus 116,280 103,81 12 071,03 CS ÚRS 2021 02

VV 114 114,000
VV 114*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 116,280

70 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 34,240 712,95 24 411,41 CS ÚRS 2021 02

VV (107+107)*0,16 34,240

71 M 59228409 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x600mm kus 109,140 244,70 26 706,56 CS ÚRS 2021 02

VV 107 107,000
VV 107*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 109,140

72 M 59228410 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1000mm kus 109,140 316,38 34 529,71 CS ÚRS 2021 02

VV 107 107,000
VV 107*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 109,140

73 K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 12,000 894,60 10 735,20 CS ÚRS 2021 02

VV 75*0,16 12,000

74 M 59228411 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1200mm kus 76,500 442,44 33 846,66 CS ÚRS 2021 02

VV 75 75,000
VV 75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 76,500

D 4 Vodorovné konstrukce 282 215,87
75 K 4341214.R Osazení schodišťových stupňů na desku, stupně na 

MC25 m 85,000 740,36 62 930,60
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VV 85 85,000

76 M stupeň schodišťový stupeň betonový 150x350x1000 mm 
barva antracit kus 85,850 2 158,70 185 324,40

VV 85 85,000
VV 85*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 85,850

77 K 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
16/20 bez potěru m 85,000 279,30 23 740,50 CS ÚRS 2021 02

VV 85 85,000
78 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 12,750 536,55 6 841,01 CS ÚRS 2021 02

VV 85*0,15 12,750
79 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 12,750 105,00 1 338,75 CS ÚRS 2021 02

VV 85*0,15 12,750
80 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,275 1 260,00 1 606,50 CS ÚRS 2021 02

VV 12,75*(1*0,1) 1,275

81 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 0,128 3 391,50 434,11 CS ÚRS 2021 02

VV 2*0,8*0,8*0,1 0,128

D 5 Komunikace pozemní 5 540 577,92
82 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 6 506,675 64,05 416 752,53 CS ÚRS 2021 02

VV "dobetonování v místě přechodů na stávající stezky"
VV 18,01 18,010
VV "sanace zemní pláně" 
VV 6488,665 6 488,665
VV Součet 6 506,675

83 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 614,700 202,65 124 568,96 CS ÚRS 2021 02
VV "Chodník - bet. dl." 
VV 614,7 614,700
VV Součet 614,700

84 K 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 64,820 247,80 16 062,40 CS ÚRS 2021 02
VV "vjezd - vegetační dl."
VV 64,82 64,820
VV Součet 64,820

85 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 5 631,285 257,25 1 448 648,07 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 5631,285 5 631,285
VV Součet 5 631,285

86 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 5 481,985 31,50 172 682,53 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 5481,985 5 481,985
VV Součet 5 481,985

87 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 5 529,130 30,19 166 924,43 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 5529,13 5 529,130
VV Součet 5 529,130

88 K 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5 529,130 483,00 2 670 569,79 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 5529,13 5 529,130
VV Součet 5 529,130

89 K 581114113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 18,010 347,55 6 259,38 CS ÚRS 2021 02
VV "dobetonování v místě přechodů na stávající stezky"
VV 18,01 18,010
VV Součet 18,010

90 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 22,110 304,50 6 732,50 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 17,97 17,970
VV "Stezka - asfalt"
VV 4,14 4,140
VV Součet 22,110

91 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 22,773 608,55 13 858,51 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 17,97 17,970
VV "Stezka - asfalt"
VV 4,14 4,140
VV Součet 22,110
VV 22,11*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 22,773

92 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 591,610 304,50 180 145,25 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 591,61 591,610
VV Součet 591,610

93 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 597,526 365,81 218 580,99 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 591,61 591,610
VV Součet 591,610
VV 591,61*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 597,526

94 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2,120 315,00 667,80 CS ÚRS 2021 02

VV "vjezd - vegetační dl."
VV 2,12 2,120
VV Součet 2,120

95 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm červená m2 2,184 751,96 1 642,28 CS ÚRS 2021 02

VV "vjezd - vegetační dl."
VV 2,12 2,120
VV Součet 2,120
VV 2,12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,184

Strana 7 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl do 50 m2 m2 58,690 315,00 18 487,35 CS ÚRS 2021 02

VV "vjezd - vegetační dl."
VV 58,69 58,690
VV Součet 58,690

97 M 592452695.4 dlažba zámková zatravňovací 20x20x8 cm barva 
přírodní m2 60,451 573,66 34 678,32

VV "vjezd - vegetační dl."
VV 58,69 58,690
VV Součet 58,690
VV 58,69*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 60,451

98 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 2,610 702,45 1 833,39 CS ÚRS 2021 02
VV 58,69*0,08*0,278 1,305
VV 1,305*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,610

99 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 9,130 364,35 3 326,52 CS ÚRS 2021 02

VV "vjezd - vegetační dl."
VV 4,01 4,010
VV "Chodník - bet. dl." 
VV 5,12 5,120
VV Součet 9,130

100 M dlažba_02 dlaždice hladké z polymerbetonu 255x255 tl 6 cm 
barva světlá (alt. žula) m2 9,404 4 057,52 38 156,92

VV "vjezd - vegetační dl."
VV 4,01 4,010
VV "Chodník - bet. dl." 
VV 5,12 5,120
VV Součet 9,130
VV 9,13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,404

D 8 Trubní vedení 47 427,71
101 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160 m 12,750 553,35 7 055,21 CS ÚRS 2021 02
VV 12,75 12,750

102 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,000 257,25 514,50 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000
103 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 160,65 321,30 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

104 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50 kus 2,000 2 240,70 4 481,40 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

105 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm kus 2,000 306,60 613,20 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

106 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm kus 2,000 751,80 1 503,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

107 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 2,000 359,10 718,20 CS ÚRS 2021 02
VV 2 2,000

108 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 1 302,00 2 604,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

109 M 59223870 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/300mm kus 2,000 516,60 1 033,20 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

110 M mříž obrubníková vpusť rovná s přepážkou 585/680/210 
mm kus 2,000 11 272,80 22 545,60

VV 2 2,000

111 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 2,300 2 625,00 6 037,50 CS ÚRS 2021 02

VV "obetonování UV" 2,3 2,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 322 049,02
112 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 21,000 252,00 5 292,00 CS ÚRS 2021 02
VV 21 21,000

113 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 21,000 626,85 13 163,85 CS ÚRS 2021 02

VV "B11" 1 1,000
VV "C9a" 11 11,000
VV "C9b" 8 8,000
VV "C8a" 1 1,000
VV Součet 21,000

114 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 472,50 472,50 CS ÚRS 2021 02
VV "E13, mimo dopravní obsluhu" 1 1,000

115 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 21,000 938,70 19 712,70 CS ÚRS 2021 02

VV 21 21,000

116 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 21,000 626,85 13 163,85 CS ÚRS 2021 02
VV 21 21,000

117 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3 169,080 241,50 765 332,82 CS ÚRS 2021 02

VV 3169,08 3 169,080
118 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 3 232,462 154,62 499 803,27 CS ÚRS 2021 02

VV 3169,08 3 169,080
VV Součet 3 169,080
VV 3169,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3 232,462
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119 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 116,790 273,42 31 932,72 CS ÚRS 2021 02

VV 51,97+64,82 116,790
120 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 53,009 1 893,36 100 365,12 CS ÚRS 2021 02

VV 51,97 51,970
VV Součet 51,970
VV 51,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 53,009

121 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm m 66,116 2 642,73 174 726,74 CS ÚRS 2021 02
VV 64,82 64,820
VV 64,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 66,116

122 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 279,500 210,00 58 695,00 CS ÚRS 2021 02

VV 279,5 279,500
123 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 285,090 64,01 18 248,61 CS ÚRS 2021 02

VV 279,5 279,500
VV 279,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 285,090

124 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 22,000 97,02 2 134,44 CS ÚRS 2021 02

VV 22 22,000

125 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 77,650 134,19 10 419,85 CS ÚRS 2021 02

VV 77,65 77,650

126 K 919735125 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 
250 mm m 3,000 542,85 1 628,55 CS ÚRS 2021 02

VV "bet. zeď tl. 0,4 m" 1,5*2 3,000

127 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad kus 13,000 865,20 11 247,60 CS ÚRS 2021 02

VV 13 13,000
128 M koš odpadkový koš "dle IPR" kus 13,000 62 895,53 817 641,89

VV 13 13,000

129 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad kus 37,000 1 071,00 39 627,00 CS ÚRS 2021 02

VV 37 37,000
130 M lavička lavička dvounohá - dle IPR kus 37,000 35 646,19 1 318 909,03

VV 37 37,000

131 K 93617431.R Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný 
podklad kus 21,000 1 205,82 25 322,22

VV 21 21,000
132 M stojan stojan na kolo "dle IPR" kus 21,000 14 004,38 294 091,98

VV 21 21,000
133 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 39,570 52,71 2 085,73 CS ÚRS 2021 02

VV 39,57 39,570

D 96 Bourání konstrukcí 98 031,55

134 K 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 153,910 315,63 48 578,61 CS ÚRS 2021 02

VV 153,91 153,910

135 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 131,850 61,71 8 136,46 CS ÚRS 2021 02

VV 131,85 131,850

136 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2 m2 45,810 44,42 2 034,88 CS ÚRS 2021 02

VV 45,81 45,810

137 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,460 64,73 2 489,52 CS ÚRS 2021 02

VV 38,46 38,460

138 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 54,450 96,39 5 248,44 CS ÚRS 2021 02

VV 54,45 54,450

139 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 58,180 132,30 7 697,21 CS ÚRS 2021 02

VV 58,18 58,180

140 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 12,190 126,63 1 543,62 CS ÚRS 2021 02

VV 12,19 12,190
141 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 16,150 62,94 1 016,48 CS ÚRS 2021 02

VV 16,15 16,150
142 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 93,430 44,79 4 184,73 CS ÚRS 2021 02

VV 93,43 93,430
143 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,032 3 524,85 112,80 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(0,2*0,4*0,2) 0,032
144 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,000 4 116,00 12 348,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5*1,5*0,4 3,000

145 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami m 6,500 434,28 2 822,82 CS ÚRS 2021 02

VV 6,5 6,500

146 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 2,000 390,29 780,58 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

147 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 3,000 60,90 182,70 CS ÚRS 2021 02

VV 1+1+1 3,000
148 K Demontáž_01 Odstranění bet. kvádru 1 m3 kus 1,000 854,70 854,70

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 118 191,64
149 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 76,643 49,77 3 814,52 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" 7,788+11,153+23,958+33,744 76,643
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VV Součet 76,643

150 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 073,002 11,87 12 736,53 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" (76,643)*14 1 073,002
VV Součet 1 073,002

151 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 146,157 55,97 8 180,41 CS ÚRS 2021 02
VV "asfalt" 29,007+3,852 32,859
VV "beton" 96,194+3,311+3,737+0,064+0,228+2,4+0,164 106,098
VV "ŽB" 7,2 7,200
VV Součet 146,157

152 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 2 046,198 15,23 31 163,60 CS ÚRS 2021 02

VV "asfalt" (29,007+3,852)*14 460,026
VV "beton" (96,194+3,311+3,737+0,064+0,228+2,4+0,164)*14 1 485,372
VV "ŽB" 7,2*14 100,800
VV Součet 2 046,198

153 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 32,859 531,30 17 457,99 CS ÚRS 2021 02

VV 29,007+3,852 32,859

154 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 106,098 184,80 19 606,91 CS ÚRS 2021 02

VV 96,194+3,311+3,737+0,064+0,228+2,4+0,164 106,098

155 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 7,200 184,80 1 330,56 CS ÚRS 2021 02

VV 7,2 7,200

156 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 76,643 311,85 23 901,12 CS ÚRS 2021 02

VV 7,788+11,153+23,958+33,744 76,643

D 998 Přesun hmot 418 133,02
157 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 2 304,525 181,44 418 133,02 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 681 538,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 263,00
158 K 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu m2 48,000 438,90 21 067,20 CS ÚRS 2021 02
VV 48 48,000

159 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,168 1 165,50 195,80 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 32 244,52
160 K 7627131.R Montáž prostorové kce z hoblovaného řeziva 

průřezové pl do 120 cm2 m 72,870 347,98 25 357,30

VV 35*1,8 63,000
VV 21*0,47 9,870
VV Součet 72,870

161 M 60516111 řezivo modřínové sušené tl do 50mm m3 0,274 21 976,50 6 021,56 CS ÚRS 2021 02
VV 35*1,8*(0,038*0,09) 0,215
VV 21*0,47*(0,038*0,09) 0,034
VV Součet 0,249
VV 0,249*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,274

162 K 7627950.R Spojovací prostředky pro montáž prostorových kcí m3 0,249 3 476,55 865,66
VV 0,249 0,249

D 767 Konstrukce zámečnické 1 618 835,23
163 K 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 

konstrukce na schodišti m 98,090 2 064,83 202 539,17 CS ÚRS 2021 01
VV "zábradlí na palisádě KM 0,3 - 18 ks" 24,48 24,480
VV "zábradlí podél obruby KM 0,3 - 30 ks" 43,2 43,200
VV "zábradlí Za Horou - 24 ks" 14,53 14,530
VV "zábradlí Rožmberská - 24 ks" 15,88 15,880
VV Součet 98,090

164 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg kg 4 494,356 168,69 758 152,91 CS ÚRS 2021 01

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV KM 0,3
VV 1,05*18*3,95 74,655
VV 2*24,48*3,95 193,392
VV 0,85*187*3,95 627,853
VV Mezisoučet 895,900
VV 1,55*30*3,95 183,675
VV 2*43,2*3,95 341,280
VV 0,85*331*3,95 1 111,333
VV Mezisoučet 1 636,288
VV Za Horou
VV 1,55*20*3,95 122,450
VV 2*37,44*3,95 295,776
VV 0,85*283*3,95 950,173
VV 14,53*2*3,95 114,787
VV Mezisoučet 1 483,186
VV Rožmberská
VV 2*15,88*3,95 125,452
VV Mezisoučet 125,452
VV "JEKL 50x20x3"
VV "Za Horou"
VV (3*6,526*2)*2,97 116,293
VV "Rožmberská"
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VV (7,25*3*2)*2,97 129,195
VV Mezisoučet 245,488
VV "JEKL 50x40x3"
VV "Za Horou"
VV (0,8*6*2)*3,91 37,536
VV "Rožmberská"
VV (0,8*6*2)*3,91 37,536
VV Mezisoučet 75,072
VV "pásnice 100x10 "
VV "KM 03"
VV 18*(0,1)*7,85 14,130
VV "Za Horou"
VV 12*(0,1)*7,85 9,420
VV "Rožmberská"
VV 12*(0,1)*7,85 9,420
VV Mezisoučet 32,970
VV Součet 4 494,356

165 M 14011026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x3,2mm m 1 100,726 310,33 341 588,30 CS ÚRS 2021 02

VV KM 0,3
VV 1,05*18 18,900
VV 2*24,48 48,960
VV 0,85*187 158,950
VV Mezisoučet 226,810
VV 1,55*30 46,500
VV 2*43,2 86,400
VV 0,85*331 281,350
VV Mezisoučet 414,250
VV Za Horou
VV 1,55*20 31,000
VV 2*37,44 74,880
VV 0,85*283 240,550
VV 14,53*2 29,060
VV Mezisoučet 375,490
VV Rožmberská
VV 2*15,88 31,760
VV Součet 1 048,310
VV 1048,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 100,726

166 M 14550332. profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x20x3mm t 0,257 78 499,58 20 174,39
VV "Za Horou"
VV (3*6,526*2)*2,97/1000 0,116
VV "Rožmberská"
VV (7,25*3*2)*2,97/1000 0,129
VV Součet 0,245
VV 0,245*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,257

167 M 14550144 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x3mm t 0,080 88 992,75 7 119,42 CS ÚRS 2021 02
VV "Za Horou"
VV (0,8*6*2)*3,91/1000 0,038
VV "Rožmberská"
VV (0,8*6*2)*3,91/1000 0,038
VV Součet 0,076
VV 0,076*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,080

168 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,032 50 715,00 1 622,88 CS ÚRS 2021 02
VV "KM 03"
VV 18*(0,1)*7,85/1000 0,014
VV "Za Horou"
VV 12*(0,1)*7,85/1000 0,009
VV "Rožmberská"
VV 12*(0,1)*7,85/1000 0,009
VV Součet 0,032

169 K 789431231 Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 
μm m2 183,996 975,66 179 517,54 CS ÚRS 2021 02

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV KM 0,3
VV 1,05*18*(PI*0,051) 3,028
VV 2*24,48*(PI*0,051) 7,844
VV 0,85*187*(PI*0,051) 25,467
VV Mezisoučet 36,339
VV 1,55*30*(PI*0,051) 7,450
VV 2*43,2*(PI*0,051) 13,843
VV 0,85*331*(PI*0,051) 45,078
VV Mezisoučet 66,371
VV Za Horou
VV 1,55*20*(PI*0,051) 4,967
VV 2*37,44*(PI*0,051) 11,997
VV 0,85*283*(PI*0,051) 38,541
VV 14,53*2*(PI*0,051) 4,656
VV Mezisoučet 60,161
VV Rožmberská
VV 2*15,88*(PI*0,051) 5,089
VV Mezisoučet 5,089
VV "JEKL 50x20x3"
VV "Za Horou"
VV (3*6,526*2)*((0,05+0,02)*2) 5,482
VV "Rožmberská"
VV (7,25*3*2)*((0,05+0,02)*2) 6,090
VV Mezisoučet 11,572
VV "JEKL 50x40x3"
VV "Za Horou"
VV (0,8*6*2)*((0,05+0,04)*2) 1,728
VV "Rožmberská"
VV (0,8*6*2)*((0,05+0,04)*2) 1,728
VV Mezisoučet 3,456
VV "pásnice 100x10 "
VV "KM 03"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01)) 0,432
VV "Za Horou"
VV 12*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01)) 0,288
VV "Rožmberská"
VV 12*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01)) 0,288
VV Mezisoučet 1,008
VV Součet 183,996

170 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 629,727 155,77 98 092,57 CS ÚRS 2021 02
VV 183,996*1,85 340,393
VV 340,393*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 629,727

171 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 5,932 1 690,50 10 028,05 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 195,36
172 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru m2 19,038 105,00 1 998,99 CS ÚRS 2021 02
VV 35*1,8*((0,038+0,09)*2) 16,128
VV 21*0,47*((0,038+0,09)*2) 2,527
VV (0,038*0,09)*2*(35+21) 0,383
VV Součet 19,038

173 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 19,038 135,45 2 578,70 CS ÚRS 2021 02

VV 35*1,8*((0,038+0,09)*2) 16,128
VV 21*0,47*((0,038+0,09)*2) 2,527
VV (0,038*0,09)*2*(35+21) 0,383
VV Součet 19,038

174 K 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 19,038 129,15 2 458,76 CS ÚRS 2021 02

VV 35*1,8*((0,038+0,09)*2) 16,128
VV 21*0,47*((0,038+0,09)*2) 2,527
VV (0,038*0,09)*2*(35+21) 0,383
VV Součet 19,038

175 K 783217101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 19,038 113,40 2 158,91 CS ÚRS 2021 02

VV 35*1,8*((0,038+0,09)*2) 16,128
VV 21*0,47*((0,038+0,09)*2) 2,527
VV (0,038*0,09)*2*(35+21) 0,383
VV Součet 19,038

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 957 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 957 250,00
176 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl 1,000 31 500,00 31 500,00 CS ÚRS 2021 02
177 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 126 000,00 126 000,00 CS ÚRS 2021 02

178 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného 
provedení vč. GP) kus 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 02

179 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 52 500,00 52 500,00 CS ÚRS 2021 02
180 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS 2021 02
181 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2021 02
182 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 47 250,00 47 250,00 CS ÚRS 2021 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      96 - Bourání konstrukcí 0,00
    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

SO 102 - a - Spolská

Izolační zeleň Českobrodská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 230,153 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 230,153 230,153

2 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 55,843 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 22,91*0,2 4,582
VV 73,23*0,7 51,261
VV Součet 55,843

3 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 
mm ručně s motorovým vrtákem m 6,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "pro zábradlí - podél obruby Km 0,3"
VV 12*0,5 6,000
VV Součet 6,000

4 K 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,055 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,55*0,25*0,4*1 0,055
VV Součet 0,055

5 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 64,016 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku 
stavby" (230,153)*0,2 46,031

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky 
stavby na místo upotřebení" (119,9)*0,15 17,985

VV rozprostření v rámci SO 101
VV Součet 64,016

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 56,322 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 55,843+0,055+(PI*0,15*0,15*6) 56,322
VV Součet 56,322

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 281,660 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 56,332*5 281,660

8 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 17,985 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV (119,9)*0,15 17,985
VV Součet 17,985

9 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 27,828 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 83,12*0,2 16,624
VV 112,04*0,1 11,204
VV Součet 27,828

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 50,090 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 27,828 27,828
VV 27,828*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 50,090

11 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 101,380 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 56,322 56,322
VV 56,322*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 101,380

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 46,031 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV (230,153)*0,2 46,031

13 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 119,900 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 119,9 119,900

14 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 119,900 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 119,9 119,900

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 119,900 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 119,9 119,900
16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,573 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 119,09*0,03 3,573

17 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 265,160 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 102,5+162,66 265,160
VV Součet 265,160

Izolační zeleň Českobrodská

SO 102 - a - Spolská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl 
přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 353,850 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozrušení drnu před sejmutím" 
VV 234,76 234,760
VV "před výsadbou"
VV 119,09 119,090
VV Součet 353,850

19 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 119,090 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 119,09 119,090
20 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,977 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 119,09*0,025 2,977

D 2 Zakládání 0,00
21 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m m2 104,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "sanace zemní pláně" 
VV 104,5 104,500
VV Součet 104,500

22 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 114,950 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "sanace zemní pláně" 
VV 104,5 104,500
VV Součet 104,500
VV 104,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 114,950

23 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,722 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV schodiště
VV 1,575*0,1 0,158
VV 1,2*0,47 0,564
VV Součet 0,722

24 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 XA1, XC4, XF1 m3 0,555 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,775*0,2 0,555
25 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,340 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV (2*(1,85+1,5))*0,2 1,340
26 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,340 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,34 1,340
27 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,035 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV (4,9*1,5)*4,335/1000 0,032
VV 0,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,035

28 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,438 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "mobiliář"
VV 0,55*0,25*0,4*1 0,055
VV "patky zábradlí"
VV 12*(PI*0,125*0,125)*0,65 0,383
VV Součet 0,438

29 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,414 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "patky zábradlí"
VV 12*(PI*0,25)*0,15 1,414
VV Součet 1,414

30 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,414 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1,414 1,414

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
31 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m m 6,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 39*0,16 6,240
VV Součet 6,240

32 M 59228406 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x400mm kus 39,780 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 39 39,000
VV 39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 39,780

33 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 11,040 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV (34+35)*0,16 11,040

34 M 59228409 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x600mm kus 34,680 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 34 34,000
VV 34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 34,680

35 M 59228410 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1000mm kus 35,700 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 35 35,000
VV 35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 35,700

36 K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 9,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60*0,16 9,600

37 M 59228411 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1200mm kus 61,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60 60,000
VV 60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 61,200

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
38 K 4341214.R Osazení schodišťových stupňů na desku, stupně na 

MC25 m 9,000 0,00 0,00

VV 9 9,000

39 M stupeň schodišťový stupeň betonový 150x350x1000 mm 
barva antracit kus 9,090 0,00 0,00

VV 9 9,000
VV 9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 9,090

40 K 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
16/20 bez potěru m 9,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9 9,000
41 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,350 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 9*0,15 1,350
42 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,350 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 9*0,15 1,350

D 5 Komunikace 0,00
43 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 129,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "sanace zemní pláně" 
VV 129,8 129,800
VV Součet 129,800

44 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 162,660 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Chodník - asfalt" 
VV 162,66 162,660
VV Součet 162,660

45 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 102,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 102,5 102,500
VV Součet 102,500

46 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 265,160 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 102,5 102,500
VV "Chodník - asfalt"
VV 162,66 162,660
VV Součet 265,160

47 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 239,910 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 93,55 93,550
VV "Chodník - asfalt"
VV 146,36 146,360
VV Součet 239,910

48 K 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 239,910 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 93,55 93,550
VV "Chodník - asfalt"
VV 146,36 146,360
VV Součet 239,910

49 K 591141111.1 Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm m2 16,300 0,00 0,00
VV 6,7+9,6 16,300

50 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 10,830 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 1,88 1,880
VV "Stezka - asfalt"
VV 8,95 8,950
VV Součet 10,830

51 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 18,056 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 1,88 1,880
VV "Stezka - asfalt"
VV 8,95 8,950
VV "Chodník - asfalt" 
VV 6,7 6,700
VV Součet 17,530
VV 17,53*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 18,056

52 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
červená m2 9,888 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 9,6 9,600
VV 9,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,888

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
53 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 12,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 7+1+2+2 12,000

54 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 7,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "C9a" 4 4,000
VV "C9b" 3 3,000
VV Součet 7,000

55 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "P2" 1 1,000

56 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm kus 4,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "IP6" 2 2,000
VV "IP7" 2 2,000
VV Součet 4,000

57 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 10,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 10 10,000

58 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 10 10,000

59 K 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 
š 250 mm základní bílá barva m 17,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000

60 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 17,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000
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61 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 
š 250 mm bílý plast m 17,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000

62 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 17,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000

63 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 166,390 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 70,68+95,71 166,390
64 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 72,094 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 70,68 70,680
VV Součet 70,680
VV 70,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 72,094

65 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 97,624 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 95,71 95,710
VV 95,71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 97,624

66 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 14,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 14,5 14,500

67 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
podklad kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000
68 M koš odpadkový koš "dle IPR" kus 1,000 0,00 0,00

VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00
69 K 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2 m2 59,060 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 59,06 59,060

70 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 134,280 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 134,28 134,280

71 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 130,080 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 130,08 130,080

72 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,020 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5,02 5,020

73 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,300 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,3 6,300

74 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 5,280 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5,28 5,280
75 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 74,430 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 74,43 74,430
76 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 61,870 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 61,87 61,870
77 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

78 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 2,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2 2,000

79 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 3,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

80 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 4,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1+2+1 4,000

81 K 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek m 10,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV odřezání
VV 10,5 10,500

D 997 Přesun sutě 0,00
82 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 60,539 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" 59,083+1,456 60,539
VV Součet 60,539

83 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 847,546 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" (60,539)*14 847,546
VV Součet 847,546

84 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 77,094 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 24,628 24,628
VV "asfalt" 28,618+1,668 30,286
VV "beton" 3,938+15,258+2,475+0,246+0,263 22,180
VV Součet 77,094

85 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 079,316 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "asfalt" (28,618+1,668)*14 424,004
VV "beton" (3,938+15,258+2,475+0,246+0,263)*14 310,520
VV 24,628*14 344,792
VV Součet 1 079,316

86 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 30,286 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 28,618+1,668 30,286

87 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 22,180 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
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VV 3,938+15,258+2,475+0,246+0,263 22,180

88 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 85,167 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,539 60,539
VV 24,628 24,628
VV Součet 85,167

D 998 Přesun hmot 0,00
89 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 120,156 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
90 K 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 

konstrukce na schodišti m 41,440 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
VV "zábradlí na palisádě Spolská - 20 ks" 6,08+20,96+14,4 41,440
VV Součet 41,440

91 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg kg 1 641,402 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV Spolská
VV 411,57*3,95 1 625,702
VV Mezisoučet 1 625,702
VV "pásnice 100x10 "
VV 20*(0,1)*7,85 15,700
VV Mezisoučet 15,700
VV Součet 1 641,402

92 M 14011026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x3,2mm m 432,149 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV Spolská
VV 1,05*20 21,000
VV 6,08*2+20,96*2+14,4*2 82,880
VV 0,85*315 267,750
VV 1,55*12 18,600
VV 2*2,42+16,5 21,340
VV Součet 411,570
VV 411,57*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 432,149

93 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,016 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Spolská"
VV 20*(0,1)*7,85/1000 0,016
VV Součet 0,016

94 K 767996804 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg kg 500,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "zastávkový přístřešek"
VV "odhad, 6x1,7 m" 500 500,000

95 K 789431231 Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 
μm m2 66,422 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV Spolská
VV 411,57*(PI*0,051) 65,942
VV Mezisoučet 65,942
VV "pásnice 100x10 "
VV 20*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01)) 0,480
VV Mezisoučet 0,480
VV Součet 66,422

96 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 227,330 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 66,422*1,85 122,881
VV 122,881*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 227,330

97 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 2,165 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
98 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
99 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

100 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného 
provedení vč. GP) kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

101 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
102 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
103 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
104 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
105 K 032803000 Zřízení a zrušení provizorního nástupiště s 

přístupovým chodníkem (celkem 68 m2) kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
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Stavba:
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Cena bez DPH 1 253 651,22
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 516 917,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 253 651,22

HSV - Práce a dodávky HSV 762 645,48
    1 - Zemní práce 120 403,63

    2 - Zakládání 13 672,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 188,17

    5 - Komunikace 286 222,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 777,61
      96 - Bourání konstrukcí 18 871,03
    997 - Přesun sutě 47 023,98

    998 - Přesun hmot 11 356,69

PSV - Práce a dodávky PSV 344 530,74
    767 - Konstrukce zámečnické 344 530,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 146 475,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 146 475,00

SO 102 - b - Dářská

Izolační zeleň Českobrodská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 253 651,22

D HSV Práce a dodávky HSV 762 645,48

D 1 Zemní práce 120 403,63
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 311,580 12,59 3 922,79 CS ÚRS 2021 02
VV 311,58 311,580

2 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 85,336 117,18 9 999,67 CS ÚRS 2021 02

VV 76,61*0,12 9,193
VV 178,17*0,35 62,360
VV 19,69*0,7 13,783
VV Součet 85,336

3 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 69,209 107,73 7 455,89 CS ÚRS 2021 02

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku 
stavby" (311,58)*0,2 62,316

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky 
stavby na místo upotřebení" (45,95)*0,15 6,893

VV rozprostření v rámci SO 101
VV Součet 69,209

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 85,336 236,54 20 185,38 CS ÚRS 2021 01

VV 85,336 85,336
VV Součet 85,336

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 426,680 21,74 9 276,02 CS ÚRS 2021 02

VV 85,336*5 426,680

6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 6,893 145,53 1 003,14 CS ÚRS 2021 02

VV (45,95)*0,15 6,893

7 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 0,828 126,63 104,85 CS ÚRS 2021 02

VV 4,14*0,2 0,828
VV Součet 0,828

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1,490 222,60 331,67 CS ÚRS 2021 02
VV 0,828 0,828
VV 0,828*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1,490

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 153,605 311,85 47 901,72 CS ÚRS 2021 01

VV 85,336 85,336
VV 85,336*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 153,605

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 62,316 19,56 1 218,90 CS ÚRS 2021 02
VV (311,58)*0,2 62,316

11 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 45,950 28,35 1 302,68 CS ÚRS 2021 02

VV 45,95 45,950

12 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 45,950 79,85 3 669,11 CS ÚRS 2021 02

VV 45,95 45,950

13 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 45,950 20,13 924,97 CS ÚRS 2021 02

VV 45,95 45,950
14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,379 91,10 125,63 CS ÚRS 2021 02

VV 45,95*0,03 1,379

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 332,080 22,77 7 561,46 CS ÚRS 2021 02

VV 257,66+74,42 332,080
VV Součet 332,080

16 K 183402131 Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 363,760 13,32 4 845,28 CS ÚRS 2021 02

VV "rozrušení drnu před sejmutím" 
VV 317,81 317,810
VV "před výsadbou"
VV 45,95 45,950
VV Součet 363,760

17 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 45,950 3,47 159,45 CS ÚRS 2021 02

VV 45,95 45,950
18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,149 361,20 415,02 CS ÚRS 2021 02

Izolační zeleň Českobrodská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 45,95*0,025 1,149

D 2 Zakládání 13 672,76
19 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m m2 181,780 21,36 3 882,82 CS ÚRS 2021 02
VV "sanace zemní pláně" 
VV 181,78 181,780
VV Součet 181,780

20 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 199,958 48,96 9 789,94 CS ÚRS 2021 02
VV "sanace zemní pláně" 
VV 181,78 181,780
VV Součet 181,780
VV 181,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 199,958

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 188,17
21 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m m 7,200 427,35 3 076,92 CS ÚRS 2021 02
VV 45*0,16 7,200
VV Součet 7,200

22 M 59228406 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x400mm kus 45,900 108,53 4 981,53 CS ÚRS 2021 02

VV 45 45,000
VV 45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 45,900

23 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 21,600 712,95 15 399,72 CS ÚRS 2021 02

VV (63+72)*0,16 21,600

24 M 59228409 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x600mm kus 64,260 255,82 16 438,99 CS ÚRS 2021 02

VV 63 63,000
VV 63*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 64,260

25 M 59228410 palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x1000mm kus 73,440 330,76 24 291,01 CS ÚRS 2021 02

VV 72 72,000
VV 72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 73,440

D 5 Komunikace 286 222,64
26 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 181,870 64,05 11 648,77 CS ÚRS 2021 02

VV "sanace zemní pláně" 
VV 181,87 181,870
VV Součet 181,870

27 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 74,420 202,65 15 081,21 CS ÚRS 2021 02
VV "Chodník - bet. dl." 
VV 74,42 74,420
VV Součet 74,420

28 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 257,660 257,25 66 283,04 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 257,66 257,660
VV Součet 257,660

29 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 332,080 31,50 10 460,52 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 257,66 257,660
VV "Chodník - asfalt"
VV 74,42 74,420
VV Součet 332,080

30 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 318,220 30,19 9 607,06 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 247,7 247,700
VV "Chodník - asfalt"
VV 70,52 70,520
VV Součet 318,220

31 K 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 318,220 483,00 153 700,26 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 247,7 247,700
VV "Chodník - asfalt"
VV 70,52 70,520
VV Součet 318,220

32 K 591141111.1 Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm m2 3,900 597,14 2 328,85
VV 3,9 3,900

33 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 15,750 304,50 4 795,88 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 5,79 5,790
VV "Stezka - asfalt"
VV 9,96 9,960
VV Součet 15,750

34 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 20,240 608,55 12 317,05 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 5,79 5,790
VV "Stezka - asfalt"
VV 9,96 9,960
VV "Chodník - asfalt"
VV 3,9 3,900
VV Součet 19,650
VV 19,65*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 20,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 777,61
35 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 13,000 252,00 3 276,00 CS ÚRS 2021 02
VV 7+4+2 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 7,000 626,85 4 387,95 CS ÚRS 2021 02

VV "C9a" 4 4,000
VV "C9b" 3 3,000
VV Součet 7,000

37 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm kus 4,000 680,40 2 721,60 CS ÚRS 2021 02

VV "IP6" 2 2,000
VV "IP7" 2 2,000
VV Součet 4,000

38 M 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 
1000x1500mm kus 2,000 2 856,00 5 712,00 CS ÚRS 2021 02

VV "IZ5a" 1 1,000
VV "IZ5b" 1 1,000
VV Součet 2,000

39 K 91451111R Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 1,000 312,90 312,90

VV "označník - stávající" 1 1,000

40 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 9,000 938,70 8 448,30 CS ÚRS 2021 02

VV 9 9,000

41 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 9,000 626,85 5 641,65 CS ÚRS 2021 02
VV 9 9,000

42 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 17,000 103,01 1 751,17 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000

43 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 17,000 301,35 5 122,95 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000

44 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 153,680 241,50 37 113,72 CS ÚRS 2021 02

VV 153,68 153,680
45 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 156,754 154,62 24 237,30 CS ÚRS 2021 02

VV 153,68 153,680
VV Součet 153,680
VV 153,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 156,754

46 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 42,320 273,42 11 571,13 CS ÚRS 2021 02

VV 42,32 42,320
47 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 43,166 1 893,36 81 728,78 CS ÚRS 2021 02

VV 42,32 42,320
VV Součet 42,320
VV 42,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 43,166

48 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 13,850 210,00 2 908,50 CS ÚRS 2021 02

VV 13,85 13,850
49 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 14,127 64,01 904,27 CS ÚRS 2021 02

VV 13,85 13,850
VV 13,85*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,127

50 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 37,770 134,19 5 068,36 CS ÚRS 2021 02

VV 37,77 37,770

D 96 Bourání konstrukcí 18 871,03

51 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 106,590 78,53 8 370,51 CS ÚRS 2021 02

VV 106,59 106,590
VV Součet 106,590

52 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 87,540 61,71 5 402,09 CS ÚRS 2021 02

VV 87,54 87,540

53 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,520 363,83 1 280,68 CS ÚRS 2021 02

VV 3,52 3,520

54 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 11,410 126,63 1 444,85 CS ÚRS 2021 02

VV 11,41 11,410
55 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 31,500 62,94 1 982,61 CS ÚRS 2021 02

VV 26,5 26,500
VV 5 5,000
VV Součet 31,500

56 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 1,000 390,29 390,29 CS ÚRS 2021 02

VV "označník" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 47 023,98
57 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46,900 49,77 2 334,21 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" 46,9 46,900
VV Součet 46,900

58 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 656,600 11,87 7 793,84 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" (46,9)*14 656,600
VV Součet 656,600

59 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 31,603 55,97 1 768,82 CS ÚRS 2021 02
VV "asfalt" 19,259+3,606 22,865
VV "beton"2,2+6,458+0,08 8,738
VV Součet 31,603

60 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 442,442 15,23 6 738,39 CS ÚRS 2021 02
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VV "asfalt" (19,259+3,606)*14 320,110
VV "beton" (2,2+6,458+0,08)*14 122,332
VV Součet 442,442

61 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 22,865 531,30 12 148,17 CS ÚRS 2021 02

VV 19,259+3,606 22,865

62 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 8,738 184,80 1 614,78 CS ÚRS 2021 02

VV 2,2+6,458+0,08 8,738

63 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,900 311,85 14 625,77 CS ÚRS 2021 02

VV 46,9 46,900

D 998 Přesun hmot 11 356,69
64 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 62,592 181,44 11 356,69 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 344 530,74

D 767 Konstrukce zámečnické 344 530,74
65 K 767163221 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 

konstrukce na schodišti m 23,040 2 064,83 47 573,68 CS ÚRS 2021 01
VV "zábradlí Rožmberská - 18 ks" 23,04 23,040
VV Součet 23,040

66 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg kg 946,014 168,69 159 583,10 CS ÚRS 2021 01

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV Dářská
VV 1,05*18*3,95 74,655
VV 2*(10,08+12,96)*3,95 182,016
VV 0,85*174*3,95 584,205
VV 23,04*3,95 91,008
VV Mezisoučet 931,884
VV "pásnice 100x10 "
VV 18*(0,1)*7,85 14,130
VV Mezisoučet 14,130
VV Součet 946,014

67 M 14011026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x3,2mm m 247,716 310,33 76 873,71 CS ÚRS 2021 02

VV Dářská
VV 1,05*18 18,900
VV 2*(10,08+12,96) 46,080
VV 0,85*174 147,900
VV 23,04 23,040
VV Součet 235,920
VV 235,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 247,716

68 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,014 50 715,00 710,01 CS ÚRS 2021 02
VV "Dářská"
VV 18*(0,1)*7,85/1000 0,014
VV Součet 0,014

69 K 789431231 Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 
μm m2 38,231 975,66 37 300,46 CS ÚRS 2021 02

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV Dářská
VV 235,92*(PI*0,051) 37,799
VV Mezisoučet 37,799
VV "pásnice 100x10 "
VV 18*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01)) 0,432
VV Mezisoučet 0,432
VV Součet 38,231

70 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 130,845 155,77 20 381,73 CS ÚRS 2021 02
VV 38,231*1,85 70,727
VV 70,727*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 130,845

71 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 1,247 1 690,50 2 108,05 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 475,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 146 475,00
72 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl 1,000 31 500,00 31 500,00 CS ÚRS 2021 02
73 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 750,00 15 750,00 CS ÚRS 2021 02

74 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného 
provedení vč. GP) kus 1,000 24 150,00 24 150,00 CS ÚRS 2021 02

75 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 15 750,00 15 750,00 CS ÚRS 2021 02
76 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 31 500,00 31 500,00 CS ÚRS 2021 02
77 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 17 325,00 17 325,00 CS ÚRS 2021 02
78 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      96 - Bourání konstrukcí 0,00
    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

SO 103 - Akcíz

Izolační zeleň Českobrodská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 913,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 913,8 913,800

2 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 561,431 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 216,16*0,35 75,656
VV 647,7*0,75 485,775
VV Součet 561,431

3 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 182,760 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku 
stavby" (913,8)*0,2 182,760

VV rozprostření v rámci SO 101
VV Součet 182,760

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 561,431 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 561,431 561,431
VV Součet 561,431

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 807,155 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 561,431*5 2 807,155

6 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 3,364 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 33,64*0,1 3,364
VV Součet 3,364

7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,055 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3,364 3,364
VV 3,364*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 6,055

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 010,576 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

VV 561,431 561,431
VV 561,431*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 010,576

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 182,760 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 182,76 182,760

10 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 609,420 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 272,89+3,25+56,18+108,04+169,06 609,420
VV Součet 609,420

11 K 183402131 Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 932,080 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "rozrušení drnu před sejmutím" 
VV 932,08 932,080

D 2 Zakládání 0,00
12 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m m2 281,490 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "sanace zemní pláně" 
VV 281,49 281,490
VV Součet 281,490

13 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 309,639 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "sanace zemní pláně" 
VV 281,49 281,490
VV Součet 281,490
VV 281,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 309,639

14 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,297 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "patky zábradlí"
VV 7*(PI*0,15*0,15)*0,6 0,297
VV Součet 0,297

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
15 K 348171510 Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 

1 m oplocení m 10,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 10 10,000

16 M 13835000 plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm m2 16,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 10*1,6 16,000

17 K 348172214 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 
pl přes 5 m2 do 10 m2 kus 2,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1+1 2,000

Izolační zeleň Českobrodská

SO 103 - Akcíz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 55342344 brána plotová dvoukřídlá Pz 4650x1600mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

D 5 Komunikace 0,00
19 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 281,490 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "sanace zemní pláně" 
VV 281,49 281,490
VV Součet 281,490

20 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 59,430 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Chodník - bet. dl." 
VV 3,25 3,250
VV "Chodník - asfalt" 
VV 56,18 56,180
VV Součet 59,430

21 K 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 277,100 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "vjezd - kam. dl."
VV 108,04 108,040
VV "vjezd - asfalt"
VV 169,06 169,060
VV Součet 277,100

22 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 272,890 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 272,89 272,890
VV Součet 272,890

23 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 498,130 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Stezka - asfalt"
VV 272,89 272,890
VV "Chodník - asfalt" 
VV 56,18 56,180
VV "vjezd - asfalt"
VV 169,06 169,060
VV Součet 498,130

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 482,230 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 263,5 263,500
VV "Chodník - asfalt" 
VV 51,58 51,580
VV "vjezd - asfalt"
VV 167,15 167,150
VV Součet 482,230

25 K 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 482,230 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 263,5 263,500
VV "Chodník - asfalt" 
VV 51,58 51,580
VV "vjezd - asfalt"
VV 167,15 167,150
VV Součet 482,230

26 K 591141111.1 Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm m2 4,600 0,00 0,00
VV "Chodník - asfalt" 
VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600

27 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm m2 108,040 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "vjezd - kam. dl."
VV 108,04 108,040
VV Součet 108,040

28 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 110,201 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "vjezd - kam. dl."
VV 108,04 108,040
VV Součet 108,040
VV 108,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 110,201

29 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 14,550 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 3,25 3,250
VV "Stezka - asfalt"
VV 9,39 9,390
VV "vjezd - asfalt"
VV 1,91 1,910
VV Součet 14,550

30 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 16,377 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - asfalt" 
VV 4,6 4,600
VV "Stezka - asfalt"
VV 9,39 9,390
VV "vjezd - asfalt"
VV 1,91 1,910
VV Součet 15,900
VV 15,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 16,377

31 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 3,283 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - bet. dl." 
VV 3,25 3,250
VV Součet 3,250
VV 3,25*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,283

D 8 Trubní vedení 0,00
32 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
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VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
33 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 8,640 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8,64 8,640

34 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 22,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2+2+1+1+1+4+11 22,000

35 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm kus 11,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "C9a" 4 4,000
VV "C9b" 1 1,000
VV "C8a" 1 1,000
VV "C4c" 1 1,000
VV "B2" 3 3,000
VV "C2b" 1 1,000
VV Součet 11,000

36 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm kus 4,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "IP4b" 2 2,000
VV "IP7"2 2,000
VV Součet 4,000

37 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

38 M 40445626 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 
750x1000mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "IP19" 1 1,000
39 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "P4" 1 1,000

40 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 2,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "IP12" 2 2,000
41 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "E13, vyhrazeno pro akcíz" 2 2,000

42 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 17,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 17 17,000

43 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 17,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 17 17,000

44 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva m 5,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5 5,000

45 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 2,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,5 2,500

46 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast m 5,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5 5,000

47 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 2,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,5 2,500

48 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 260,530 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 260,53 260,530
49 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 265,741 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 260,53 260,530
VV Součet 260,530
VV 260,53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 265,741

50 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 97,160 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 84,16+9+2+2 97,160
51 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 85,843 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 84,16 84,160
VV Součet 84,160
VV 84,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 85,843

52 M 58380004.0 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm "ATYP - 
zkosený, nájezdový" m 9,180 0,00 0,00

VV 9 9,000
VV 9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,180

53 M 58380004.1 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm "ATYP - 
zaoblené nároží, přechod" m 4,080 0,00 0,00

VV "L" 2 2,000
VV "P" 2 2,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,080

54 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 2,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,2 2,200
55 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 2,244 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,2 2,200
VV 2,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,244

56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 13,250 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 13,25 13,250

57 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 6,250 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,25 6,250

58 M 592270.R žlabovka příkopová betonová 500x600x170mm, koryto 
570x90 mm m 6,375 0,00 0,00

VV 6,25 6,250
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VV 6,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,375

59 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm m 4,550 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 7*0,65 4,550
60 K Přesun Přesun ocelové bedny po dobu výstavby kpl 1,000 0,00 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

61 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 170,140 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 170,14 170,140

62 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 324,380 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 324,38 324,380

63 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 38,250 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 33,65+4,6 38,250

64 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 2,510 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,51 2,510
65 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 48,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 48,5 48,500

66 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 4,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000

67 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 7,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2+5 7,000

68 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2 kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,000

69 K Demontáž_02 Odstranění ŽB úhlové zdi 2x2x1 m kus 2,000 0,00 0,00
VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 0,00
70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 109,774 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" 98,681+11,093 109,774
VV Součet 109,774

71 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 536,836 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "podklad na trvalou skládku" (109,774)*14 1 536,836
VV Součet 1 536,836

72 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 88,004 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "asfalt" 71,364 71,364
VV "beton" 1,569+9,943+0,328 11,840
VV "ŽB" 4,8 4,800
VV Součet 88,004

73 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 232,056 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "asfalt" 71,364*14 999,096
VV "beton" (1,569+9,943+0,328)*14 165,760
VV "ŽB" 4,8*14 67,200
VV Součet 1 232,056

74 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 71,364 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV  71,364 71,364

75 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 11,840 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,569+9,943+0,328 11,840
VV Součet 11,840

76 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 4,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4,8 4,800

77 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 109,774 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 109,774 109,774

D 998 Přesun hmot 0,00
78 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 137,047 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
79 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg kg 332,709 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
VV "trubka 51x3,2 mm"
VV 84,23*3,95 332,709
VV Součet 332,709

80 M 14011026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x3,2mm m 88,442 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV Průmyslová
VV 1,55*7 10,850
VV 8,64*2 17,280
VV 0,85*66 56,100
VV Součet 84,230
VV 84,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 88,442
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81 K 789431231 Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 
μm m2 13,495 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "trubka 51x3,2 mm"
VV 84,23*(PI*0,051) 13,495
VV Součet 13,495

82 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 46,187 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 13,495*1,85 24,966
VV 24,966*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 46,187

83 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,436 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
84 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem m2 32,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01
VV 16+16 32,000

85 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 32,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 32 32,000

86 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 20,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 10+10 20,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
87 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
88 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

89 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného 
provedení vč. GP) kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

90 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
91 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
92 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
      96 - Bourání konstrukcí 0,00
    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

SO 104 - Údržba
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 60,270 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 60,27 60,270

2 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 18,082 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku 
stavby" (60,27)*0,15 9,041

VV "svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky 
stavby na místo upotřebení" (60,27)*0,15 9,041

VV Součet 18,082

3 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 9,041 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 9,041 9,041
4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,041 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 9,041 9,041

5 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 60,270 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,27 60,270

6 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 60,270 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,27 60,270

7 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 60,270 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,27 60,270
8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,036 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,27*0,03 1,808
VV 1,808*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,036

9 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 491,190 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 491,19 491,190

10 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl 
přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 60,270 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,27 60,270

11 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 60,270 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,27 60,270
12 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,507 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,27*0,025 1,507

D 5 Komunikace 0,00
13 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 491,190 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 491,19 491,190
VV Součet 491,190

14 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 491,190 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 491,19 491,190
VV Součet 491,190

15 K 577143121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 491,190 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Stezka - asfalt"
VV 491,19 491,190
VV Součet 491,190

16 K 591141111.1 Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm m2 20,520 0,00 0,00
VV 9,43+11,09 20,520

17 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená m2 9,713 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Chodník - asfalt" 
VV 9,43 9,430
VV Součet 9,430
VV 9,43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,713

18 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
červená m2 11,423 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,09 11,090
VV 11,09*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 11,423

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

Izolační zeleň Českobrodská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 259,380 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 259,38 259,380
20 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 264,568 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 259,38 259,380
VV Součet 259,380
VV 259,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 264,568

21 K 936124111 Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez 
zabetonování noh kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "stávající" 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00
22 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně m2 5,650 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 5,65 5,650

23 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 521,940 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 521,94 521,940
24 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 256,100 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 256,1 256,100
25 K 966001211.R Odstranění lavičky stabilní volné kus 1,000 0,00 0,00

VV "bude znovu použita" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 60,023 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "frézink, na trvalou skládku" 60,023 60,023
VV Součet 60,023

27 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 840,322 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "frézink, na trvalou skládku" (60,023)*14 840,322
VV Součet 840,322

28 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 11,713 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV 1,469+10,244 11,713
VV Součet 11,713

29 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 163,982 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "beton na trvalou skládku"  (11,713)*14 163,982
VV Součet 163,982

30 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 60,023 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 60,023 60,023

31 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 11,713 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,713 11,713
VV Součet 11,713

D 998 Přesun hmot 0,00
32 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 55,241 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
33 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

250 do 500 kg kg 500,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
VV "stávající přístřešek, odhad" 500 500,000

34 K 767996804 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg kg 500,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "přístřešek - odhad" 500 500,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
35 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
36 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

37 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného 
provedení vč. GP) kus 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

38 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
39 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
40 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 757 862,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 757 862,97 21,00% 789 151,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 547 014,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Izolační zeleň Českobrodská

SO 401 - Veřejné osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 757 862,97

D1 - ZEMNÍ PRÁCE a HSV 1 262 059,34

D2 - ELEKTROMONTÁŽ, DEMONTÁŽ a PSV 454 846,78

D3 - MATERIÁL 1 676 580,60

D4 - Vedlejší rozpoč. náklady 364 376,25

SO 401 - Veřejné osvětlení

Izolační zeleň Českobrodská
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: MČ Praha 14 Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní 
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 757 862,97

D D1 ZEMNÍ PRÁCE a HSV 1 262 059,34
1 K Pol1 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru km 1,327 5 250,00 6 966,75

2 K Pol2 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 448,350 52,70 23 628,05

3 K Pol3 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 10 cm m2 6,000 576,92 3 461,52

4 K Pol4 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 23,000 93,87 2 159,01

5 K Pol5 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 54,000 1 392,93 75 218,22

6 K Pol6 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 m 1 281,000 274,43 351 544,83

7 K Pol7 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 m 46,000 641,37 29 503,02

8 K Pol8 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 1 281,000 101,98 130 636,38

9 K Pol9 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 1 327,000 13,00 17 251,00

10 K Pol10 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsypu, průměru do 10 cm m 1 261,000 23,18 29 229,98

11 K Pol11 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 
obsypu, průměru do 15 cm m 64,000 32,34 2 069,76

12 K Pol12 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
třídy 4 m 1 281,000 53,22 68 174,82

13 K Pol13 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z 
horniny třídy 4 m 46,000 167,36 7 698,56

14 K Pol14 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m m3 27,867 104,99 2 925,76

15 K Pol15 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 65,023 22,35 1 453,26

16 K Pol16 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm m2 29,000 188,15 5 456,35

17 K Pol17 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu 
prostého tloušťky do 10 cm m2 6,000 325,50 1 953,00

18 K Pol18 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 
tloušťky do 5 cm m2 23,000 905,63 20 829,49

19 K Pol19 Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu 
tloušťky do 8 cm m2 23,000 1 449,00 33 327,00

20 K Pol20 Montáž označovacího štítku stožáru VO kus 54,000 66,41 3 586,14
21 K Pol21 Montáž označovacího štítku kabelu kus 108,000 12,80 1 382,40

22 K Pol22 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení kus 50,000 295,84 14 792,00

23 K Pol23 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění kus 50,000 171,47 8 573,50

24 K Pol24 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 1 300,000 43,95 57 135,00

25 K Pol25 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 1 300,000 16,79 21 827,00

26 K Pol26 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 
do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 kus 54,000 1 890,00 102 060,00

27 K Pol27 Uložení PVC pouzdra pro stožáry VO kus 54,000 70,04 3 782,16

28 K Pol28 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 3,240 193,20 625,97

29 K Pol29 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 12,420 555,45 6 898,69

30 K Pol30 Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tl 20 mm m2 92,000 265,65 24 439,80

31 K Pol31 Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 
zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm m2 116,000 226,38 26 260,08

32 K Pol32 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při 
elektromontážích vrstva ložní tloušťky 7 cm m2 116,000 802,99 93 146,84

33 K Pol33 Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při 
elektromontážích vrstva obrusná tloušťky 5 cm m2 116,000 603,75 70 035,00

34 K Pol34 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 4,000 3 507,00 14 028,00

D D2 ELEKTROMONTÁŽ, DEMONTÁŽ a PSV 454 846,78
35 K Pol35 Montáž svítidlo výbojkové uliční, závěsné lampa kus 54,000 585,64 31 624,56
36 K Pol36 Demontáž výbojkového svítidla - závěsné lampa kus 4,000 307,91 1 231,64

37 K Pol37 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 92,000 99,74 9 176,08

Izolační zeleň Českobrodská

SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K Pol38 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 54,000 3 381,00 182 574,00

39 K Pol39 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 4,000 2 028,60 8 114,40

40 K Pol40 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 54,000 753,48 40 687,92
41 K Pol41 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení kus 4,000 404,51 1 618,04

42 K Pol42 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 1 460,000 62,07 90 622,20

43 K Pol43 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 59,000 160,60 9 475,40

44 K Pol44 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 54,000 190,79 10 302,66

45 K Pol45 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 324,000 21,62 7 004,88

46 K Pol46 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 1 460,000 42,75 62 415,00

47 K Pol47 Montáž rozváděče RVO kus 0,000 9 918,41 0,00

D D3 MATERIÁL 1 676 580,60
48 M Pol48 Pouzdro pro vetknutý stožár VO typu K (trubka PVC-U ∅315x7,7) kus 54,000 1 144,71 61 814,34

49 M Pol49 Svítidlo  LED 12W s konstantním světelným tokem kus 54,000 6 962,45 375 972,30

50 M Pol50 Základní speciální barva na pozinkovaný povrch (á 
1kg) kg 37,000 540,96 20 015,52

51 M Pol51 STOŽÁR válcový bezpaticový ocelový  K5 žárově 
zinkovaný (výška 5m) kus 54,000 8 370,39 452 001,06

52 M Pol52 Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 včetně zapojení kus 54,000 883,89 47 730,06
53 M Pol53 Pásek FeZn 30x4 mm m 1 327,000 108,19 143 568,13
54 M Pol54 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 59,000 50,12 2 957,08

55 M Pol55 svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 54,000 53,01 2 862,54

56 M Pol56 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 324,000 23,18 7 510,32

57 M Pol57 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 1 460,000 271,69 396 667,40

58 M Pol58 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm m 51,000 126,43 6 447,93

59 M Pol59 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 1 409,000 74,75 105 322,75

60 M Pol60 štěrkodrť frakce 0/63 t 29,000 521,64 15 127,56
61 M Pol61 Označovací šítek stožáru VO kus 54,000 223,39 12 063,06
62 M Pol62 Označovací štítek kabelu kus 108,000 5,20 561,60
63 M Pol63 Spojovací elektroinstalační materiál kpl 1,000 3 018,75 3 018,75
64 M Pol64 hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy kg 46,000 498,70 22 940,20
65 M Pol65 Nový zapínací rozváděč RVO kus 0,000 104 228,99 0,00

D D4 Vedlejší rozpoč. náklady 364 376,25
66 K Pol66 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 26 250,00 26 250,00
67 K Pol67 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 17 440,50 17 440,50

68 K Pol68 Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace a 
přejímacího řízení kpl 1,000 67 683,00 67 683,00

69 K Pol69 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 25 410,00 25 410,00
70 K Pol70 Revize kpl 1,000 40 540,50 40 540,50
71 K Pol71 Koordinační činnost kpl 1,000 40 656,00 40 656,00
72 K Pol72 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 129 071,25 129 071,25

73 K Pol73 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení kpl 1,000 17 325,00 17 325,00
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