
SMLOUVA O DÍLO 

č. j. 0272/2023/OI_OddI/1050 

MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

mezi: 

Název: Městská část Praha 14 
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 00 Praha 
IČO: 00231312 
DIČ: CZ00231312 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 
Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

(„objednatel“) 

a 

Název: KVS stavební, s.r.o. 
Sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČO: 28982703 
DIČ: CZ28982703 
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 157709 

Zastoupení: Jiří Mittelbach, jednatel, 
Marek Košarišťan, jednatel 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Mittelbach, jednatel, 
Marek Košarišťan, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem MŠ 
Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace („zadávací řízení“) po uzavření této 
smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce vnitřní 
elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9, která byla přílohou 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové 
dokumentace je R-Projekt 07 Praha s.r.o.. Projektová dokumentace a soupis prací 
jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících ve výměně 
elektroinstalací, slaboproudu, silnoproudu a souvisejících stavebních úprav v objektu 
školky. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
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odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
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provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 10 od písemné výzvy objednatele, nejpozději však do 
1. 7. 2023. 
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Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 25. 8. 2023 od předání staveniště. 

Předání díla: do 31. 8. 2023 od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je objekt mateřské školy Praha 9, Kostlivého č.p. 1218, na parcele č. 
2665/110 v k.ú. Kyje. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 7 961 393,03 Kč 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  1 671 892,54 Kč, 

Cena s DPH: 9 633 285,57 Kč. 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 
(ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
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předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 
v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 
správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZoDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu:  Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen, nedohodne-li se s objednatelem jinak, pro své pracovníky a na 
své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej 
používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Aleš Bubeníček, č. autorizace ČKAIT: 0014131. Zástupcem 
stavbyvedoucího je Ing. Lubor Mezuláník, č. autorizace ČKAIT: 1000269. 
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Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě 
stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení 
objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová 
osoba stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího/zástupce 
stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 
stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 
1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu 
provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit 
přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační 
požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je 
zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady 
prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici 
stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba 
jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 
prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
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pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 
poddodavatelům. 
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9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 
o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
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objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
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11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 
minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 
ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 
je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
účet objednatele (č. 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 
kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 
nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
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(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 5 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 
rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 000 000 Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až 
do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 
pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění 
podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
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zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
8.1. nebo 8.2. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 
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f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 



Jiří 
Mittelbach

Digitálně podepsal 

Jiří Mittelbach 

Datum: 2023.06.22 

10:13:35 +02'00'

Marek 

Košarišťan

Digitálně podepsal 

Marek Košarišťan 

Datum: 2023.06.22 

10:13:52 +02'00'

Jiří 
Zajac

Digitálně podepsal 

Jiří Zajac 

Datum: 2023.06.26 

10:37:11 +02'00'

Smlouva o dílo – „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ 

str. 16 z 16 

16.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 
371/RMČ/2023 ze dne 19. 6. 2023. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

 

V Praze dne (dle el. podpisu) V __________ dne (dle el. podpisu) 

 
městská část Praha 14 
Jiří Zajac, starosta 
objednatel 

 
KVS stavební, s.r.o. 
Jiří Mittelbach, jednatel 
zhotovitel 

 

______________________ 
 KVS stavební, s.r.o. 
 Marek Košarišťan, jednatel 
 zhotovitel 
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Stavba: RProj2308

Objednatel: IČO: 00231312

DIČ: CZ00231312

19800

Zhotovitel: IČO: 28982703

DIČ: CZ28982703

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

7 961 393,03

9 633 285,57

7 961 393,03

300 000,00

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073/8
Praha-Černý Most

Položkový rozpočet stavby

1 671 892,54

0,00

1 593 560,47

4 803 371,35

Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, 
Praha 9 

KVS stavební, s.r.o.

Celkem

1 264 461,21
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 5 154 071,67 1 082 355,05 6 236 426,72 65

01 0,00 5 154 071,67 1 082 355,05 6 236 426,72 65

02 0,00 2 807 321,36 589 537,49 3 396 858,85 35

02 0,00 2 807 321,36 589 537,49 3 396 858,85 35

0,00 7 961 393,03 1 671 892,54 9 633 285,57 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 700,00 0

3 HSV 65 078,00 1

342 HSV 121 520,00 2

61 HSV 197 121,76 2

63 HSV 73 188,00 1

95 HSV 684 047,30 9

96 HSV 14 813,12 0

99 HSV 15 246,02 0

766 PSV 115 800,00 1

767 PSV 49 790,80 1

776 PSV 280 692,30 4

781 PSV 45 590,00 1

783 PSV 285 653,25 4

784 PSV 780 798,57 10

785 PSV 35 235,55 0

M21 MON 4 799 571,35 60

Tapety

Elektromontáže

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Pavilon A a D

Pavilon A a D

Pavilon C

Pavilon C
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M46 MON 3 800,00 0

D96 PSU 92 747,01 1

VN VN 300 000,00 4

Cena celkem 7 961 393,03 100

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: RProj2308

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 700,00
1 181300010RAA Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou
m2 3,50000 200,00 700,00

pro el.přípojku k bráně : 
10,0*0,35 3,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 539,00
2 340271510R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 4,00000 7 000,00 28 000,00

drobné dozdívky po měněných rozvaděčích z 
plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm : 
4,0 4,00000

3 342255024R00 Příčky z desek tl. 100 mm m2 5,10000 890,00 4 539,00

vyzdívka pilířku pro osazení rozvaděče z plynosilikátových 
tvárnic tl. 100 mm : 
(0,7+0,15*2)*2,55*2 5,10000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 60 760,00
4 342 00 SDK pilířky a trámečky pro zakrytí instalací s deskami 

GKF 12,5 rozměrů 60x150 mm
m     17,00000 1 400,00 23 800,00

5 342 01 SDK pilířky a trámečky pro zakrytí instalací s deskami 
GKF 12,5 rozměrů 150x150 mm

m     15,20000 1 400,00 21 280,00

6 342 02 SDK pilířky a trámečky pro zakrytí instalací s deskami 
GKF 12,5 rozměrů 150x250 mm

m     11,20000 1 400,00 15 680,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 187 979,76
7 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 9,10000 420,00 3 822,00

drobné dozdívky po měněných rozvaděčích z 
plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm : 
4,0 4,00000

vyzdívka pilířku pro osazení rozvaděče z plynosilikátových 
tvárnic tl. 100 mm : 
(0,7+0,15*2)*2,55*2 5,10000

8 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 21,00000 380,00 7 980,00

B4 : 

pavilon A : 

1NP : 

4,0 4,00000

2NP : 

6,0 6,00000

pavilon D : 

1NP : 

11,0 11,00000

9 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 880,88880 200,00 176 177,76

O1 : 

pavilon A : 

1NP : 

(2,8+4,84+1,3+3,1+1,85+1,1+5,85+9,59+2,4+1,65+1,35+1

,65+1,8+1,65+5,75+6,54+5,8+8,3)*2*3,53

475,27920

2NP : 

(2,8+4,71+3,1+3,1+0,97+1,3+3,1+5,75+3,0+5,85+9,59+2,

4+1,65+1,35+1,65+1,8+1,65+5,75+6,54+8,3+5,8)*2*2,53

405,60960

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 56 148,00

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon A a D

Pavilon A a D
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S: RProj2308

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon A a D

Pavilon A a D

10 632421115R00 Potěr,ručně zpracovaný,tl. 5 mm m2 140,37000 400,00 56 148,00

P1,P2 : 

pavilon A : 

1NP : 

17,25+4,03+2,04 23,32000

2NP : 

13,55+17,25+4,03+9,49 44,32000

pavilon D : 

1NP : 

7,84+5,89+6,16+7,89+2,6+5,01+6,72+17,95+12,67 72,73000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

368 327,70

11 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 797,51000 110,00 87 726,10

pavilon A : 

1NP : 

56,1+37,61+48,14+13,06+12,79+2,23+3,96+2,97+20,08+

7,5+1,22+1,22+2,04+4,92+2,28+13,42+13,55+13,55+17,2

5+4,03

277,92000

2NP : 

56,1+37,61+48,14+13,06+9,49+13,55+13,42+2,23+3,96+

2,97+20,08+7,5+17,25+4,03+1,22+1,22+9,49

261,32000

pavilon D : 

1NP : 

4,2+45,63+12,88+8,26+18,38+7,84+1,04+5,89+6,16+34,7

5+1,9+7,02+14,02+14,5+10,49+3,71+2,49+7,89+1,11+2,6

+5,01+6,72+17,95+3,26+0,95+0,95+12,67

258,27000

12 950 00 Provedení pasportizace prostor MŠ kompl 2,00000 2 000,00 4 000,00

pavilon A : 

1 1,00000

pavilon D : 

1 1,00000

13 950 01 Zakytí podlah deskami, folií a textilií m2    659,18000 120,00 79 101,60

pavilon A : 

1NP : 

56,1+37,61+48,14+13,06+12,79+2,23+3,96+2,97+20,08+

7,5+1,22+1,22+2,04+4,92+2,28+13,42+13,55+13,55

256,64000

2NP : 

56,1+37,61+48,14+13,06+9,49+13,42+2,23+3,96+2,97+2

0,08+7,5+1,22+1,22

217,00000

pavilon D : 

1NP : 

4,2+45,63+12,88+8,26+18,38+1,04+34,75+1,9+7,02+14,0

2+14,5+10,49+3,71+2,49+1,11+3,26+0,95+0,95

185,54000

14 950 02 Vyklizení prostor MŠ kompl 3,00000 10 000,00 30 000,00

pavilon A : 

1NP : 
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S: RProj2308

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon A a D

Pavilon A a D

1 1,00000

2NP : 

1 1,00000

pavilon D : 

1NP : 

1 1,00000

15 950 03 Zakrytí pevných prvků, spotřebičů, oken a dveří vč.zárubní kompl 3,00000 10 000,00 30 000,00

pavilon A : 

1NP : 

1 1,00000

2NP : 

1 1,00000

pavilon D : 

1NP : 

1 1,00000

16 950 04 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2    400,00000 50,00 20 000,00

zakrývání nábytku atp : 
400,0 400,00000

17 950 05 Stěhování nábytku a vybavení před zahájením a po 
dokončení prací

hod   150,00000 550,00 82 500,00

18 950 06 Požární ucpávky kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00

19 950 07 Přesun nábytku do skladu mimo prostory školy 1 cesta 10 
km/ objem přepravovaných věcí 8 m3 

kompl 10,00000 2 000,00 20 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 620,00
20 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 21,00000 120,00 2 520,00

B4 : 

pavilon A : 

1NP : 

4,0 4,00000

2NP : 

6,0 6,00000

pavilon D : 

1NP : 

11,0 11,00000

21 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 21,00000 100,00 2 100,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 246,02
22 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 11,72771 1 300,00 15 246,02

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 63 000,00
23 pozn. 1 Dřevěné kryty radiátorů - demontáž před zahájením prací 

a po provedení výmalby opětovná montáž krytů
kus 20,00000 3 000,00 60 000,00

pavilon A : 

1NP : 

11 11,00000

2NP : 

9 9,00000

24 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 600,00000 5,00 3 000,00
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S: RProj2308

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon A a D

Pavilon A a D

Díl: 776 Podlahy povlakové 209 873,40
25 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 220,53000 30,00 6 615,90

B1 : 

pavilon A : 

1NP : 

(1,3+3,1+5,75+3,0+1,85+1,1)*2 32,20000

2NP : 

(2,8+4,71+3,1+3,1+0,97+1,3+3,1+5,75+3,0+5,85+9,59)*2 86,54000

pavilon D : 

1NP : 

(2,8+2,8+2,8+2,55+2,6+2,0+1,8+1,69+2,8+1,5+2,8+2,4+2

,075+3,8+3,1+5,79+2,8+4,79)*2

101,79000

26 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 140,37000 50,00 7 018,50

B1,B2 : 

pavilon A : 

1NP : 

17,25+4,03+2,04 23,32000

2NP : 

13,55+17,25+4,03+9,49 44,32000

pavilon D : 

1NP : 

7,84+5,89+6,16+7,89+2,6+5,01+6,72+17,95+12,67 72,73000

27 776520010RAC Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík specifikace 
standardu podlahových krytin – viz Souhrnná technická 
zpráva

m2 80,47000 1 500,00 120 705,00

P1 : 

pavilon A : 

1NP : 

17,25+4,03+2,04 23,32000

2NP : 

17,25+4,03+9,49 30,77000

pavilon D : 

1NP : 

5,89+6,16+2,6+5,01+6,72 26,38000

28 776570020RAB Podlaha povlaková textilní lepená, soklík specifikace 
standardu podlahových krytin – viz Souhrnná technická 
zpráva

m2 46,35000 1 500,00 69 525,00

P2 : 

pavilon D : 

1NP : 

7,84+7,89+17,95+12,67 46,35000

29 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 2 003,00000 3,00 6 009,00

Díl: 781 Obklady keramické 27 340,00
30 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 21,00000 45,00 945,00

B4 : 

pavilon A : 

1NP : 
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S: RProj2308

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon A a D

Pavilon A a D

4,0 4,00000

2NP : 

6,0 6,00000

pavilon D : 

1NP : 

11,0 11,00000

31 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 21,00000 700,00 14 700,00

32 597813600R Obkládačka dodávka - formát obkladu do velikosti 20/25 
cm. Barevnost dle stávajícího obkladu

m2 23,10000 450,00 10 395,00

21,0*1,1 23,10000

33 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 260,00000 5,00 1 300,00

Díl: 783 Nátěry 156 343,50
34 783812110R00 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel m2 347,43000 450,00 156 343,50

O2 : 

pavilon A : 

1NP : 

(5,85+9,59+5,75+6,54+5,8+8,3+2,75+4,65+5,7+3,0)*2*1,5 173,79000

2NP : 

(5,85+9,49+5,75+6,54+8,3+5,8+2,75+4,65+5,75+3,0)*2*1,

5

173,64000

Díl: 784 Malby 511 542,51
35 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 2 881,97700 24,00 69 167,45

pavilon A : 

1NP : 

stropy : 

56,1+37,61+48,14+13,06+12,79+2,23+3,96+2,97+20,08+

7,5+1,22+1,22+2,04+4,92+2,28+13,42+13,55+13,55+17,2

5+4,03

277,92000

stěny : 
(2,8+4,84+2,85+4,71+2,8+4,84+2,4+0,95+2,4+2,05+1,35+

0,9+1,35+0,9+1,31+3,1+5,75+3,0+2,5+3,0+5,75+4,5+0,95

+5,85+9,59+2,4+1,65+1,35+1,65+1,8+1,65+5,75+6,54+5,

8+8,3+2,75+4,75+2,75+2,65)*2*2,53

658,96380

2NP : 

strop : 

56,1+37,61+48,14+13,06+9,49+13,55+13,42+2,23+3,96+

2,97+20,08+7,5+17,25+4,03+1,22+1,22+9,49

261,32000

stěny : 
(2,85+4,71+2,8+4,71+1,35+0,9+3,1+3,1+0,97+1,35+0,9+1

,3+3,1+5,75+3,0+2,5+2,85+5,75+4,5+5,85+9,59+2,4+1,65

+1,35+1,65+1,8+1,65+5,75+6,54+8,3+5,8+2,75+4,75+2,7

5+4,65)*2*2,53

620,96320

pavilon D : 

1NP : 

stropy : 

4,2+45,63+12,88+8,26+18,38+7,84+1,04+5,89+6,16+34,7

5+1,9+7,02+14,02+14,5+10,49+3,71+2,49+7,89+1,11+2,6

+5,01+6,72+17,95+3,26+0,95+0,95+12,67

258,27000

Stránka 5 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RProj2308

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon A a D

Pavilon A a D

stěny : 
(2,8+1,5+5,8+7,85+2,8+4,6+2,8+2,95+2,85+6,45+1,2+5,8

5+2,075+7,0+1,5+7,0+2,075+1,79+2,075+1,2+2,075+3,8+

2,8+2,8+2,8+2,55+2,6+2,0+1,4+0,79+1,8+1,69+2,8+1,5+2

,8+2,4)*2*2,53

550,37620

(1,65+1,15+7,0+5,8+8,8+1,8+3,1+5,79+1,55+2,1+0,95+1,

0+0,95+1,0+2,8+4,79)*2*2,53

254,16380

36 784195412R00 Malba na omítky 2 x m2 2 881,97700 72,00 207 502,34

37 784 00 Příplatek za provedení barevné malby m2    586,75760 27,00 15 842,46

pavilon A : 

1NP : 

(5,85+9,59+5,75+6,54+5,8+8,3+2,75+4,65+5,75+3,0)*2*2,

53

293,37880

2NP : 

(5,85+9,59+5,75+6,54+8,3+5,8+2,75+4,65+5,75+3,0)*2*2,

53

293,37880

38 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 2 881,97700 48,00 138 334,90

39 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 2 881,97700 28,00 80 695,36

Díl: 785 Tapety 35 235,55
40 785411800R00 Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m m2 880,88880 40,00 35 235,55

B3 : 

pavilon A : 

1NP : 

(2,8+4,84+1,3+3,1+1,85+1,1+5,85+9,59+2,4+1,65+1,35+1

,65+1,8+1,65+5,75+6,54+5,8+8,3)*2*3,53

475,27920

2NP : 

(2,8+4,71+3,1+3,1+0,97+1,3+3,1+5,75+3,0+5,85+9,59+2,

4+1,65+1,35+1,65+1,8+1,65+5,75+6,54+8,3+5,8)*2*2,53

405,60960

Díl: M21 Elektromontáže 3 214 136,12
41 210 00T00 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná 

část PD
kompl 1,00000 2 980 536,12 2 980 536,12

42 21001 Demontáž stávající elektroinstalace - rozvaděče, rozvody, 
svítidla atd. vč. ekologické likvidace

kompl 1,00000 65 000,00 65 000,00

43 21002 Dokumentace skutečného provedení kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

44 P 210T00 Stavební přípomoci % 3 172,00000 50,00 158 600,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 800,00
45 460200133RT2 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 10,00000 260,00 2 600,00

pro el.přípojku k bráně : 
10,0 10,00000

46 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 10,00000 120,00 1 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 56 480,11
47 979990105R00 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina 

odpadu 170102

t 1,28100 5 000,00 6 405,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,28100 1,28100

48 979990111R00 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 
odpadu 170103

t 1,42800 5 000,00 7 140,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 1,42800 1,42800

49 979990181R00 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina 
odpadu 200307

t 0,15801 5 000,00 790,05
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S: RProj2308

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon A a D

Pavilon A a D

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,01764 0,01764

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,14037 0,14037

50 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 2,86701 2 000,00 5 734,02

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,86701 2 000,00 5 734,02

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 54,47324 300,00 16 341,97

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,86701 2 000,00 5 734,02

54 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,73402 1 000,00 5 734,02

55 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,86701 1 000,00 2 867,01

Díl: VN Vedlejší náklady 150 000,00
56 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

57 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Celkem 5 154 071,67

Poznámky uchazeče k zadání
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S: RProj2308

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 539,00
1 340271510R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 4,00000 7 000,00 28 000,00

drobné dozdívky po měněných rozvaděčích z 
plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm : 
4,0 4,00000

2 342255024R00 Příčky z desek tl. 100 mm m2 5,10000 890,00 4 539,00

vyzdívka pilířku pro osazení rozvaděče z plynosilikátových 
tvárnic tl. 100 mm : 
(0,7+0,15*2)*2,55*2 5,10000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 60 760,00
3 342 00 SDK pilířky a trámečky pro zakrytí instalací s deskami 

GKF 12,5 rozměrů 60x150 mm
m     17,00000 1 400,00 23 800,00

4 342 01 SDK pilířky a trámečky pro zakrytí instalací s deskami 
GKF 12,5 rozměrů 150x150 mm

m     15,20000 1 400,00 21 280,00

5 342 02 SDK pilířky a trámečky pro zakrytí instalací s deskami 
GKF 12,5 rozměrů 150x250 mm

m     11,20000 1 400,00 15 680,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 142,00
6 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 9,10000 420,00 3 822,00

drobné dozdívky po měněných rozvaděčích z 
plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm : 
4,0 4,00000

vyzdívka pilířku pro osazení rozvaděče z plynosilikátových 
tvárnic tl. 100 mm : 
(0,7+0,15*2)*2,55*2 5,10000

7 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 14,00000 380,00 5 320,00

pavilon C : 

1NP : 

6,0 6,00000

2NP : 

8,0 8,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 040,00
8 632421115R00 Potěr,ručně zpracovaný,tl. 5 mm m2 42,60000 400,00 17 040,00

pavilon C : 

1NP : 

16,61+4,69 21,30000

2NP : 

16,61+4,69 21,30000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

315 719,60

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 544,92000 110,00 59 941,20

pavilon C : 

1NP : 

16,51+13,86+23,18+7,98+0,6+1,15+8,15+39,45+3,36+55,

17+53,57+14,19+14,93+2,97+1,29+21,12+16,61+4,69

298,78000

2NP : 

23,18+7,98+0,6+8,15+39,45+3,36+55,17+53,57+14,19+1

6,61+14,93+2,97+1,29+4,69

246,14000

10 950 00 Provedení pasportizace prostor MŠ kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00

pavilon C : 

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon C

Pavilon C
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S: RProj2308

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon C

Pavilon C

1NP : 

1 1,00000

11 950 01 Zakytí podlah deskami, folií a textilií m2    502,32000 120,00 60 278,40

pavilon C : 

1NP : 

16,51+13,86+23,18+7,98+0,6+1,15+8,15+39,45+3,36+55,

17+53,57+14,19+14,93+2,97+1,29+21,12

277,48000

2NP : 

23,18+7,98+0,6+8,15+39,45+3,36+55,17+53,57+14,19+1

4,93+2,97+1,29

224,84000

12 950 02 Vyklizení prostor MŠ kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00

pavilon C : 

1NP : 

1 1,00000

13 950 03 Zakrytí pevných prvků, spotřebičů, oken a dveří vč.zárubní kompl 2,00000 15 000,00 30 000,00

pavilon C : 

1NP : 

1 1,00000

2NP : 

1 1,00000

14 950 04 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2    400,00000 50,00 20 000,00

zakrývání nábytku atp : 
400,0 400,00000

15 950 05 Stěhování nábytku a vybavení před zahájením a po 
dokončení prací

hod   150,00000 550,00 82 500,00

16 950 06 Požární ucpávky kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00

17 950 07 Přesun nábytku do skladu mimo prostory školy 1 cesta 10 
km/ objem přepravovaných věcí 8 m3 

kompl 10,00000 2 000,00 20 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 193,12
18 963016211R00 Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt m2 59,27600 120,00 7 113,12

akustický obklad 20% : 
Pavilon C : 

1NP : 

(39,45+55,17+53,57)*0,2 29,63800

2NP : 

(39,45+55,17+53,57)*0,2 29,63800

19 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 14,00000 120,00 1 680,00

pavilon C : 

1NP : 

6,0 6,00000

2NP : 

8,0 8,00000

20 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 14,00000 100,00 1 400,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 52 800,00
21 766 00 Dřevěné kryty radiátorů - demontáž před zahájením prací 

a po provedení výmalby opětovná montáž krytů
kus 16,00000 3 000,00 48 000,00
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S: RProj2308

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon C

Pavilon C

pavilon C : 

1NP : 

8 8,00000

2NP : 

8 8,00000

22 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 480,00000 10,00 4 800,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 49 790,80
23 767584502R00 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr. m2 59,27600 800,00 47 420,80

akustický obklad 20% : 
Pavilon C : 

1NP : 

(39,45+55,17+53,57)*0,2 29,63800

2NP : 

(39,45+55,17+53,57)*0,2 29,63800

24 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 474,00000 5,00 2 370,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 70 818,90
25 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 53,13000 30,00 1 593,90

pavilon C : 

1NP : 

(2,65+1,77+2,625+6,2)*2 26,49000

2NP : 

(2,65+1,77+2,7+6,2)*2 26,64000

26 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 42,60000 50,00 2 130,00

pavilon C : 

1NP : 

16,61+4,69 21,30000

2NP : 

16,61+4,69 21,30000

27 776520010RAC Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík specifikace 
standardu podlahových krytin – viz Souhrnná technická 
zpráva

m2 42,60000 1 500,00 63 900,00

pavilon C : 

1NP : 

16,61+4,69 21,30000

2NP : 

16,61+4,69 21,30000

28 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 639,00000 5,00 3 195,00

Díl: 781 Obklady keramické 18 250,00
29 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 14,00000 45,00 630,00

pavilon C : 

1NP : 

6,0 6,00000

2NP : 

8,0 8,00000

30 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 14,00000 700,00 9 800,00

31 597813600R Obkládačka dodávka - formát obkladu do velikosti 20/25 
cm. Barevnost dle stávajícího obkladu 

m2 15,40000 450,00 6 930,00

14,0*1,1 15,40000
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S: RProj2308

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon C

Pavilon C

32 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 178,00000 5,00 890,00

Díl: 783 Nátěry 129 309,75
33 783812110R00 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel m2 287,35500 450,00 129 309,75

pavilon C : 

1NP : 

(11,23+16,1+1,81+2,625+6,2+4,85+4,95)*2*1,5 143,29500

2NP : 

(15,81+11,23+1,81+2,7+6,2+4,85+5,42)*2*1,5 144,06000

Díl: 784 Malby 269 256,06
34 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 543,29360 24,00 37 039,05

pavilon C : 

1NP : 

strop : 

16,51+13,86+23,18+7,98+0,6+1,15+8,15+39,45+3,36+55,

17+53,57+14,19+14,93+2,97+1,29+21,12+16,61+4,69

298,78000

stěny : 
(2,85+10,2+5,625+2,62+2,85+3,68+2,8+8,28+0,85+0,7+2,

8+2,91+2,65+1,77+0,9+1,435+1,65+1,8+4,85+4,95+3,05+

1,81+11,23+16,1+2,625+6,2+2,3+6,2+0,95)*2*2,52

587,84040

2NP : 

strop : 

23,18+7,98+0,6+8,15+39,45+3,36+55,17+53,57+14,19+1

6,61+14,93+2,97+1,29+4,69

246,14000

stěny : 
(0,85+0,7+5,8+5,4+2,55+2,8+2,9+3,05+1,81+15,81+11,23

+2,65+1,77+0,9+1,435+1,65+1,8+2,7+6,2+2,3+6,2+0,95)*

2*2,52

410,53320

35 784195412R00 Malba na omítky 2 x m2 1 543,29360 72,00 111 117,14

36 784 00 Příplatek za provedení barevné malby m2    141,09480 27,00 3 809,56

pavilon C : 

1NP : 

(2,625+6,2)*2*2,52 44,47800

2NP : 

(2,7+6,2+4,85+5,42)*2*2,52 96,61680

37 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 1 543,29360 48,00 74 078,09

38 784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 1 543,29360 28,00 43 212,22

Díl: M21 Elektromontáže 1 585 435,23
39 210 00T00 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná 

část PD
kompl 1,00000 1 406 555,23 1 406 555,23

40 21001 Demontáž stávající elektroinstalace - rozvaděče, rozvody, 
svítidla atd. vč. ekologické likvidace

kompl 1,00000 54 800,00 54 800,00

41 21002 Dokumentace skutečného provedení kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

42 P 210T00 Stavební přípomoci % 1 426,00000 80,00 114 080,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 266,90
43 979990105R00 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina 

odpadu 170102

t 0,85400 5 000,00 4 270,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,85400 0,85400
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S: RProj2308

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

Pavilon C

Pavilon C

44 979990111R00 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 
odpadu 170103

t 0,95200 5 000,00 4 760,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,95200 0,95200

45 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,85285 2 000,00 3 705,70

46 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,85285 2 000,00 3 705,70

47 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 35,20416 300,00 10 561,25

48 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,85285 2 000,00 3 705,70

49 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,70570 1 000,00 3 705,70

50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,85285 1 000,00 1 852,85

Díl: VN Vedlejší náklady 150 000,00
51 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

52 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Celkem 2 807 321,36

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
OBJEKT „A-D“

Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
Zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH 2 980 536,12

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
OBJEKT „A-D“

Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
Zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:

Náklady soupisu celkem 2 980 536,12

Kabelové trasy silnoproud – objekt A-D – 1.PP+2.NP 70 689,24

Kabely silnoproud – 1.PP 24 202,66

Kabely silnoproud – objekt A -  1.NP 96 651,59

Kabely silnoproud – objekt D -  1.NP 62 095,51

Kabely silnoproud – objekt D -  1.NP – okruhy z rozvaděče RH 58 324,40

KRYCÍ LIST SOUPISU

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
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Kabely silnoproud – okruhy rozvaděče RG 177 255,79

Kabely silnoproud – objekt A - 2.NP 107 887,56

Rozvaděčová technika 343 489,50

Elektrické přístroje silnoproud 1.PP – objekt A-D 8 283,93

Elektrické přístroje GASTRO 31 970,00

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP – objekt A-D 134 301,12

Elektrické přístroje silnoproud 2.NP – objekt A+D 99 396,44

Osvětlení 1.NP – objekt A+D + 1.PP 690 566,79

Osvětlení 2.NP – objekt A+D 267 413,43

PZTS – 1.NP 189 829,98

PZTS – 2.NP 44 650,86

Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž 114 268,95

Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž 96 578,88

Ovládání dveří 7 026,30

Ochranné pospojení v kuchyni 3 762,90

Montážní a inženýrská činnost 351 890,30
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Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
Zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámky:

Náklady soupisu celkem
2 980 536,12

pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem

[CZK]

Kabelové trasy silnoproud – objekt A-D – 1.PP+2.NP 70 689,24
Kabelové trasy jsou včetně spojovacího a kotvícího materiálu

1 M+P
Kabelový žlab 150x35x0,75, galvanický 
zinek

žlab s víkem, 1ks=3m ks 26,000 1 519,59 610,50 55 382,34

2 M+P Kabelové příchytky ks 500,000 7,77 16,65 12 210,00

3 M+P
Ohebná trubka DN50 – rozvody v podlaze v 
kuchyni

ohebná chránička bezhalogenová s 
protahovacím drátem, se střední 
mechanickou odolností, určená pro 
instalaci do betonové podlahy

m 20,000 24,42 27,75 1 043,40

SOUPIS PRACÍ  A MATERIÁLU
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

ohebná chránička bezhalogenová s
4 M+P Ohebná trubka DN40 - rozvody v podlaze v protahovacím drátem, se střední

kuchyni mechanickou odolností, určená pro m 20,000 21,65 27,75 987,90
instalaci do betonové podlahy

ohebná chránička bezhalogenová s
5 M+P Ohebná trubka DN25 - rozvody v podlaze v protahovacím drátem, se střední

kuchyni mechanickou odolností, určená pro m 40,000 9,99 16,65 1 065,60
instalaci do betonové podlahy

Kabely silnoproud - 1 .PP 24 202,66
Kabely vedené na povrchu, na příchytkách
6 M+P CYKY-J 5x1,5 svítidla TRI v technickém podlaží m 500,000 21,87 22,20 22 033,50

7 M+P CYKY-J 3x1,5 ventilátory m 60,000 13,95 22,20 2 169,16

Kabely silnoproud - objekt A - 1.NP 96 651,59
Kabely vedené pod omítkou
8 M+P CXKH-J 3x1,5 m 1 000,000 23,31 38,85 62 160,00

9 M+P CXKH-J 3x2,5 m 350,000 32,08 38,85 24 825,15

10 M+P CXKH-J 5x2,5 m 20,000 48,45 38,85 1 746,03

11 M+P CXKH-0 3x1,5 m 150,000 13,95 38,85 7 920,41

11.1 M+P CY16ZŽ připojení SPD v rozvaděčích m 4,000 45,29 38,85 336,55

Kabely silnoproud - objekt D - 1.NP 62 095,51
Kabely vedené pod omítkou
12 M+P CXKH-J 3x1,5 m 620,000 23,31 38,85 38 539,20

13 M+P CXKH-J 3x2,5 m 280,000 32,08 38,85 19 860,12

14 M+P CXKH-0 3x1,5 m 70,000 13,95 38,85 3 696,19

14.1 M+P CY16ZŽ připojení SPD v rozvaděči m 2,000 45,29 38,85 168,28

Kabely silnoproud - objekt D - 1.NP - okruhy z rozvaděče RH 58 324,40
Kabely vedené volně v SDK trámečcích, nebo pod omítkou
15 M+P CYKY-J 5x70 m 2,000 1 081,14 277,50 2 717,28
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem 
[CZK]
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m 40,000 9,99 16,65 1 065,60

Kabely silnoproud - 1 .PP 24 202,66
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9 M+P CXKH-J 3x2,5 m 350,000 32,08 38,85 24 825,15

10 M+P CXKH-J 5x2,5 m 20,000 48,45 38,85 1 746,03

11 M+P CXKH-0 3x1,5 m 150,000 13,95 38,85 7 920,41

11.1 M+P CY16ZŽ připojení SPD v rozvaděčích m 4,000 45,29 38,85 336,55
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Kabely vedené pod omítkou

12 M+P CXKH-J 3x1,5 m 620,000 23,31 38,85 38 539,20

13 M+P CXKH-J 3x2,5 m 280,000 32,08 38,85 19 860,12

14 M+P CXKH-0 3x1,5 m 70,000 13,95 38,85 3 696,19
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]
16 M+P CYKY-J 5x6 m 220,000 86,58 61,05 32 478,60

17 M+P CYKY-J 5x4 m 40,000 62,16 61,05 4 928,40

18 M+P CXKH-J 3x1,5 m 100,000 23,31 38,85 6 216,00

19 M+P CXKH-J 3x2,5 m 130,000 33,19 38,85 9 365,07

20 M+P CXKH-J 5x2,5 m 30,000 48,45 38,85 2 619,05

Kabely silnoproud – okruhy rozvaděče RG 177 255,79
Kabely vedené volně v SDK trámečcích, případně v kuchyni v podlaze k vybraným spotřebičům
21 M+P CYKY-J 5x16 m 200,000 227,55 111,00 67 710,00

22 M+P CYKY-J 5x10 m 85,000 142,08 111,00 21 511,80

23 M+P CYKY-J 5x4 m 40,000 62,16 61,05 4 928,40

24 M+P CXKH-J 5x2,5 m 110,000 48,45 38,85 9 603,17

25 M+P CXKH-J 3x1,5 m 450,000 23,31 38,85 27 972,00

26 M+P CXKH-J 3x2,5 m 330,000 33,19 38,85 23 772,87

27 M+P CXKH-J 5x2,5 m 40,000 48,45 38,85 3 492,06

28 M+P CXKH-J 5x4 m 40,000 62,16 61,05 4 928,40

29 M+P CXKH-O 3x1,5 m 90,000 13,95 38,85 4 752,24

30 M+P CYKY-J 3x1,5 m 40,000 13,95 38,85 2 112,11

31 M+P CGSG 5x10 m 2,000 142,08 61,05 406,26

32 M+P CGSG 5x2,5 m 2,000 48,45 38,85 174,60

32.1 M+P CY25zž připojení SPD v rozvaděči RG k PAS m 2,000 76,59 38,85 230,88

33 M+P CY6 zž m 50,000 18,87 38,85 2 886,00

34 M+P CY4 zž m 50,000 16,65 38,85 2 775,00

Kabely silnoproud – objekt A - 2.NP 107 887,56
Kabely vedené pod omítkou
35 M+P CXKH-J 3x1,5 m 800,000 23,31 38,85 49 728,00
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18 M+P CXKH-J 3x1,5 m 100,000 23,31 38,85 6 216,00

19 M+P CXKH-J 3x2,5 m 130,000 33,19 38,85 9 365,07

20 M+P CXKH-J 5x2,5 m 30,000 48,45 38,85 2 619,05

Kabely silnoproud – okruhy rozvaděče RG 177 255,79
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32.1 M+P CY25zž připojení SPD v rozvaděči RG k PAS m 2,000 76,59 38,85 230,88

33 M+P CY6 zž m 50,000 18,87 38,85 2 886,00

34 M+P CY4 zž m 50,000 16,65 38,85 2 775,00

Kabely silnoproud – objekt A -  2.NP 107 887,56

Kabely vedené pod omítkou
35 M+P CXKH-J 3x1,5 m 800,000 23,31 38,85 49 728,00
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]
36 M+P CXKH-O 3x1,5 m 160,000 23,31 38,85 9 945,60

37 M+P CXKH-J 3x2,5 m 600,000 33,19 38,85 43 223,40

připojení SPD v rozvaděčích + propojení37.1 M+P CY16zž m 20,000 45,29 38,85 1 682,76SPD VZT k PAS u RS2.2-A

38 M+P CY6 zž m 20,000 18,87 38,85 1 154,40

39 M+P CY4 zž m 20,000 16,65 38,85 1 110,00

40 M+P CY2,5 zž m 20,000 13,32 38,85 1 043,40
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36 M+P CXKH-O 3x1,5 m 160,000 23,31 38,85 9 945,60

37 M+P CXKH-J 3x2,5 m 600,000 33,19 38,85 43 223,40

37.1 M+P CY16zž připojení SPD v rozvaděčích + propojení 
SPD VZT k PAS u RS2.2-A

m 20,000 45,29 38,85 1 682,76

38 M+P CY6 zž m 20,000 18,87 38,85 1 154,40

39 M+P CY4 zž m 20,000 16,65 38,85 1 110,00

40 M+P CY2,5 zž m 20,000 13,32 38,85 1 043,40
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]

Rozvaděčová technika 343 489,50

Rozvaděč RS-1A kpl 1,000 41 203,20 41 203,20

41 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RS-2A kpl 1,000 49 894,50 49 894,50

42 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RS-1D kpl 1,000 40 848,00 40 848,00

43 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace

Rozvaděč R01 kpl 1,000 24 009,30 24 009,30

44 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RG kpl 1,000 88 300,50 88 300,50

45 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RH kpl 1,000 99 234,00 99 234,00

46 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace

Elektrické přístroje silnoproud 1.PP – objekt A-D 8 283,93
Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva47 M+P Vypínač č.1 ks 2,000 194,3 166,50 721,50 Kčbílá

48 M+P Prostorový hygrostat pro spínání ventilátorů ks 1,000 1 077,8 388,50 1 466,31 Kč

49 M+P Doběhový spínač pro doběh ventilátorů ks 2,000 994,6 388,50 2 766,12 Kč

50 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 665,0 1 665,00 3 330,00 Kč

Elektrické přístroje GASTRO 31 970,00
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Elektrické přístroje silnoproud 1.PP – objekt A-D 8 283,93

47 M+P Vypínač č.1 Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva 
bílá ks 2,000 194,3 166,50 721,50 Kč

48 M+P Prostorový hygrostat pro spínání ventilátorů ks 1,000 1 077,8 388,50 1 466,31 Kč

49 M+P Doběhový spínač pro doběh ventilátorů ks 2,000 994,6 388,50 2 766,12 Kč

50 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 665,0 1 665,00 3 330,00 Kč
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]
Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová
montáž, 3-pólové, Funkce nouzového

51 M+P 3-pólový vypínač pro spotřebiče gastro vypnutí, S červenou otočnou ovládací ks 5,000 994,6 444,00 7 192,80 Kč
pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v
poloze 0

Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová
montáž, 1-pólové, Funkce nouzového

52 M+P 1-pólový vypínač pro spotřebiče gastro vypnutí, S červenou otočnou ovládací ks 1,000 994,6 444,00 1 438,56 Kč
pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v
poloze 0

Zásuvka 230V 16A jednonásobná, montáž53 M+P jednoduchá bílá krytí IP44 ks 10,000 472,9 166,50 6 393,60 Kčpod omítku

např. SEZ Zásuvka 16A/5P 400V IP4454 M+P Zásuvka 400V/16A ks 2,000 3,2 166,50 339,44 Kčnástěnná

svodiče přepětí pro stávající VZT na54.1 M+P SPD typ 1+2, na výstupu z LPZ1 do LPZ0B. ks 2,000 6 915,3 1 387,50 16 605,60 Kčstřeše v elektroinstalačních krabicích

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP – objekt A-D 134 301,12
Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva55 M+P Vypínač č.1 ks 29,000 194,3 166,50 10 461,75 Kčbílá

56 M+P Vypínač č.5 Vypínač sériový č.5 komplet, barva bílá ks 1,000 194,3 166,50 360,75 Kč

Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva57 M+P Vypínač č.6 ks 43,000 205,4 166,50 15 989,55 Kčbílá

Vypínač schodišťový č.6 – dvojitý komplet,58 M+P Vypínač č.6+6 ks 2,000 227,6 166,50 788,10 Kčbarva bílá

59 M+P Vypínač č.7 Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá ks 19,000 205,4 166,50 7 065,15 Kč

Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez60 M+P ks 71,000 202,0 166,50 26 164,92 Kčrámečku, montáž pod omítku

Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou61 M+P ks 7,000 841,4 166,50 7 055,16 Kčmontáž - s přepěťovou ochranou
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem

[CZK]

51 M+P 3-pólový vypínač pro spotřebiče gastro

Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová 
montáž, 3-pólové, Funkce nouzového 
vypnutí, S červenou otočnou ovládací 
pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v 
poloze 0

ks 5,000 994,6 444,00 7 192,80 Kč

52 M+P 1-pólový vypínač pro spotřebiče gastro

Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová 
montáž, 1-pólové, Funkce nouzového 
vypnutí, S červenou otočnou ovládací 
pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v 
poloze 0

ks 1,000 994,6 444,00 1 438,56 Kč

53 M+P
Zásuvka 230V 16A jednonásobná, montáž 
pod omítku  jednoduchá bílá krytí IP44 ks 10,000 472,9 166,50 6 393,60 Kč

54 M+P Zásuvka 400V/16A např. SEZ Zásuvka 16A/5P 400V IP44 
nástěnná ks 2,000 3,2 166,50 339,44 Kč

54.1 M+P SPD typ 1+2, na výstupu z LPZ1 do LPZ0B. svodiče přepětí pro stávající VZT na 
střeše v elektroinstalačních krabicích ks 2,000 6 915,3 1 387,50 16 605,60 Kč

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP – objekt A-D 134 301,12

55 M+P Vypínač č.1 Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva 
bílá ks 29,000 194,3 166,50 10 461,75 Kč

56 M+P Vypínač č.5 Vypínač sériový č.5 komplet, barva bílá ks 1,000 194,3 166,50 360,75 Kč

57 M+P Vypínač č.6 Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva 
bílá ks 43,000 205,4 166,50 15 989,55 Kč

58 M+P Vypínač č.6+6 Vypínač schodišťový č.6 – dvojitý komplet, 
barva bílá ks 2,000 227,6 166,50 788,10 Kč

59 M+P Vypínač č.7 Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá ks 19,000 205,4 166,50 7 065,15 Kč

60 M+P
Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez 
rámečku, montáž pod omítku ks 71,000 202,0 166,50 26 164,92 Kč

61 M+P
Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou 
montáž - s přepěťovou ochranou ks 7,000 841,4 166,50 7 055,16 Kč
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]
Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s62 M+P ks 30,000 214,2 166,50 11 421,90 Kčclonkami, 230V/16A, IP20

63 M+P Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 32,2 16,65 48,84 Kč

64 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 4 995,0 5 550,00 10 545,00 Kč

65 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 16 650,0 16 650,00 33 300,00 Kč

66 M+P Štítky a značení kpl 1,000 5 550,0 5 550,00 11 100,00 Kč

Elektrické přístroje silnoproud 2.NP – objekt A+D 99 396,44
Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva67 M+P Vypínač č.1 ks 11,000 194,3 166,50 3 968,25 Kčbílá

68 M+P Vypínač č.7 Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá ks 11,000 205,4 166,50 4 090,35 Kč

Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva69 M+P Vypínač č.6 ks 16,000 205,4 166,50 5 949,60 Kčbílá

Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez70 M+P zásuvka s clonkou ks 66,000 202,0 166,50 24 322,32 Kčrámečku, montáž pod omítku

Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou71 M+P zásuvka s clonkou ks 2,000 841,4 166,50 2 015,76 Kčmontáž - s přepěťovou ochranou

Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s72 M+P zásuvka s clonkou ks 4,000 214,2 166,50 1 522,92 Kčclonkami, 230V/16A, IP20

73 M Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 32,2 16,65 48,84 Kč

74 M+P Krabice KT 250/1, s víčkem krabice pro umístění svorkovnice PAS ks 2,000 401,8 277,50 1 358,64 Kč

75 M+P Svorkovnice PAS Svorkovnice PAS ks 2,000 397,4 190,00 1 174,76 Kč
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62 M+P
Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s 
clonkami, 230V/16A, IP20

ks 30,000 214,2 166,50 11 421,90 Kč

63 M+P Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 32,2 16,65 48,84 Kč

64 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 4 995,0 5 550,00 10 545,00 Kč

65 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 16 650,0 16 650,00 33 300,00 Kč

66 M+P Štítky a značení kpl 1,000 5 550,0 5 550,00 11 100,00 Kč

Elektrické přístroje silnoproud 2.NP – objekt A+D 99 396,44

67 M+P Vypínač č.1 Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva 
bílá ks 11,000 194,3 166,50 3 968,25 Kč

68 M+P Vypínač č.7 Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá ks 11,000 205,4 166,50 4 090,35 Kč

69 M+P Vypínač č.6 Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva 
bílá ks 16,000 205,4 166,50 5 949,60 Kč

70 M+P
Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez 
rámečku, montáž pod omítku zásuvka s clonkou ks 66,000 202,0 166,50 24 322,32 Kč

71 M+P
Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou 
montáž - s přepěťovou ochranou zásuvka s clonkou ks 2,000 841,4 166,50 2 015,76 Kč

72 M+P
Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s 
clonkami, 230V/16A, IP20

zásuvka s clonkou ks 4,000 214,2 166,50 1 522,92 Kč

73 M Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 32,2 16,65 48,84 Kč

74 M+P Krabice KT 250/1, s víčkem krabice pro umístění svorkovnice PAS ks 2,000 401,8 277,50 1 358,64 Kč

75 M+P Svorkovnice PAS Svorkovnice PAS ks 2,000 397,4 190,00 1 174,76 Kč
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]

76 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 4 995,0 5 550,00 10 545,00 Kč

77 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 16 650,0 16 650,00 33 300,00 Kč

78 M+P Štítky a značení kpl 1,000 5 550,0 5 550,00 11 100,00 Kč

Osvětlení 1.NP – objekt A+D + 1.PP 690 566,79
dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství

TECHNICKÉ SVÍTIDLO, S PLASTOVOU
79 M+P Svítidlo typ TR1 (1.PP) MŘÍŽKOU, E27, MAX.60W, IP65, ks 31,000 622,7 388,50 31 347,51 Kč

OSAZENO LED ŽÁROVKOU

80 M+P Svítidlo typ D1 ks 24,000 1 890,3 388,50 54 691,92 Kč

81 M+P Svítidlo typ S1 ks 39,000 4 294,6 388,50 182 640,51 Kč

82 M+P Svítidlo typ S2 ks 17,000 3 527,6 388,50 66 573,36 Kč

83 M+P Svítidlo typ S3 ks 26,000 2 626,3 388,50 78 383,76 Kč

84 M+P Svítidlo typ V1 ks 15,000 2 332,0 388,50 40 807,20 Kč

85 M+P Svítidlo typ N1 ks 28,000 1 355,3 388,50 48 826,68 Kč

86 M+P Svítidlo typ N2 ks 9,000 1 639,5 388,50 18 251,73 Kč

87 M+P Svítidlo typ Ne ks 31,000 2 057,9 388,50 75 839,64 Kč

88 M+P Svítidlo typ Nv ks 8,000 5 905,2 388,50 50 349,60 Kč
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76 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 4 995,0 5 550,00 10 545,00 Kč

77 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 16 650,0 16 650,00 33 300,00 Kč

78 M+P Štítky a značení kpl 1,000 5 550,0 5 550,00 11 100,00 Kč

Osvětlení 1.NP – objekt A+D + 1.PP 690 566,79

dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství

79 M+P Svítidlo typ TR1 (1.PP)
TECHNICKÉ SVÍTIDLO, S PLASTOVOU 
MŘÍŽKOU, E27, MAX.60W, IP65, 
OSAZENO LED ŽÁROVKOU

ks 31,000 622,7 388,50 31 347,51 Kč

80 M+P Svítidlo typ D1 ks 24,000 1 890,3 388,50 54 691,92 Kč

81 M+P Svítidlo typ S1 ks 39,000 4 294,6 388,50 182 640,51 Kč

82 M+P Svítidlo typ S2 ks 17,000 3 527,6 388,50 66 573,36 Kč

83 M+P Svítidlo typ S3 ks 26,000 2 626,3 388,50 78 383,76 Kč

84 M+P Svítidlo typ V1 ks 15,000 2 332,0 388,50 40 807,20 Kč

85 M+P Svítidlo typ N1 ks 28,000 1 355,3 388,50 48 826,68 Kč

86 M+P Svítidlo typ N2 ks 9,000 1 639,5 388,50 18 251,73 Kč

87 M+P Svítidlo typ Ne ks 31,000 2 057,9 388,50 75 839,64 Kč

88 M+P Svítidlo typ Nv ks 8,000 5 905,2 388,50 50 349,60 Kč
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]

89 M+P Osvětlení u brány ks 1,000 23 931,6 388,50 24 320,10 Kč

90 M+P Reflektor s čidlem ks 1,000 1 051,2 388,50 1 439,67 Kč

91 M+P Bodovky na liště kpl 1,000 5 131,5 388,50 5 520,03 Kč

92 M+P Pohybové čidlo nástěnné ks 7,000 663,8 388,50 7 365,96 Kč

93 M+P Pohybové čidlo stropní ks 4,000 663,8 388,50 4 209,12 Kč

Osvětlení 2.NP – objekt A+D 267 413,43
dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství

94 M+P Svítidlo typ D1 ks 16,000 1 890,3 388,50 36 461,28 Kč

95 M+P Svítidlo typ S1 ks 28,000 4 294,6 388,50 131 126,52 Kč

96 M+P Svítidlo typ S2 ks 4,000 3 527,6 388,50 15 664,32 Kč

97 M+P Svítidlo typ N1 ks 16,000 1 355,3 388,50 27 900,96 Kč

98 M+P Svítidlo typ N2 ks 2,000 1 639,5 388,50 4 055,94 Kč

99 M+P Svítidlo typ Ne ks 11,000 2 057,9 388,50 26 910,84 Kč

100 M+P Svítidlo typ V1 ks 6,000 2 731,7 388,50 18 721,26 Kč

101 M+P Bodovky na liště kpl 1,000 5 131,5 388,50 5 520,03 Kč
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89 M+P Osvětlení u brány ks 1,000 23 931,6 388,50 24 320,10 Kč

90 M+P Reflektor s čidlem ks 1,000 1 051,2 388,50 1 439,67 Kč

91 M+P Bodovky na liště kpl 1,000 5 131,5 388,50 5 520,03 Kč

92 M+P Pohybové čidlo nástěnné ks 7,000 663,8 388,50 7 365,96 Kč

93 M+P Pohybové čidlo stropní ks 4,000 663,8 388,50 4 209,12 Kč

Osvětlení 2.NP – objekt A+D 267 413,43

dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství

94 M+P Svítidlo typ D1 ks 16,000 1 890,3 388,50 36 461,28 Kč

95 M+P Svítidlo typ S1 ks 28,000 4 294,6 388,50 131 126,52 Kč

96 M+P Svítidlo typ S2 ks 4,000 3 527,6 388,50 15 664,32 Kč

97 M+P Svítidlo typ N1 ks 16,000 1 355,3 388,50 27 900,96 Kč

98 M+P Svítidlo typ N2 ks 2,000 1 639,5 388,50 4 055,94 Kč

99 M+P Svítidlo typ Ne ks 11,000 2 057,9 388,50 26 910,84 Kč

100 M+P Svítidlo typ V1 ks 6,000 2 731,7 388,50 18 721,26 Kč

101 M+P Bodovky na liště kpl 1,000 5 131,5 388,50 5 520,03 Kč
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]

102 M+P Pohybové čidlo nástěnné ks 1,000 663,8 388,50 1 052,28 Kč

103 M+P Pohybové čidlo stropní ks 2,000 663,8 388,50 2 104,56 Kč

PZTS – 1.NP 189 829,98
Ústředna EZS (sestava ústředny s
akumulátorem, transformátorem a104 M+P ks 2,000 21 978,0 4 995,00 53 946,00 Kčkoncentrátorem, integrovaný komunikátor,
modul GSM, LAN)
Rozšiřující modul (RIO) včetně plastového105 M+P ks 2,000 4 046,0 888,00 9 867,90 Kčkrytu
Kombinované PIR čidlo + detektor tříštění106 M+P ks 10,000 1 477,4 222,00 16 994,10 Kčskla

107 M+P Požární čidlo integrované do EZS ks 1,000 1 138,9 222,00 1 360,86 Kč

108 M+P Magnetický kontakt MG ks 5,000 330,8 222,00 2 763,90 Kč

109 M+P Klávesnice EZS ks 2,000 2 665,1 388,50 6 107,22 Kč

110 M+P Kabel sběrnice (1bal=100m) bal 4,000 1 276,5 3 885,00 20 646,00 Kč

chránička s protahovacím drátem, uložení111 M+P PVC ohebná trubka pr. 23mm m 800,000 14,4 83,25 78 144,00 Kčtrubky vč. Sádrování, začištění

PZTS – 2.NP 44 650,86
Rozšiřující modul (RIO) včetně plastového112 M+P ks 1,000 4 046,0 888,00 4 933,95 Kčkrytu

Kombinované PIR čidlo + detektor tříštění113 M+P ks 5,000 1 477,4 222,00 8 497,05 Kčskla

114 M+P Požární čidlo integrované do EZS ks 1,000 1 138,9 222,00 1 360,86 Kč

115 M+P Kabel sběrnice (1bal=100m) bal 2,000 1 276,5 3 885,00 10 323,00 Kč

chránička s protahovacím drátem, uložení116 M+P PVC ohebná trubka ?23mm m 200,000 14,4 83,25 19 536,00 Kčtrubky vč. Sádrování, začištění

Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž 114 268,95

Strana 12 z 16

pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem

[CZK]

102 M+P Pohybové čidlo nástěnné ks 1,000 663,8 388,50 1 052,28 Kč

103 M+P Pohybové čidlo stropní ks 2,000 663,8 388,50 2 104,56 Kč

PZTS – 1.NP 189 829,98

104 M+P

Ústředna EZS (sestava ústředny s 
akumulátorem, transformátorem a 
koncentrátorem, integrovaný komunikátor, 
modul GSM, LAN)

ks 2,000 21 978,0 4 995,00 53 946,00 Kč

105 M+P
Rozšiřující modul (RIO) včetně plastového 
krytu

ks 2,000 4 046,0 888,00 9 867,90 Kč

106 M+P
Kombinované PIR čidlo + detektor tříštění 
skla

ks 10,000 1 477,4 222,00 16 994,10 Kč

107 M+P Požární čidlo integrované do EZS ks 1,000 1 138,9 222,00 1 360,86 Kč

108 M+P Magnetický kontakt MG ks 5,000 330,8 222,00 2 763,90 Kč

109 M+P Klávesnice EZS ks 2,000 2 665,1 388,50 6 107,22 Kč

110 M+P Kabel sběrnice (1bal=100m) bal 4,000 1 276,5 3 885,00 20 646,00 Kč

111 M+P PVC ohebná trubka pr. 23mm chránička s protahovacím drátem, uložení 
trubky vč. Sádrování, začištění m 800,000 14,4 83,25 78 144,00 Kč

PZTS – 2.NP 44 650,86

112 M+P
Rozšiřující modul (RIO) včetně plastového 
krytu

ks 1,000 4 046,0 888,00 4 933,95 Kč

113 M+P
Kombinované PIR čidlo + detektor tříštění 
skla

ks 5,000 1 477,4 222,00 8 497,05 Kč

114 M+P Požární čidlo integrované do EZS ks 1,000 1 138,9 222,00 1 360,86 Kč

115 M+P Kabel sběrnice (1bal=100m) bal 2,000 1 276,5 3 885,00 10 323,00 Kč

116 M+P PVC ohebná trubka  23mm
chránička s protahovacím drátem, uložení 
trubky vč. Sádrování, začištění m 200,000 14,4 83,25 19 536,00 Kč

Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž 114 268,95
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]
Zásuvka datová 1x2xRJ45, cat.6 pod117 M+P v designu shodném se zásuvkami 230V ks 7,000 330,8 166,50 3 480,96 Kčomítkou
Zásuvka datová 1x1xRJ45, cat.6 pod118 M+P v designu shodném se zásuvkami 230V ks 5,000 293,0 166,50 2 297,70 Kčomítkou

119 M+P AP (access point) wifi, včetně napaječe ks 5,000 4 162,5 666,00 24 142,50 Kč

120 M+P Datový rack ks 1,000 10 933,5 4 995,00 15 928,50 Kč

121 M+P Ventilační jednotka s termostatem 1U ks 1,000 3 625,3 666,00 4 291,26 Kč

122 M+P Vyvazovací panel 1U ks 1,000 173,2 111,00 284,16 Kč

123 M+P Patch panel 16port, cat.6 ks 1,000 1 054,5 2 775,00 3 829,50 Kč

124 M+P Switch panel 16port, cat.6 ks 1,000 9 380,6 1 665,00 11 045,61 Kč

125 M+P Napájecí modul 8x zásuvka 230V ks 1,000 1 588,4 111,00 1 699,41 Kč

126 M+P Konektor RJ45 včetně nalisování ks 20,000 38,9 55,50 1 887,00 Kč

Propojovací kabel oboustranně ukočený127 M+P Patchcord cat.6, délka 2m ks 5,000 68,8 16,65 427,35 KčRJ45

128 M+P Instalační kabel CAT6 UTP PVC m 300,000 13,3 38,85 15 651,00 Kč

chránička s protahovacím drátem, uložení129 M+P PVC ohebná trubka ?23mm m 300,000 14,4 83,25 29 304,00 Kčtrubky vč. Sádrování, začištění

Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž 96 578,88
130 M+P Datový rack ks 1,000 10 933,5 4 995,00 15 928,50 Kč

131 M+P Ventilační jednotka s termostatem 1U ks 1,000 3 625,3 666,00 4 291,26 Kč

132 M+P Vyvazovací panel 1U ks 1,000 173,2 111,00 284,16 Kč

133 M+P Patch panel 16port, cat.6 ks 1,000 1 054,5 2 775,00 3 829,50 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem

[CZK]

117 M+P
Zásuvka datová 1x2xRJ45, cat.6 pod 
omítkou v designu shodném se zásuvkami 230V ks 7,000 330,8 166,50 3 480,96 Kč

118 M+P
Zásuvka datová 1x1xRJ45, cat.6 pod 
omítkou v designu shodném se zásuvkami 230V ks 5,000 293,0 166,50 2 297,70 Kč

119 M+P AP (access point) wifi, včetně napaječe ks 5,000 4 162,5 666,00 24 142,50 Kč

120 M+P Datový rack ks 1,000 10 933,5 4 995,00 15 928,50 Kč

121 M+P Ventilační jednotka s termostatem 1U ks 1,000 3 625,3 666,00 4 291,26 Kč

122 M+P Vyvazovací panel 1U ks 1,000 173,2 111,00 284,16 Kč

123 M+P Patch panel 16port, cat.6 ks 1,000 1 054,5 2 775,00 3 829,50 Kč

124 M+P Switch panel 16port, cat.6 ks 1,000 9 380,6 1 665,00 11 045,61 Kč

125 M+P Napájecí modul 8x zásuvka 230V ks 1,000 1 588,4 111,00 1 699,41 Kč

126 M+P Konektor RJ45 včetně nalisování ks 20,000 38,9 55,50 1 887,00 Kč

127 M+P Patchcord cat.6, délka 2m Propojovací kabel oboustranně ukočený 
RJ45

ks 5,000 68,8 16,65 427,35 Kč

128 M+P Instalační kabel CAT6 UTP PVC m 300,000 13,3 38,85 15 651,00 Kč

129 M+P PVC ohebná trubka  23mm
chránička s protahovacím drátem, uložení 
trubky vč. Sádrování, začištění m 300,000 14,4 83,25 29 304,00 Kč

Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž 96 578,88

130 M+P Datový rack ks 1,000 10 933,5 4 995,00 15 928,50 Kč

131 M+P Ventilační jednotka s termostatem 1U ks 1,000 3 625,3 666,00 4 291,26 Kč

132 M+P Vyvazovací panel 1U ks 1,000 173,2 111,00 284,16 Kč

133 M+P Patch panel 16port, cat.6 ks 1,000 1 054,5 2 775,00 3 829,50 Kč
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]

134 M+P Switch panel 16port, cat.6 ks 1,000 9 380,6 1 665,00 11 045,61 Kč

135 M+P Napájecí modul 8x zásuvka 230V ks 1,000 1 588,4 111,00 1 699,41 Kč

Zásuvka datová 1x2xRJ45, cat.6 pod136 M+P v designu shodném se zásuvkami 230V ks 2,000 330,8 166,50 994,56 Kčomítkou
Zásuvka datová 1x1xRJ45, cat.6 pod137 M+P v designu shodném se zásuvkami 230V ks 2,000 293,0 166,50 919,08 Kčomítkou

138 M+P Zásuvka HDMI ks 1,000 408,5 166,50 574,98 Kč

139 M+P AP (access point) wifi, včetně napaječe ks 2,000 4 162,5 666,00 9 657,00 Kč

140 M+P Konektor RJ45 včetně nalisování ks 20,000 38,9 55,50 1 887,00 Kč

Propojovací kabel oboustranně ukočený141 M+P Patchcord cat.6, délka 2m ks 6,000 68,8 16,65 512,82 KčRJ45

142 M+P Instalační kabel CAT6 UTP PVC m 300,000 13,3 38,85 15 651,00 Kč

chránička s protahovacím drátem, uložení143 M+P PVC ohebná trubka ? 23mm m 300,000 14,4 83,25 29 304,00 Kčtrubky vč. Sádrování, začištění

Ovládání dveří 7 026,30
napaječ je nutné vybrat 24V nebo 12V,144 P Napaječ 230V/24V ks 2,000 1 515,2 555,00 4 140,30 Kčpodle typu zámku

145 P Elektroinstalační krabice pro napaječ ks 2,000 388,5 388,50 1 554,00 Kč

146 P Připojení zámků zámky ve dveřích jsou stávající ks 2,000 666,00 1 332,00 Kč

Ochranné pospojení v kuchyni 3 762,90
Pod-omítková zemnící krabice s147 M+P ks 1,000 1 054,5 1 665,00 2 719,50 Kčekvipotenciální svorkovnicí a s víkem

Zemnící svorka, Povrchová úprava zinek - Propojení ochranného vodiče na kovové
148 M+P modrý chromát s utěsněním. Jmenovitý předměty a konstrukce (např. trubky, ks 10,000 43,3 61,05 1 043,40 Kč

rozsah vodič: 4 - 16 mm2 nerezové stoly).

Montážní a inženýrská činnost 351 890,30
149 P Provedení kabelových tras silnoproud kpl 1,000 84 604,30 84 604,30 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem

[CZK]

134 M+P Switch panel 16port, cat.6 ks 1,000 9 380,6 1 665,00 11 045,61 Kč

135 M+P Napájecí modul 8x zásuvka 230V ks 1,000 1 588,4 111,00 1 699,41 Kč

136 M+P
Zásuvka datová 1x2xRJ45, cat.6 pod 
omítkou v designu shodném se zásuvkami 230V ks 2,000 330,8 166,50 994,56 Kč

137 M+P
Zásuvka datová 1x1xRJ45, cat.6 pod 
omítkou v designu shodném se zásuvkami 230V ks 2,000 293,0 166,50 919,08 Kč

138 M+P Zásuvka HDMI ks 1,000 408,5 166,50 574,98 Kč

139 M+P AP (access point) wifi, včetně napaječe ks 2,000 4 162,5 666,00 9 657,00 Kč

140 M+P Konektor RJ45 včetně nalisování ks 20,000 38,9 55,50 1 887,00 Kč

141 M+P Patchcord cat.6, délka 2m Propojovací kabel oboustranně ukočený 
RJ45

ks 6,000 68,8 16,65 512,82 Kč

142 M+P Instalační kabel CAT6 UTP PVC m 300,000 13,3 38,85 15 651,00 Kč

143 M+P PVC ohebná trubka Æ 23mm chránička s protahovacím drátem, uložení 
trubky vč. Sádrování, začištění m 300,000 14,4 83,25 29 304,00 Kč

Ovládání dveří 7 026,30

144 P Napaječ 230V/24V napaječ je nutné vybrat 24V nebo 12V, 
podle typu zámku ks 2,000 1 515,2 555,00 4 140,30 Kč

145 P Elektroinstalační krabice pro napaječ ks 2,000 388,5 388,50 1 554,00 Kč

146 P Připojení zámků zámky ve dveřích jsou stávající ks 2,000 666,00 1 332,00 Kč

Ochranné pospojení v kuchyni 3 762,90

147 M+P
Pod-omítková zemnící krabice s 
ekvipotenciální  svorkovnicí a s víkem ks 1,000 1 054,5 1 665,00 2 719,50 Kč

148 M+P

Zemnící svorka, Povrchová úprava zinek - 
modrý chromát s utěsněním. Jmenovitý 
rozsah vodič: 4 - 16 mm2

Propojení ochranného vodiče na kovové 
předměty a konstrukce (např. trubky, 
nerezové stoly).

ks 10,000 43,3 61,05 1 043,40 Kč

Montážní a inženýrská činnost 351 890,30

149 P Provedení kabelových tras silnoproud kpl 1,000 84 604,30 84 604,30 Kč
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]
150 P Provedení kabelových tras slaboproud kpl 1,000 60 036,00 60 036,00 Kč

151 P Nastavení a oživení žaluzií kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Kč

152 P Stavební přípomoce kpl 1,000 33 300,00 33 300,00 Kč

Měření intenzity umělého a nouzového153 P kpl 1,000 27 750,00 27 750,00 Kčosvětlení vč.zhotovení měřícího protokolu

154 P Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 22 200,00 22 200,00 Kč

155 P Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 16 650,00 16 650,00 Kč

156 P Realizační dokumentace kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 Kč

157 P Výchozí revize kpl 1,000 26 640,00 26 640,00 Kč

PZTS

Oživení a nastavení systému včetně
158 P provedení všech návazností (GSM a LAN kpl 1,000 24 420,00 24 420,00 Kč

komunikace)

159 P Zaškolení obsluhy PZTS kpl 1,000 1 665,00 1 665,00 Kč

160 P Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Kč

161 P Revize kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

Strukturovaná kabeláž

Ověření kvality (měření signálu) včetně162 P kpl 1,000 10 545,00 10 545,00 Kčzhotovení měřícího protokolu

163 P Oživení a nastavení systému kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Kč

164 P Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

165 P Revize kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

Dodávkou profese elektro - silnoproud není:
Měření a regulace
EPS
Uzemnění a hromosvod
Demontáž stávajících zařízení včetně likvidace
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[CZK]

150 P Provedení kabelových tras slaboproud kpl 1,000 60 036,00 60 036,00 Kč

151 P Nastavení a oživení žaluzií kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Kč

152 P Stavební přípomoce kpl 1,000 33 300,00 33 300,00 Kč

153 P
Měření intenzity umělého a nouzového 
osvětlení vč.zhotovení měřícího protokolu kpl 1,000 27 750,00 27 750,00 Kč

154 P Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 22 200,00 22 200,00 Kč

155 P Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 16 650,00 16 650,00 Kč

156 P Realizační dokumentace kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 Kč

157 P Výchozí revize kpl 1,000 26 640,00 26 640,00 Kč

PZTS   

158 P

Oživení a nastavení systému včetně 
provedení všech návazností (GSM a LAN 
komunikace)

kpl 1,000 24 420,00 24 420,00 Kč

159 P Zaškolení obsluhy PZTS kpl 1,000 1 665,00 1 665,00 Kč

160 P Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Kč

161 P Revize  kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

Strukturovaná kabeláž

162 P
Ověření kvality (měření signálu) včetně 
zhotovení měřícího protokolu kpl 1,000 10 545,00 10 545,00 Kč

163 P Oživení a nastavení systému kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Kč

164 P Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

165 P Revize  kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

Dodávkou profese elektro - silnoproud není:
Měření a regulace
EPS

Uzemnění a hromosvod
Demontáž stávajících zařízení včetně likvidace
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]
Bourací práce
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Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
OBJEKT „C“

Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
Zodpovědný projektant:  
Rozpočet zpracoval:  
Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH 1 406 555,23

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
OBJEKT „C“

Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
Zodpovědný projektant:  
Rozpočet zpracoval:  

Náklady soupisu celkem 1 406 555,23

Kabely a kabelové trasy silnoproud – objekt C – 1.NP 111 196,58

Kabely a kabelové trasy silnoproud – objekt C – 2.NP 81 757,72

Rozvaděčová technika 120 547,11

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP – objekt C 57 953,10

Elektrické přístroje silnoproud 2.NP – objekt C 59 571,48

KRYCÍ LIST SOUPISU

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
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Osvětlení 1.NP – objekt C 177 274,77

Osvětlení 2.NP – objekt C 165 592,02

PZTS – 1.NP 82 173,30

PZTS – 2.NP 51 255,36

Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž 37 012,95

Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž 74 091,39

Ovládání dveří 10 539,45

Montážní a inženýrská činnost 377 590,00
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SOUPIS prací a materiálu

stavba:
Profese:
Místo:
Zodpovědný projektant: 
Rozpočet zpracoval: 
Poznámky:

MŠ Kostlivého, Praha 9 
Elektroinstalace - silnoproud/ slaboproud 
MŠ Kostlivého 1218, Praha 9 

 

 

Náklady soupisu celkem
1 406 555,23

pč typ popis poznámka

Kabely a kabelové trasy silnoproud - objekt C - 1.NP

mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem 
[CZK]

111 196,58
Kabelové trasy Jsou včetně spojovacího a kotvícího materiálu

1 M+P CYKY-J 5x6 m 60,000 86,58 61,05 8 857,80

2 M+P CXKH-J 3x1,5 m 855,000 23,31 38,85 53 146,80

3 M+P CXKH-0 3x1,5 m 65,000 23,31 38,85 4 040,40

4 M+P CXKH-J 3x2,5 m 440,000 32,08 38,85 31 208,76

5 M+P CXKH-J 5x2,5 m 30,000 48,45 38,85 2 619,05

6 M+P CXKH-0 5x1,5 m 110,000 35,52 38,85 8 180,70

7 M+P CY16ZŽ m 2,000 45,29 38,85 168,28

8 M+P CY6zž m 20,000 18,87 33,30 1 043,40
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

9 M+P CY4ZŽ m 20,000 16,65 33,30 999,00

10 M+P CY2,5 zž m 20,000 13,32 33,30 932,40

Kabely a kabelové trasy silnoproud - objekt C - 2.NP 81 757,72
Kabelové trasyJsou včetně spojovacího a kotvícíhomateriálu

11 M+P CYKY-J 5x6 m 5,000 86,58 61,05 738,15

12 M+P CXKH-J 3x1,5 m 585,000 23,31 38,85 36 363,60

13 M+P CXKH-0 3x1,5 m 75,000 23,31 38,85 4 662,00

14 M+P CXKH-J 3x2,5 m 410,000 32,08 38,85 29 080,89

15 M+P CXKH-0 5x1,5 m 100,000 35,52 38,85 7 437,00

16 M+P CY16ZŽ m 2,000 45,29 38,85 168,28

17 M+P CY6zž m 20,000 18,87 38,85 1 154,40

18 M+P CY4zž m 20,000 16,65 38,85 1 110,00

19 M+P CY2,5 zž m 20,000 13,32 38,85 1 043,40
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

Rozváděčová technika 120 547,11

Rozvaděč RS-1C kpl 1,000 65 837,43 65 837,43

20 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a jejípřipojení, prověst die výkresově dokumentace

Rozvaděč RS-2C kpl 1,000 54 709,68 54 709,68

21 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a jejípřipojení, prověst die výkresově dokumentace

Elektrickě přístroje silnoproud 1.NP - objekt C 57 953,10

22 M+P Vypínač č.1 Vypínač Jednopólový č.1 komplet, barva
bílá ks 4,000 194,3 166,50 1 443,00 Kč

23 M+P Vypínač č.5 Vypínač sériový č.5 komplet, barva bílá ks 4,000 194,3 166,50 1 443,00 Kč

24 M+P Vypínač č.6 Vypínač sohodišťový č.6 komplet, barva
bílá ks 7,000 205,4 166,50 2 602,95 Kč

25 M+P Vypínač č.7 Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá ks 2,000 205,4 166,50 743,70 Kč

26 M+P Tlačítko Tlačítko bez kontrolky, komplet bílá ks 2,000 194,3 166,50 721,50 Kč

27 M+P ?oběhový spínač pro ventilátor umístěn v krabioi pod tlačítkem ks 2,000 663,8 166,50 1 660,56 Kč

28 M+P Žaluziový ovladač 1/0+1/Os blokováním v designu shodném s vypínači ks 10,000 205,4 166,50 3 718,50 Kč

29 M+P Žaluziové relé do instalační krabioe KU68 ks 10,000 971,3 166,50 11 377,50 Kč

30 M+P Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez
rámečku, montáž pod omítku zásuvka s olonkou ks 30,000 202,0 166,50 11 055,60 Kč

31 M+P Zásuvka Jednonásobná pro zapuštěnou
montáž - s přepěťovou oohranou zásuvka s olonkou ks 2,000 841,4 166,50 2 015,76 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena ceikem
[CZK]

32 M+P Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s
olonkami, 230V/16A, IP20 zásuvka s olonkou ks 3,000 214,2 166,50 1 142,19 Kč

33 M+P Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 32,2 16,65 48,84 Kč

34 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 5 550,0 5 550,00 11 100,00 Kč

35 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 665,0 1 665,00 3 330,00 Kč

36 M+P Štítky a značení kpl 1,000 2 775,0 2 775,00 5 550,00 Kč

Elektrické přístroje silnoproud 2.NP - objekt C 59 571,48

37 M+P Vypínač č.1 Vypínač Jednopólový č.1 komplet, barva
bílá ks 5,000 194,3 166,50 1 803,75 Kč

38 M+P Vypínač č.5 Vypínač sériový č.5 komplet, barva bílá ks 1,000 194,3 166,50 360,75 Kč

39 M+P Vypínač č.6 Vypínač sohodišťový č.6 komplet, barva
bílá ks 6,000 205,4 166,50 2 231,10 Kč

40 M+P Vypínač č.6+6 Vypínač sohodišťový č.6 - dvojitý komplet,
barva bílá ks 2,000 227,6 166,50 788,10 Kč

41 M+P Tlačítko Tlačítko bez kontrolky, komplet bílá ks 3,000 205,4 166,50 1 115,55 Kč

42 M+P ?oběhový spínač pro ventilátor umístěn v krabioi pod tlačítkem ks 3,000 663,8 166,50 2 490,84 Kč

43 M+P Žaluziový ovladač 1/0+1/Os blokováním v designu shodném s vypínači ks 10,000 205,4 166,50 3 718,50 Kč

44 M+P Žaluziové relé do instalační krabioe KU68 ks 10,000 971,3 166,50 11 377,50 Kč

45 M+P Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez
rámečku, montáž pod omítku zásuvka s olonkou ks 30,000 202,0 166,50 11 055,60 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

46 M+P Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou
montáž - s přepěťovou oohranou zásuvka s olonkou ks 2,000 841,4 166,50 2 015,76 Kč

47 M+P Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s
olonkami, 230V/16A, IP20 zásuvka s olonkou ks 3,000 214,2 166,50 1 142,19 Kč

48 M+P Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 32,2 16,65 48,84 Kč

49 M+P Krabioe KT 250/1, s víčkem krabioe pro umístění svorkovnioe PAS ks 1,000 388,5 277,50 666,00 Kč

50 M+P Svorkovnioe PAS Svorkovnioe PAS ks 1,000 388,5 388,50 777,00 Kč

51 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 5 550,0 5 550,00 11 100,00 Kč

52 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 665,0 1 665,00 3 330,00 Kč

53 M+P Štítky a značení kpl 1,000 2 775,0 2 775,00 5 550,00 Kč

Osvětlení 1.NP'- objekt C 177 274,77
dodávka svítidel bude včetně nezbytnéhomontážního a instalačního příslušenství

54 M+P Svítidlo typ D1 ks 8,000 1 890,3 388,50 18 230,64 Kč

55 M+P Svítidlo typ S1 ks 3,000 4 294,6 388,50 14 049,27 Kč

56 M+P Svítidlo typ S2 ks 9,000 3 527,6 388,50 35 244,72 Kč

57 M+P Svítidlo typ S3 ks 4,000 2 626,3 388,50 12 059,04 Kč

58 M+P Svítidlo typ S4 ks 22,000 1 526,3 388,50 42 124,50 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

59 M+P Svítidlo typ V2 ks 3,000 2 101,2 388,50 7 469,19 Kč

60 M+P Svítidlo typ N1 ks 15,000 1 355,3 388,50 26 157,15 Kč

61 M+P Svítidlo typ N2 ks 2,000 1 639,5 388,50 4 055,94 Kč

62 M+P Svítidlo typ Nv ks 1,000 5 905,2 388,50 6 293,70 Kč

64 M+P Svítidlo typ B - nad umyvadlem ks 1,000 1 731,6 388,50 2 120,10 Kč

65 M+P Pohybové čidlo nástěnné ks 6,000 663,8 388,50 6 313,68 Kč

66 M+P Pohybové čidlo stropní ks 3,000 663,8 388,50 3 156,84 Kč

Osvětlení 2.NP'- objekt C 165 592,02
dodávka svítidel bude včetně nezbytnéhomontážního a instalačního příslušenství

67 M+P Svítidlo typ D1 ks 8,000 1 890,3 388,50 18 230,64 Kč

68 M+P Svítidlo typ S1 ks 3,000 4 294,6 388,50 14 049,27 Kč

69 M+P Svítidlo typ S2 ks 4,000 3 527,6 388,50 15 664,32 Kč

70 M+P Svítidlo typ S3 ks 4,000 2 626,3 388,50 12 059,04 Kč

71 M+P Svítidlo typ S4 ks 22,000 1 526,3 388,50 42 124,50 Kč

72 M+P Svítidlo typ N1 ks 13,000 1 355,3 388,50 22 669,53 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

73 M+P Svítidlo typ N2 ks 2,000 1 639,5 388,50 4 055,94 Kč

74 M+P Svítidlo typ Ne ks 12,000 2 057,9 388,50 29 357,28 Kč

75 M+P Svítidlo typ B - nad umyvadlem ks 1,000 1 731,6 388,50 2 120,10 Kč

76 M+P Pohybové čidlo nástěnné ks 5,000 663,8 388,50 5 261,40 Kč

PZTS -1 .NP 82 173,30
Ústředna EZS (sestava ústředny s

77 M+P akumulátorem, transformátorem a
konoentrátorem, integrovaný komunikátor, ks 1,000 21 978,0 4 995,00 26 973,00 Kč

modul GSM, LAN)

78 M+P Rozšiřujíoí modul (RIO) včetně plastového
krytu ks 1,000 4 046,0 888,00 4 933,95 Kč

79 M+P Kombinované PIR čidlo + detektor tříštění
skla ks 10,000 1 477,4 222,00 16 994,10 Kč

80 M+P Požární čidlo integrované do EZS ks 1,000 1 138,9 222,00 1 360,86 Kč

81 M+P Magnetioký kontakt MG ks 1,000 330,8 222,00 552,78 Kč

82 M+P Klávesnioe EZS ks 1,000 2 665,1 388,50 3 053,61 Kč

83 M+P Kabel sběrnioe (1bal=100m) bal 2,000 1 276,5 3 885,00 10 323,00 Kč

84 M+P PVC ohebná trubka pr. 23mm ohránička s protahovaoím drátem, uložení
trubky vč. Sádrování, začištění m 200,000 6,7 83,25 17 982,00 Kč

PZTS - 2.NP 51 255,36

85 M+P Rozšiřujíoí modul (RIO) včetně plastového
krytu ks 1,000 4 046,0 888,00 4 933,95 Kč

86 M+P Kombinované PIR čidlo + detektor tříštění
skla ks 9,000 1 477,4 222,00 15 294,69 Kč

87 M+P Požární čidlo integrované do EZS ks 2,000 1 138,9 222,00 2 721,72 Kč

89 M+P Kabel sběrnioe (1bal=100m) bal 2,000 1 276,5 3 885,00 10 323,00 Kč
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krytu ks 1,000 4 046,0 888,00 4 933,95 Kč

86 M+P Kombinované PIR čidlo + detektor tříštění 
skla ks 9,000 1 477,4 222,00 15 294,69 Kč

87 M+P Požární čidlo integrované do EZS ks 2,000 1 138,9 222,00 2 721,72 Kč

89 M+P Kabel sběrnioe (1bal=100m) bal 2,000 1 276,5 3 885,00 10 323,00 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

90 M+P PVC ohebná trubka 023mm ehránička s protahovaeím drátem, uložení
trubky vč. Sádrování, začištění m 200,000 6,7 83,25 17 982,00 Kč

Elektro - slaboproud 1.NP - strukturovaná kabeláž 37 012,95
91 M+P Zásuvka datová 1x2xRJ45, oat.6 pod omítkou v designu shodněm se zásuvkami 230V ks 2,000 330,8 166,50 994,56 Kč

92 M+P Zásuvka datová 1x1xRJ45, oat.6 pod omítkou v designu shodněm se zásuvkami 230V ks 1,000 293,0 166,50 459,54 Kč

93 M+P AP (aooess point) wifi, včetně napáječe ks 1,000 4 162,5 666,00 4 828,50 Kč

94 M+P Konektor RJ45 včetně nalisování ks 20,000 38,9 55,50 1 887,00 Kč

95 M+P Patohoord eat.6, dělka 2m Propojovaeí kabel oboustranně ukočený
RJ45 ks 5,000 68,8 16,65 427,35 Kč

96 M+P Instalační kabel CAT6 UTP PVC m 200,000 13,3 38,85 10 434,00 Kč

97 M+P PVC ohebná trubka 023mm ehránička s protahovaeím drátem, uložení
trubky vč. Sádrování, začištění m 200,000 6,7 83,25 17 982,00 Kč

Elektro - slaboproud 2.NP - strukturovaná kabeláž 74 091,39
98 M+P Datový raok umístěn v m.č. C.2.02 ks 1,000 10 933,5 4 995,00 15 928,50 Kč

99 M+P Ventilační Jednotka s termostatem 1U ks 1,000 3 625,3 666,00 4 291,26 Kč

100 M+P Vyvazovaoí panel 1U ks 1,000 173,2 111,00 284,16 Kč

101 M+P Patoh panel 16port, eat.6 ks 1,000 1 054,5 2 775,00 3 829,50 Kč

102 M Switeh panel 16port, eat.6 ks 1,000 9 380,6 1 665,00 11 045,61 Kč

103 M Napájeeí modul 8x zásuvka 230V ks 1,000 1 588,4 111,00 1 699,41 Kč

104 M+P Zásuvka datová 1x2xRJ45, eat.6 pod omítkou v designu shodněm se zásuvkami 230V ks 2,000 330,8 166,50 994,56 Kč

105 M+P Zásuvka datová 1x1xRJ45, eat.6 pod omítkou v designu shodněm se zásuvkami 230V ks 1,000 293,0 166,50 459,54 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

106 M+P AP (aooess point) wifi, včetně napáječe ks 1,000 4 162,5 666,00 4 828,50 Kč

107 M+P Konektor RJ45 včetně nalisování ks 20,000 38,9 55,50 1 887,00 Kč

108 M+P Patohoord eat.6, dělka 2m Propojovaoí kabel oboustranně ukočený
RJ45 ks 5,000 68,8 16,65 427,35 Kč

109 M+P Instalační kabel CAT6 UTP PVC m 200,000 13,3 38,85 10 434,00 Kč

110 M+P ohránička s protahovaoím drátem, uložení
PVC ohebná trubka 023mm trubky vč. Sádrování, začištění m 200,000 6,7 83,25 17 982,00 Kč

Ovládání dveří 10 539,45
111 M+P Napaječ 230V/24V napaječ je nutně vybrat 24V nebo 12V,

podle typu zámku ks 3,000 1 515,2 555,00 6 210,45 Kč

112 M+P Elektroinstalační krabloe pro napaječ ks 3,000 388,5 388,50 2 331,00 Kč

113 M+P Připojení zámků zámky ve dveříoh jsou stávajíoí ks 3,000 666,00 1 998,00 Kč

Montážní a inženýrská činnost 377 590,00
114 P Provedení kabelovýoh tras silnoproud kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 Kč

115 P Provedení kabelovýoh tras slaboproud kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 Kč

116 P Nastavení a oživení žaluzií kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Kč

117 P Stavební přípomooe kpl 1,000 22 200,00 22 200,00 Kč

118 P
Měření intenzity umělěho a nouzověho
osvětlení vč.zhotovení měříoího protokolu kpl 1,000 27 750,00 27 750,00 Kč

119 P Koordinaoe s ostatními profesemi kpl 1,000 16 650,00 16 650,00 Kč

120 P Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 16 650,00 16 650,00 Kč

121 P Výohozí revize kpl 1,000 26 640,00 26 640,00 Kč

PZTS

Instalaoe prvků systěmu PZTS, včetně
122 P připojení prvků, připojení požárníoh klapek a kpl 1,000 19 980,00 19 980,00 Kč

propojení s datovou sítí
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trubky vč. Sádrování, začištění m 200,000 6,7 83,25 17 982,00 Kč

Ovládání dveří 10 539,45
111 M+P Napaječ 230V/24V napaječ je nutně vybrat 24V nebo 12V, 
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cena celkempč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž [CZK]

Oživení a nastavení systému včetně
123 P provedení všech návazností (GSM a LAN kpl 1,000 16 650,00 16 650,00 Kč

komunikace)

124 P Zaškolení obsluhy PZTS kpl 1,000 1 665,00 1 665,00 Kč

125 P Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Kč

126 P Revize kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

Strukturovaná kabeláž

Ověření kvality (měření signálu) včetně127 P kpl 1,000 10 545,00 10 545,00 Kčzhotovení měřícího protokolu

128 P Oživení a nastavení systému kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Kč

129 P Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

130 P Revize kpl 1,000 2 220,00 2 220,00 Kč

Dodávkou profese elektro - silnoproud není:
Měření a regulace
EPS
Uzemnění a hromosvod
Demontáž včetně likvidace
Bourací práce
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123 P

Oživení a nastavení systému včetně 
provedení všech návazností (GSM a LAN 
komunikace)

kpl 1,000 16 650,00 16 650,00 Kč

124 P Zaškolení obsluhy PZTS kpl 1,000 1 665,00 1 665,00 Kč

125 P Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 880,00 8 880,00 Kč

126 P Revize  kpl 1,000 4 440,00 4 440,00 Kč

Strukturovaná kabeláž
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Ověření kvality (měření signálu) včetně 
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130 P Revize  kpl 1,000 2 220,00 2 220,00 Kč

Dodávkou profese elektro - silnoproud není:
Měření a regulace
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Uzemnění a hromosvod
Demontáž včetně likvidace
Bourací práce
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