
Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

„ZŠ Jahodnice – Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení“ 

mezi:  
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 00 Praha 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Sídlo: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

IČO: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

DIČ: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Právní forma: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , sp. zn. 

Zastoupen: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

 
(„zhotovitel“)  
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1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky s názvem „ZŠ Jahodnice – 

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení“ („veřejná 

zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(„zadávací řízení“). 

1.2. Zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení nabídku ze dne 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  („nabídka”). Na základě výsledku 

zadávacího řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato smlouva. 

1.3. Investičním záměrem objednatele je provedení výstavby ZŠ Jahodnice(„záměr“ nebo 

„stavba“). 

1.4. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo“), 

které souvisí se záměrem a které spočívá zejména ve zhotovení projektových 

dokumentací uvedených dále, provedení související inženýrské činnosti spočívající 

v zajištění příslušného stavebního povolení a v autorském dohledu projektanta. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 

a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 

potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

2.3. Dílo spočívá: 

a) ve zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru, jak je blíže specifikována 

v příloze č. 1 této smlouvy; 

b) v provedení komplexní inženýrské činnosti – služeb pro získání všech nezbytných 

rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této 

smlouvy; 

c) příprava zadání pro zadávací řízení formou design & build (požadavky na výkon a 

funkci), a to například formou knihy standardů či jiným vhodným způsobem tak, aby 

účastníci zadávacího řízení byli schopni podat porovnatelné nabídky, a v provedení 

dalších souvisejících činnosti, zejm. spolupráce s administrátorem veřejných zakázek 

a s technickým dohledem investora („TDI“) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci („KBOZP“) při přípravě zadávacích podmínek (zejm. technických 

podmínek) pro výběr zhotovitele stavby a dále v průběhu tohoto zadávacího řízení; 

d) v provedení autorského dohledu projektanta v průběhu realizace stavby. 

2.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními 

předpisy. 

2.5. Podrobnější obsahová náplň díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.6. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 

služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením 
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obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či 

provést bez dopadu na výši ceny. 

2.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 

díla na jiného zhotovitele.  

3. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje připravit každou projektovou dokumentaci a poskytovat 

inženýrské služby a autorský dohled svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 

možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními 

předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez 

ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 

s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

3.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 

a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 

předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 

a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

3.3. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dohledu dodržovat bezpečnostní 

a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 

s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 

3.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

3.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 

a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 

státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 

pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 

veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 

pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci 

a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 

dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 

s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 

dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

3.7. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání každé části 

plnění díla (projektové dokumentace) a dokončení inženýrské činnosti a ukončení 
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autorského dohledu zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 

archivace, který umožní objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré 

dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace, 

programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 

projektové dokumentace a poskytování služeb inženýrské činnosti a autorského 

dohledu podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele dle 

smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

3.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 

od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 

lhůtě. 

3.9. Zhotovitel je oprávněn, nestanoví-li tato smlouva jinak, zjednat si na své vlastní 

náklady podzhotovitele pro účely plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém 

případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část 

svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

3.10. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů 

(podzhotovitelů) předloženého v nabídce, musí požádat o souhlas objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu poddodavatelů jen ze 

závažných důvodů. Pokud by zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, nový poddodavatel musí 

splňovat minimálně tytéž kvalifikační požadavky jako poddodavatel původní, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.  

3.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 

provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

3.12. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc, 

nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 5 pracovních dnů ke 

konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou 

projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle 

smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 

dnů předá objednateli ke schválení. 

3.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 

a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobilo vadné provedení díla. 

3.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby v rámci záměru. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost 

předané projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této projektové 

dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů 

s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat 

vady, může objednatel účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu 

vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové 

dokumentace sjednávají strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 

provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné 
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vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel 

tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě 

odsouhlasené projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti letům od 

okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace objednateli.  

3.15. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. Dílo bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených 

v příloze č. 1 této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání 

veškerých jeho dílčích částí objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3.16. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli 

příslušné výstupy a dokumentaci v podobě a počtu vyhotovení sjednaném touto 

smlouvou. 

3.17. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez 

jakýchkoli vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a 

převzetí díla či jeho dílčí části zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) seznam předávané dokumentace, (příp. prohlášení o provedení a ukončení plnění 

činností části díla), 

e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 

f) datum a místo sepsání protokolu, 

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

3.18. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo 

nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

Dílo bude provedeno až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním 

a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

3.19. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 

jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo dnem podpisu předávacího 

protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace. 

3.20. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 

dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 

vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo 

může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 

provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 

jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat 

také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 

stavby.  

3.21. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto 

článku je vyloučeno použití § 2364, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 
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4. REALIZAČNÍ TÝM 

4.1. Služby budou poskytovány zejména prostřednictvím členů realizačního týmu. 

4.2. Hlavním architektem je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" tel. 

["[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" ], e-

mail"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . Hlavním úkolem této osoby je 

koordinace poskytování služeb vůči objednateli.  

Hlavním projektantem je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" tel. 

["[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" ], e-

mail"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . 

Statikem je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" tel. 

["[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" ], e-

mail"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . 

Projektantem VZT a ZTI je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" tel. 

["[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" ], e-

mail"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . 

Projektantem elektro je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" tel. 

["[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" ], e-

mail"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . 

4.3. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně některého 

člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud se bude 

jednat o nahrazení člena, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci 

zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem, který bude splňovat 

minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel minimálně 

stejný počet bodů jako člen nahrazovaný). 

4.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  

4.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou kvalifikaci.  

4.6. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

4.7. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla.  

5. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby byly veškeré práce 

prováděny v souladu s harmonogramem záměru a ve lhůtách dohodnutých s 

objednatelem. 

5.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem uzavření smlouvy. Za účelem 

řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na harmonogram záměru, 
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s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení záměru, nebo na výzvu 

objednatele, minimálně však 5 pracovních dnů týdně, od 8:00 do 16:00 hod., nebude-

li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup realizace 

záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek bez 

nároku na navýšení ceny. Zhotovitel je přitom povinen dodržet následující termíny: 

Zhotovitel zavazuje zpracovat společnou dokumentaci nejpozději v termínu do 4 

měsíců od podpisu této smlouvy a zajistit pravomocné společné rozhodnutí nejpozději 

v termínu do 8 měsíců od podpisu této smlouvy. 

5.3. Lhůty uvedené výše v odstavci 5.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly 

dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné výkonové 

fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí 

nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními 

předpisy. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti 

dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti 

dozví. 

5.4. Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele 

realizaci díla a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v realizaci 

díla. 

5.5. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

5.6. Místem plnění je sídlo zadavatele a provozovna zhotovitele, případně místo zhotovení 

stavby, a to v závislosti na konkrétním jednání a s ohledem na konkrétní situaci. 

6. CENA 

6.1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí  

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" Kč bez DPH,  

samostatně DPH "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" Kč,  

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" Kč včetně DPH. 

Cena za jednotlivé dílčí činnosti je stanovena v příloze č. 2 této smlouvy Soupis 

položek. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Cena zhotovitele je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nestanoví-li 

tato smlouva jinak. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které 

bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, 

jakož i pro řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých 

rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, 

jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 

i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny 

k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

6.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 
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a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6.5. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena bude zhotoviteli uhrazena po realizovaných částech, které odpovídají 

jednotlivým činnostem, a to v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. 

7.2. Objednateli uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů 

(dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

7.3. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména náležitosti 

daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti účetního dokladu 

stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele, označení 

názvu veřejné zakázky „ZŠ Jahodnice – Projektová dokumentace pro sloučené 

územní a stavební řízení“. 

7.4. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 

splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 

přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 

opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na 

kterou faktura zní. 

7.5. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 

u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

7.6. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 

splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 

odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 

faktuře. 

7.7. Zhotovitel, který je plátcem DPH, se jako poskytovatel zdanitelného plnění zavazuje, 

že povinnosti plynoucí mu ze ZDPH, bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, 

že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za 

nezaplacenou daň dle § 109 ZDPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by 

mohla Objednateli ve vztahu ke zdanitelnému plnění poskytnutému Zhotovitelem na 

základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 ZDPH, 

vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z tohoto zdanitelného plnění místně 

příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109a ZDPH. Výše uvedené 

právo platí i v případě, že Zhotovitel bude vyžadovat úhradu na bankovní účet 

nezveřejněný správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotoviteli bude 

o tuto daň snížena úhrada, resp. aplikací výše uvedeného postupu zaniká závazek 
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Objednatele k úhradě úplaty ve výši odpovídající DPH uhrazené za Zhotovitele. 

Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli neprodleně 

oznámit. 

8. POJIŠTĚNÍ 

8.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 

účinnosti smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody 

způsobené při provedení díla objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 

10.000.000 Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se 

zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění 

díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 

výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní 

strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 

pokutu ve výši 2 % z celkové ceny.  

9.2. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 5.2 smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, s jejímž 

plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

9.3. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části celkové ceny, zaplatí 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.“ 

9.4. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení 

těchto povinností. 

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatelem. 

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě porušení povinností zhotovitele,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 

jistotu, 
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c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje 

za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) stane-li se zhotovitel osobou propojenou s technickým dohledem investora, 

zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli záměru; 

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek tohoto zadávacího řízení. 

10.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 

o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají tří měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

11. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 

dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 

strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po 

doručení návrhu dodatku. 

11.2. Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny těch ustanovení 

smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce 

mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami 

oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby, 

v případě zhotovitele vedoucí realizačního týmu. 

11.3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 

a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 

svěřeny. 
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Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 

i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 

další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

12. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

12.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:    

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby a dodávek, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby a dodávek, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby a dodávek. 

12.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 

přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 

smluvní povinnosti zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 

informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 

smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 

vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 

za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 

stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 

vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 

neprodleně písemně objednateli. 

12.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 

k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

12.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo 

k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. 

12.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani 

umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby k propagačním, reklamním nebo 

obdobným účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, 

fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit 

jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se ke stavbě, které zhotovitel hodlá 

použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 
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13.2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

13.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.4. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 

a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené 

či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

13.5. Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení 

čl. 1 až 13 smlouvy přednost před ustanoveními příloh smlouvy.  

13.6. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

13.7. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

13.8. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 

u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

13.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 

pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

smluvních stran. 

13.10. Uzavření smlouvy schválila Rady městské části Praha 14 usnesením "[Doplní 

zadavatel před uzavřením smlouvy]" ze dne "[Doplní zadavatel před uzavřením 

smlouvy]". 

13.11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

13.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

13.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 

    Příloha č. 2 – Soupis položek 
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V Praze dne __. __. 2025 V __________ dne __. __. 2025 

______________________ 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 
objednatel 

______________________ 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  
zhotovitel 
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Příloha č. 1 – Obsahová náplň smlouvy 
 
 
 
1) PD včetně inženýrské činnosti 
 

 

a) zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (dále jen „PDZ“), 

která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních 

předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 

pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 

pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné 

stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu 

k realizaci stavby. PDZ bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k 

podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým objednatelem 

zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na 

základě zhotovitelem zajištěných podkladů. PDZ bude zpracována a předána 

objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na nosiči CD-ROM, flsh disk, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy budou 

ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu 

(*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf),), 

vizualizace ve formátu (*.jpg); 

 

b) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného 

stavebního povolení a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, 

souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající 

v zastupování stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení 

stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů 

(vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se 

architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních 

před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto 

dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude 

pravomocné stavební povolení; 

 
c) zařízení záležitosti spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. 

stavebníka při stavebním řízení. Zhotovitel se zavazuje při zařizování této záležitosti 

zejména: 

- obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 

stavebního povolení, ohlášení stavby či ohlášení záměru odstranit stavbu a dalších 

nezbytných povolení a souhlasů a stanovisek dle PDZ (zejména stanoviska 

vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných 

břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska dotčených 

orgánů, plán kontrolních prohlídek) – v rámci obstarávání a zpracovávání podkladů 

oznámí zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

záměr objednatele realizovat stavební činnost dle PDZ Archeologickému ústavu 

AV ČR, Brno a vyžádá si písemné stanovisko k případnému záchrannému 

archeologickému výzkumu před zahájením stavební činnosti a k archeologickému 
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dohledu v průběhu realizace stavební činnosti na pozemku dotčeném 

navrhovanou stavbou (v případě provádění záchranného archeologického 

výzkumu popř. archeologického dohledu, budou tyto činnosti jako samostatné 

položky zahrnuty do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a oceněným výkazem výměr); 

- vypracovat žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, ohlášení 

záměru odstranit stavbu nebo doplnění podkladů pro povolení odstranění stavby 

nebo případné další žádosti o vydání nezbytných povolení dle PDZ; 

- za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně 

a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení nebo 

ohlášení stavby či ohlášení záměru odstranit stavbu a další nezbytné žádosti dle 

PDZ;  

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za 

objednatele jako žadatele, resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci 

územního a stavebního řízení, popř. řízení o odstranění stavby, týkajícího se díla;  

- přebírat za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti v rámci 

územního a stavebního řízení, popř. řízení o odstranění stavby, týkajícího se díla;  

- uplatňovat v rámci územního a stavebního řízení, popř. řízení o odstranění stavby, 

týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné prostředky, či se práva na jejich 

uplatnění vzdát; 

- obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o 

povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku;  

- vypracovat žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně 

dendrologického průzkumu zahrnujícího dendrologické vyhodnocení a ocenění 

dřevin, popř. další náležitosti nezbytné k řádnému vypracování žádosti o povolení 

ke kácení dřevin rostoucích mimo les) na pozemku; 

- za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně 

a věcně příslušného úřadu žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

na pozemku;  

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného úřadu a za objednatele jako 

žadatele, resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci správního řízení 

týkajícího se kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku;  

- přebírat za objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti v rámci 

správního řízení týkajícího se kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku;  

- obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o 

smlouvu z důvodu změny proudové hodnoty hlavního jističe – zvýšení hodnoty 

rezervovaného příkonu (pouze v případě, že potřeba změny proudové hodnoty 

hlavního jističe – zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu, vyvstane z projektové 

dokumentace zpracované zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy); 

- vypracovat žádost o smlouvu z důvodu změny proudové hodnoty hlavního jističe 

– zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (pouze v případě, že potřeba změny 

proudové hodnoty hlavního jističe – zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu, 

vyvstane z projektové dokumentace zpracované zhotovitelem v rámci plnění 

předmětu této smlouvy). 
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Příloha č. 2 – Soupis položek 
 
 

Číslo 
položky 

Název položky Cena položky v Kč bez DPH 

1 Zhotovení projektové 
dokumentace pro povolení 

záměru 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

2 Komplexní inženýrská 
činnost 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

3 Příprava zadání pro 
zadávací řízení formou 

design & build (požadavky 
na výkon a funkci) včetně 
součinnosti při zadávacím 

řízení 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

4 Autorský dohled – paušální 
odměna 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Cena celkem "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

 
 


