

Dodatečné informace č. 1 – vysvětlení zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky: „Přírůstková digitalizace stavebního archívu“
Předmět veřejné zakázky: služby
Název zadavatele: Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele: ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ zadavatele: 002 31 312
Právní forma zadavatele: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zadavatele zastupuje: Mgr. Radek Vondra, starosta

Zadavatel sděluje tyto dodatečné informace – vysvětlení zadávací dokumentace **vydané na základě žádosti uchazeče**:

Dotaz č. 1

Jako zájemci o veřejnou zakázku Přírůstková digitalizace stavebního archívu se systémovým číslem: P16V00000184 zveřejněné na Vašem profilu zadavatele v E-ZAK bychom rádi vznesli dotaz související s termínem plnění předmětné VZ.

V kapitole 5. Předmět veřejné zakázky je v odstavci 5.3. Doba plnění uvedeno:

5.3.1. Předpokládaný termín zahájení plnění: 20. prosince 2016

5.3.2. Předpokládaný termín dokončení plnění: 30. prosince 2016.

Náš dotaz: Je doba plnění v souvislosti s rozsahem požadované služby myšlena vážně nebo se jedná o překlep.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu sděluje následující:

Zadavatel trvá z důvodu jeho provozních a ekonomických možností, na termínu realizace díla uvedeném v zadávací dokumentaci - smlouvě a je přesvědčen, že v daném termínu je možné zakázku realizovat. Na základě předchozích zkušeností má zadavatel za to, že na trhu existuje větší množství subjektů, které jsou schopny zakázku v daném termínu a rozsahu realizovat.

V Praze dne 1. 12. 2016

Ing. Martin Dušek
vedoucí OIT KT

