
č. J. 0218/2019/01/1050

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

mezi:

^ázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel)

a

Název; PARECO s.r.o.
Sídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
ČO: 27165329
DIČ: CZ27165329
Yávní forma: Společnost s ručením omezeným

Zápis v OR:
Zastoupen:
3ankovní spojení:

OR vedený Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 101262 

ÍSOB
Číslo účtu: 190967721/0300

(„zhotovitel")
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Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12“

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „ZŠ Hioubětínská čp. 700 - rekonstrukce 
rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky a Stavební úpravy a změna 
využití bytu pro MŠ Paculova 12“ („zadávací řízení") po podpisu těto smlouvy o dílo. 

Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.
Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby zpracovaná společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., se sídlem Ke 
Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO; 035 20 358 a ARW pb, s.r.o., se 
sídlem Výhledské náměstí 614/11, 165 00 Praha 6, IČO; 241 61 683.
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
V případě kolize jednotlivých dokumenty platí následující hierarchie;
1) Smlouva o dílo
2) Technická specifikace
3) Výkresy
4) Ostatní dokumenty tvořící součást smlouvy o dílo.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle
projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v 
nabídce zhotovitele ze dne 3. 12. 2018, v zadávací dokumentaci včetně příloh a 
výkazu výměr a přílohy č.3 této smlouvy (Upřesnění podmínek realizace stavby).

3.2. Nedílnou součásti provedení díla a ceny za provedení díla je také;
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Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12"

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

m)
n)
o)

P)

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,
fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních,
napojení dokončené budovy na inženýrské sítě.
Vypracování dokumentace skutečného provedení
Potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru 
nemovitostí
Zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 
(„nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod,), a to 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
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3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů 
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem pří kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činnosti, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanoveni však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně; text této smlouvy, položkový rozpočet, 
textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, 
nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační 
dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 
499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízeni, materiálů, dodávek, 
náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných 
veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12“

4. DOBA PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: předpoklad 28.6.2019 
dokončení díla: nejpozději do 31. 8. 2019

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.
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4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění je možné.

Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12“

5. CENA díla

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí;

Cena celkem

Cena bez DPH; 

DPH 21 %: 

Cena s DPH

5 099 964 Kč 

1 070 993 Kč

6 170 957 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončeni díla.
Cenu lze změnit pouze v případě, že: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Tam, kde nelze použit popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle 
cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen

b)
c)

d)
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uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12"

platební podmínky

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňově doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě 
soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD"). Daňový doklad (faktura) 
musí být vystavena k poslednímu dni příslušněho kalendářního měsíce, který je 
zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k daňovému dokladu (faktuře) musí odpovídat soupisu 
prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním 
případě nedohodnou jinak.

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
6.4. Dilčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v této 
smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí 
zhotoviteli po podpisu těto smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat 
požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti 
počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENISTE

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
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7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 

a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předáni a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. 
V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit 
na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

Smlouva o dflo „Stavební úpravy a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12“

8. PROVÁDĚNI DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy.
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8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobni dokumentaci a vzorky 
(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících 
předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých 
na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděci projektové 
dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel 
předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 
dnů od předložení.

8.3. Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně 
technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit 
použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu

8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5. Objednatel si vyhrazuje právo na určení doby na provádění hlučných prací mimo dobu
školní výuky tj. 8:00 - 12:40. Čas bude upřesněn případně ředitelkou základní školy.

8.6. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.7. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.8. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření uvedené v čl. 13.

8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musi být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele.

8.10. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.11. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně oceněni dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je 
dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za 
uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, 
využit ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné 
fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předlož!

Smlouva o dilo „Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12"
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objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními 
čl. 5.

8.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.13. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením prováděni 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, 
instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 
konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, 
důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě 
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaněm objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k prováděni předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.15. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel 
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to 
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění
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navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčísleni předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické 
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

8.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

8.19. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat 
koordinátora BOZP.

8.20. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.21. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

8.22. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištěni skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních 
prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje 
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 
jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá 
objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace.

8.23. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho 
části je organizace, provedeni a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, přip. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

8.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.25. Stavbyvedoucím je Karel Čáp. Tato osoba musí osobně při realizací díla vykonávat 
funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě 
stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladeně na stavbyvedoucího obsažené 
v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání 
objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12“
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9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 
k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je 
oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo í s ojedinělými drobnými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému 
a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 
přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání 
a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájeni přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména;
- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel 
jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací 
protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků 
z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti 
dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové 
dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení 
bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou 
zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování 
soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo 
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který
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9.9.

je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový 
poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZARUCNI podmínky

10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla (či jednotlivé etapy) 
objednateli a je stanovena a 5 let.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však 
v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz 
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. Oznámení o ukončení odstraněni vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena včl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.
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11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to 
zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodrženi 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce 
zůstávají nedotčeny.

Smlouva o dilo „Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12“

12. INSTITUT MENEPRACI A VICEPRACI

12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti 
předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou 
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací

12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.

12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označeni sborníků URS Praha, a. s. pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %

12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované 
směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto;

- pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH

12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů

12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.

12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu.
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12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací 
v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti 
takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách.

12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést 
dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Smlouva o dilo „Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12“

13. SANKCE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě, že z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením díla či jednotlivé etapy, 
jehož následkem nebude možné zahájit výuku v řádném termínu, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den, kdy nemohla být realizována výuka 
v základní škole.
Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2 
(milníky).

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodleni ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.
Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

13.10. V případě porušeni ustanoveni včl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.
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13.11. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

13.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plněni ze záruky za odstranění vad.

13.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
13.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
13.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12“

14. bankovní záruky

14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu
realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní záruku 
ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční 
prostředky na účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po 
celou dobu plněni předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla 
zhotovitelem.

14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel
předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména;
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
d) vstup zhotovitele do likvidace,
e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 

zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy před realizací kterékoliv etapy bez 

jakýchkoli sankcí s tím souvisejících.
15.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

straně smlouvy.
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Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12''

16. ZAVERECNA USTANOVENI

16.4.
16.5.

16.6.

16.1. Veškerá jednáni o stavbě a na stavbě s objednatelem či státnimi orgány budou 
probihat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupeni od 
smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční 
kompenzace
Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
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16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

16.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrži 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
16.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 20. 2. 2019 

usnesením č. 92/RMČ/2019.

Smlouva o dílo „Stavební úpravy a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12"

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet

2. harmonogram stavby

V Praze dne V Praze dne
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příloha č. 1

krycí list nabídky J
Odaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití 
školiiickcho bytu v MŠ Paculova

Identifikační údaje účastníka
(Účastník vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky)

Název účastníka PARECO s.r.o.
Sídlo Podohradská 1655/2, 155 00 Praha
Kontaktní adresa 
IČ/DIČ
Osoba oprávněná 
zastupovat účastníka
Telefon, fax
Www
Kontaktní osoba, telefon

Podohradská 1655/2,155 00 Praha

Kontaktní e-maiP č. 1 a č. 2

’ Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty výběrového řízení



SOUPIS prací a výkaz vymer
Rozpočet 01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro IV JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12 Měrná jednotka
stavba Název stavby Počet jednotek
RPro]1742 stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12 Náklady na m.j. 0
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,Pí0 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10
Objednatel MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo RProj1742
Rozpočtoval Počet listů

1 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Izákladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady |

z
R
N

HSV celkem 106 067 ztížené výrobní podmínky 73 557
PSV celkem 728 581 Oborová přirážka 0
M práce celkem 4 069 164 Přesun stavebních kapacit 49 038
M dodávky celkem 0 MimostaveništnI doprava 0

ZRN celkem 4 903 812 Zařízeni staveniště 73 557
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 4 903 812 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 5 099 964 Ostatní náklady celkem 196 152
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele |
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 5 099 964 Kč
DPH 21,0 % 1 070 993 Kč
Základ pro DPH 0,0 % OKč
DPH 0,0 % OKč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 6 170 957 Kč

Poznámka:
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stavba; 
Objekt:

RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro WIŠ Paculov 
01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

Rozpočet; 01
Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ P

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

wÉmuw^
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 345 d 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 13 233 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 608 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 15 300 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 3 330 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních slavb 3 122 0 0 0 0
96 Bourán! konstrukcí 25 277 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 3 450 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 7 420 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 24 965 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 80 255 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 319 439 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 87 617 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 108 310 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 34 290 0 0 0
781 Obklady keramické 0 25121 0 0 0
783 Nátěry 0 19 374 0 0 0
784 Malby 0 29 210 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 4 047 314 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 21 850 0
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot 17 982 0 0 0 0

vedlejší rozpočtové Náklady

ztížené výrobní podmínky 1,5 4 903 812 73 557
Oborová přirážka 4 903 812 0
Přesun stavebních kapacit 1,0 4 903 812 49 038
MimostaveništnI doprava 4 903 812 0
Zařízení staveniště 1,5 4 903 812 73 557
Provoz investora 4 903 812 0
Kompletační činnost (lÓD) 4 903 812 0
Rezerva rozpočtu 4 903 812 0
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;,V

Soupis prací a výkaz výměr

stavba:
Objekt:

RProj1742 Stav.úpr. a změna využiti bytu pro MS Pac 
01 Stav.úpr. a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 12

Rozpočet: 01
stav.úpr. a změna využili bylu pro MŠ Paculova 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 1 cena/ MJ celkem (Kč)
Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342256253R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 100 mm m2 7,01 650,00 4 558.45
0.32‘1.97 0,63
(2.64*2.94-0.7M.97) 6.38

2 342263516RT1 Revizní dvířka do SDK příček. 400x500 mm požární odolnost 
EW15 kus 1,00 750,00 750,00

3 342266111RU7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 3,38
(2*0.2+0.25+0.5)*2.94 3,38

4 342266111RU8 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 2,40 850,00 2 036,60
0.88‘2.95-0.4*0.5 2,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 345,05
Dfl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

5 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, Štuková m2 6,00 485.00 2 910,00
chodba;
6 6.ób

6 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným šlukem s přísad. m2 30,61 226,00 6 886,71
po osekaném obkladu:
(2M.5+2.64)'2.94 16,58
na nové zdivo:
0.32M.97-2 1,26
(2.64*2.94-0.7M,97r2 12.77

7 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového Imeíu m2 14,03 245,00 3 436.37
0,32*1.97*2 1,26
(2.64*2.94-07*1,97)*2 12,77

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 233,08
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 632411105R00 Samonivelační stěrka, ruč.zpracováni ti.5 mm m2 19,81 485.00 9 607.85
11.61+3.96+3.01+1.23 19.81

9 632411904 ROO Penetrace savých podkladů m2 19,81
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 607,85

Díl: 64 Výplně otvorů
10 642945111 ROO Osazení zárubní ocet. požár.lkřfdl, pl. do 2.5 m2 kus 3,00 3 500,00 10 500,00

Dl;
1 1,00
D4:
1 1.00
D5;
1 1,00

11 553310321 Zárubeň ocelová 100. 700x1970 L. P kus 1,00 1 250.00| 1 250.00

D5:
1 1.00

12 553310331 Zárubeň ocelová 120. 700x1970 L. P kus 1,00 1 450,00 1 450,00
D4:
1 1,00

13 553310363 Zárubeň ocelová 175, 900x1970 L. P kus 1,00 2 100,00 2 100,00
Dl;
1 1.00

Celkem za 64 Výplně otvorů 15 300,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
14 941955001 ROO Lešení íehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 69.37 48.00j 3 329,76
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Soupis prací a výkaz výměr

stavba : RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Pac Rozpočet: 01
Objekt; 01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 1í Stav.úpr. a změr^a využití bylu pro MŠ Paculova 12

P.č. Číslo položky Název položky i MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
7.65+2.91+11.94+11.61+27.06+3.96+3.01+1.23 69.37

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 3 329,76
Díl; 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

15 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 69.37 45,00 3121,66
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3121,65

Díl; 96 Bourání konstrukcí
16 962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrován. II. 65 mm m2 2,60 165,00 428,34

0.88-2.95 2,60
17 965048150R0O Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 4,30 95,00 408,50

3,01+1.29 4.30
18 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 65,56 325,00 21 307,00

7.65+3,08+11.94+11.61+27.06+4.22 65.56
19 965081713R00 Bouráni diažeb keramických ti.10 mm, nad 1 m2 m2 4,30 165,00 709,50

3.01+1.29 4,30
20 968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00 55,00 385,00
21 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3.14 650,00 2 038.40

0.9*1,96+0.7*1.96 3.14
22 960 00 Šetrná demontáž kuch.linky pro další použití kpl 1,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 25 276,74
Díl; 97 Prorážení otvorů
23 971033531 ROO Vybourání olv. zeď cihel. pl.1 m2. tl.15 cm, MVC m2 0.63 650,00 409,76

0.32-1,97 0.63
24 978013191 ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 6,00 95,00 570,00

chodba:
6 6,00

25 978059531 ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 26,00 95,00 2 470,25
(1.6+2.64+1.84)*1.52 9.24
(1.95+1.57)*2*1.8-0,6*1.8 11,59
(0.88+1.47)‘2*1.35-0.6*1.96 5.17

Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 450,01
Díl; 99 Staveništni přesun hmot
26 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,97 2 500,00 7 420.32

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 7 420,32
Díl; 711 Izolace proti vodě
27 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 10,85 35,00 379,58

2.7:
3,01 3,01
(1.95+l.57)*2*0.3-0.6*0.3+(0.95+1,1)*(2.0-0.3) 5,42
2.8;
1,23 1,23
((0.88+1.4)-2-0,6)-0.3 1.19

28 711212001 ROO Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 6,61 485,00 3 203,43
2.7;
(1,95+1,57)*2*0,3-0.6*0.3+(0,95+1,1)*(2,0-0,3) 5,42
2.8:
((0,88+1.4)-2-0.6)*0,3 1.19

29 711212002ROO Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 4,24 435,00 1 844,40
2.7;
3,01 3,01
2.8;
1.23 1,23

30 711212601ROO Těsnící pás do spoje podlaha • stěna m 10.40 268,00 2 787,20
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Soupis prací a výkaz výměr

stavba : 
Objekt:

RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro IVIŠ Pac
01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

Rozpočet: 01
stav.úpr. a změna využiti bylu pro MŽ Paculova 12

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
2.7;
{1.95+1.57r2-0,6 6,44
2.8:
((0.88+1.4)‘2-0,6) 3,96

31 711212602ROO Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-slěna kus 10.00 425,00 4 250,00
2.7;
6 6,00
2.8;
4 4.00

32 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 5,00 2 500.00 12 500,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě 24 964,60

Díl: 720 Zdravotechnická Instalace
33 721 00 Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná Část PD kp) 1.00 5 712,00 5 712,00
34 721 02 Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část

PD kpl 1,00 900,00 900.00
35 722 00 Provedeni ZTI Vodovod viz samostatná část PD kpl 1,00 13 176.00 13176,00
36 722 02 Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná Část PD

kpl 1,00 1 941,00 1 941,00
37 725 00 Provedení ZTÍ Zařizovací předměty viz samostatná Část PD

kpl 1.00 44 112.00 44 112,00
38 725 02 Provedení ZTI Zafizovaci předměty demontáže viz 

samostatná část PD kpl 1,00 1 404,00 1 404,00
39 728 00 Provedení ZTí Izoíace tepelné pro ZTÍ viz samostatná Část

PD kpl 1.00 510,00 510,00
40 P720 Stavební připomoci % 5.00 2 500.00 12 500,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 80 255,00
Dfl: 766 Konstrukce truhlářské
41 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 6.00 2 500,00 15 000,00

D2:
2 2.00
D3:
1 1,00
D5:
1 1,00
D6:
2 2,00

42 766661413R00 Montáž dveří protipožár.Ikř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00 3 500,00 3 500,00
D4;
1 1,00

43 766661422R00 Montáž dveří protipožárních Ikřid. nad 80 cm kus 1,00 3 500,00 3 500,00
Dl:
1 1,00

44 766669117R00 Dokování samozavlrače na ocelovou zárubeň kus 2,00 3 650,00 7 300,00
D1;
1 1,00
D4;
1 1,00

45 766669921 ROO Montáž zámku kus 8,00 750,00 6 000.00
46 766670021 ROO Montáž kliky a štítku kus 8.00 2 500,00 20 000,00
47 766410010RAB Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky MD, lakování

m2 31.90 3 650.00 116 438,65
2.5;
(5,97+6.29r2‘1.5-((0.8+0.7ri ,5+4.78*(1,5-0.95)) 31,90
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Soupis prací a výkaz vyměř

RProj1742 StavTúpr.^ změna \ryuž7tí bytu pro MŠ Pac
01 Stav.úpr. a změna využiti bytu pro MŠ Paculova 1Í

Stavba: 
Objekt:

Rozpočet: 01
stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
48 TI Montáž a doplněni stávající Kuch.linky kpl 1.00 22 500.00 22 500,00
49 T2 Montáž a dodávka parapetu vč. krytu tělesa OT dl. 5610 kpl 1,00 19 500.00 19 500,00
50 54914620 Dveřní kováni kus 6,00 1 650,00 9 900,00
51 54914621 Dveřní kování \NC kus 2,00 1 650.00 3 300.00
52 64917015 Zavírač dveří hydraulický kus 2,00 4 500.00 9 000,00
53 54926043 Zámek kus 8.00 1 250,00 10 000,00
54 61161713 Dveře vnitřní hladké plné Ikř. 60x197 cm dýha kus 2,00 3 500,00 7 000.00

D6:
2 2,00

55 61161721 Dveře vnitřní hladké plné 1kf. 80x197 cm dýha | kus 2,00 3 800.00| 7 600,00

D2:
2 2.00

56 61161841 Dveře vnitřní hladké prosklené Ikř. 70x197 | kus 1,00 3 200.00| 3 200.00

D5:
1 1,00

57 61161842 Dveře vnitřní hladké prosklené Ikř. 80x197 | kus 1,00 3 200,001 3 200,00

D3:
1 1,00

58 61165618 Dveře protipožární EVy 15 plné 70x197 cm dýha | kus 1,00 18 500,00] 18 500,00

D4:
1 1,00

59 61165620 Dveře protipožární EW15 plné 90x197 cm dýha | kus 1,00 21 500,OOj 21 500,00

Dl.
1 1.00

60 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 5,00 2 500.00 12 500,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 319 438,65

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
61 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby | fn2 48.20 22,00| 1 060.49

11,61 +27.06+3.96+3.01+1,23 46.87
((3.0+4.07r2-0.8)*0.1 1,33

62 771445014R00 Obklad sokllkú hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm vč.úpravy 
podkladu a spárování m 13,34 425,00 5 669,50
((3.0+4.07)*2-0.8) 13,34

63 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a 
spárování m2 46.87 680.00 31 871.60
11.61+27,06+3.96+3.01+1.23 46.87

64 771577133R00 Lišta nerezová přechodová | m 3.50 540.00| 1 890,00

2*0.8+2*0.6+0.7 3,50
65 771577843R00 Podlahový profil dilatační | m 0.80 950,00] 760,00

0.8 0,80
66 597642030 Dlažba dodávka | ni2 51,56 650,00) 33 612,05

46,8700*1.1 51.56
67 59764241 Dlažba - sokl - dodávka | rn 14,67 450,00| 6 603,30

({3.0+4.07r2-0.8)*1.1 14.67
68 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 5.00 1 250,00 6 250,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 87 616,94
Díl: 776 Podlahy povlakové
69 776401800R00 Demontáž soklikú nebo lišt, pryžových nebo z PVC | rn 66.56 25,00] 1 664,00

(3.0+4.07+2.87+4.07+4.25+1.8+1,71+1,8+6.29+5.97+1.6)*2- 
(0,9+6*0.8+2*0.7+2*0.6) 66.56

70 77651181OROO Odstraněni PVC a koberců lepených bez podložky | m2 65,56 55,00] 3 605,80

7.65+3.08+11.94+11.61+27.06+4,22 65,56
71 7765901OOUOO Vysátí podkladu nášlap ploch podlah | rn2 49.56 18,00j 892,08
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Soupis prací a výkaz výměr

stavba : RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro WIŠ Pac Rozpočet: 01

Objekt: 01 Stav.úpr. a změna využiti bytu pro WIŠ Paculova 1J Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
7.65+2.91 + 11.94 22.60
27,06 27.06

72 77652001 ORAl Podlaha povlaková z PVC pásů, soklfk pouze položení, 
podlahovina ve specifikaci m2 22.50 560,00 12 600.00
7.65+2,91+11,94 22.50

73 776570020RAI Podlaha povlaková textilní lepená, soklík pouze položení, 
koberec ve specifikaci m2 27.06 560.00 15 153,60
27,06 27,06

74 Koberec Dodávka koberce m2 29,77 1 250,00 37 207,50
27.06*1.1 29,77

75 PVC Dodávka podlahoviny PVC m2 24,75 1 250,00 30 937,50
22.5000*1,1 24,75

76 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 5,00 1 250,00 6 250,00
Celkem za 776 Podlahy povlakové 108 310,48

Dii: 777 Podlahy ze syntetických hmot
77 77755301OROO Penetrace savého podkladu disperzí pod Nívelít m2 65,13 35,00 2 279.55

7.65+2.91+11.94+11.61+27.06+3.96 65.13
78 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm m2 65.13 435.00 28 331.55
79 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit m2 130.26 15,00 1 953,90

65,13*2 130.26
80 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 2.50 690.00 1 725.00

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 34 290,00
Díl: 781 Obklady keramické
81 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,83 22,00 436,17

2.64*0.6 1,58
(1.57+1.95r2*2.0-0,6*1,97 12,90
(1.4+0.88)*2*1.4-0.6*1.4-0.4*0.5 5.34

82 781415O14RO0 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu 
a spárováni m2 19,83 560,00 11 102,56

83 597813565 Dodávka obkladu m2 21,81 600,00 13 085.16
19.8260*1.1 21.81

84 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 2,50 199,00 497.50
Celkem za 781 Obklady keramické 25121,39

Díl: 783 Nátěry
85 783812130R00 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x tmel m2 19,77 980,00 19 374,11

tínkrustace;
(3.0+4.07)*2*1.6-{0.8*1.6+2.35*(1.6-0.93)) 19.77

86 783812190R00 Nátěr olejový omítek stěn, napuštěni m2 19,77
87 783 00 Nátěr kovové zárubně kus 8,00

Celkem za 783 Nátěry 19 374,11
Díl: 784 Malby
88 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x m2 238,28 22,00 5 242,23

na omítky původní;
(4,25+1.8)“2*2.93 35,45
(1,8+1,71 )*2*2.94-(4*0.2+0.25+0.5)*2,94 16,08
(2.87+3.67)*2*2.93 38,32
(3.0+4.07)*2*2.92-(3.0+4.07)*2*1,6 18.66
(5,97+6.29)*2*2,94-2.64*2.94 64.33
(2.64+2*1,5)*2.94 16,58
(1.57+1.95)*2*0.94 6,62
(0.88+2*1.4)*(2.95-1.4) 5.70
na omítky nové:
(2*1.5+2.64)-2.94 16.58
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Soupis prací a výkaz výměr

Stavba: 
Objekt:

RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MS Pac 
01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 11

Rozpočet: 01
stav.úpr. a změna využili bytu pro MŠ Paculova 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
0.32*1.97*2 1.26
(2.64*2.94-0.7*1,97)*2 12,77
Mezisoučel 232,36
na SDK;
(4*0.2+0.25+0.5)*2.94 4,56
0.88*(2.95-1.4) 1,36
Mezisoučet 5.92

89 784195412R00 Malba tekutá, 2 x na omítky m2 232,36 52,00 12 082,82
90 784195612R00 Malba tekutá bílá 2 x na SDK m2 5,92 52.00 307,89
91 784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 201,75 29.00 5 850,88

(4.25+1.8)*2*2.93 35.45
(1,8+1.71 r2"2.94-(4-0,2+0.25+0.5)*2.94 16,08
(2,87+3.67)*2*2,93 38.32
(3.0+4.07)*2*2.92-(3.0+4.07)*2*1.6 18,66
(5,97+6.29)*2*2.94-2.64*2,94 64,33
(2.64+2*1,5)*2.94 16,58
(1.57+1.95)*2*0.94 6,62
(0.88+2*1.4)*{2.95-1.4) 5,70

92 784403801ROO Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 201,75 19,00 3 833,33
93 784 00 Příplatek za provedení barevné malby m2 126,21 15,00 1 893,10

(4,25+1.8)*2*2.93 35,45
(3,0+4.07)*2*2.92-(3,0+4.07)*2*1.6 18,66
(5.97+6.29)*2*2.94 72,09

Celkem za 784 Malby 29 210,25
Díl: M21 Elektromontáže
94 210 00 Provedení siln a slaboproudé elektroinstalace viz samostatná 

Část PD kpl 1,00 4 034 813,79 4 034 813,79
95 P021 Stavební přípomoci % 5,00 2 500,00 12 500,00

Celkem za M21 Elektromontáže 4 047 313,79
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
96 240071102R00 Ventil talířový AI vel. 100,160,250 kus 2,00 4 500,00 9 000,00

Pozn. 2:
2 2,00

97 240O8O319ROO Potrubí do d 100 .. m 1,00 350,00 350,00
Pozn. 2:
2*0.5 1,00

98 P024 Stavební přípomoci % 5,00 2 500.00 12 500.00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 21 850,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
99 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 3.79 399,00 1 510,50
100 979011121 ROO Příplatek za každé další podlaží t 3.79 22,00 83.29
101 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3.79 135,00 611,07
102 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 71.93 35.00 2 517,51
103 979082111 ROO VnítrostaveníŠtní doprava suti do 10 m t 3.79 399,00 1 510,60
104 979082121 ROO Příplatek k vnilrost. dopravě suti za dalších 5 m t 15,14 250,00 3 785,73
105 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky l 3,79 230,00 870,72
106 979093111 ROO Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 3.79 650.00 2 460,72
107 979999996T00 Poplatek za skládku suli a vybouraných hmot l 3,79 1 250.00 4 732,16

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 982,20
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 151

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

JKSO:
Místo:

801 31 43 
Praha 14

CC-CZ:
Datum:

12631
01,03.2015

Objednavatel: 
MČ Praha 14,

Zhotovitel: 
Vyplň údaj

Projektant: 

ARW pb

Zpracovatel: 

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ;

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

21,00%

15,00%
ze
ze

3 859 215,39
0,00

CZK

3 859 215,39
0,00

3 859 215,39

810 435,23
0,00

4 669 650,62

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
151

Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Praha 14 

MČ Praha 14,

Objekt

Datum: 01,03,2015

Projektant: ARW pb

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3 859 215,39 4 669 650,62

151.2 Elektromontáže-si Inoproud 3 168 424,24 3 833 793,33

151,3 Elektromontáže - slaboproud 690 791,15 835 857,29

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 859 215,39 4 669 650,62

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
hVs.

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel;
MČ Praha 14,

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant;

ARW pb s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

151.2 - Elektromontáže-silnoproud

801 31 43 
Praha 14

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12631
01.03.2015

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

MJ 1 [fn2]:

21,00% ze
15,00% ze

1 269,000 ZRN/MJ 1:

CZK

3 168 424,24
0,00

2 496,79

3 168 424,24
0,00

3 168 424,24

Rozpocet/MJ 1:

665 369,09
0,00

3 833 793,33j

2 496,79

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

é ó

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

151.2 - Elektromontáže-silnoproud

Praha

MČ Praha 14, 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.03.2015 

ARW pb s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
4 - Vodorovné konstrukce 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže 

21.1-M - Elektromontáže - rozvaděče 
21.2‘M • Elektromontáže -kabely
21.3- M ■ Elektromontáže - přístroje
21.4- M - Elektromontáže - svítidla
21.5- M - Elektromontáže - hromosvod
21.6- M - Elektromontáže - revize
21.7- M - Elektromontáže ■ HZS

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP - Vícepráce

3 168 424,24

1 175 835,43 
7 800,00 

302 256,75 

836 108,10 

29 670,58 

0,00

1 992 588,81 
1 758 438,81 

232 495,40 
484 952,40 

98 805,52 
644 206,75 
238 178,74 
39 100,00 
20 700,00 

234 150,00

0,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 168 424,24
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

151.2 - Elektromontáže-silnoproud

Praha ÍA

MČ Praha 14, 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.03.2015 

ARW pb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
ena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
4 - Vodorovné konstrukce

! I
I 1 K 411388521

Zabetonováni otvorů tt do 150 mm ze suchých 
Isměsí pl do 0,25 m2 ve stropech _______

0
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli 
šířky rýhyK 611135101

0.'
270*0,03

611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve
stropech Šířky do 150 mm
270*0,03

612135101
"[Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

I šířky rýhy  

3 168 424,24

1 175 835,43 

7 800,00
kus 12,000 650,00 7 800,00

302 256,75
m2 8,100 680,00

1
5 508,00

8,100

m2 8,100 298,00 2 413,80

8,100

m2 247,275 680,00 168 147,00

2430*0,03*1,75

630*0,07*1,75

162*0,15*1,75

127,575

77,175

42,525
I 5 I k|6123251211 Vápenocementová štuková omítka rýh ve

K 612325121 stěnách šířky do 150 mm m2 247,275 298,00 73 687,95

2430*0,03*1,75

630*0,07*1,75

162*0,15*1,75

127,575

77,175

42,525
Oprava kontaktního zateplení stěn z

6 K 622215132 polystyrénových desek tlouŠtlty do 160 mm 
plochy do 0,25m2

kus 14,000 2 500,00 35 000,00

7 K 622525102
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25nn2 na 
stěnách kus 14,000 1 250,00 17 500,00

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání

952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pří 
výšce podlaží do 4 m

m2 ! 1 268,960
!

***1.NP

"č.m. 1.13" 5,49 5,490

“č.m. 1.14" 5,56 5,560

"č.m. I.IS" 17,99 17,990

‘■č.m. 1.16'' 17,98 17,980

■‘č.m. 1.17" 19,79 19,790

"č.m. 1.18" 11,14 11,140

"č.m. 1.19" 49,42 49,420

"č.m. 1.20" 11,17 11,170

"č.m. 1.21*'5,42 5,420

"č.m. 1.22" 4,61 ■4,610

’•č.m.1.23"7,99 7,990

"č.m. 1,24" 9,93 9,930

836 108,10
35,00 44 413,60
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é./

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
"c.m. 1.25" 18,42 18.420

"č.m. 1.26" 10,14 10,140

"č.m. 1.27‘ 23,00 23,000

"č.m.1.28" 1.44 1,440

"č.m. 1.29’' 14,83 14,830

"č.m. 1.30" 20,96 20,960

"č.m. 1,31" 7,36 7,360

"č.m. 1.32" 20,86 20,860

"Č.m. 1.33" 31,12 31,120

"č.m. 1.34" 7,46 7,460

"Č.m. 1.35" 112,00 112,000

"č.m. 1.36" 20,78 20,780

"č.m. 1.3r 7,36 7,360

"č.m. 1.38" 20,86 20.860

"č.m. 1,39" 30,92 30,920

"č.m. 1.40" 7,46 7,460

"č.m. 1.41" 113,02 113,020

'“2.NP

"č.m. 1.13" 5,49 5,490

"č.m. 1.14" 5,56 5,560

"č.m. 1.15“ 17,99 17,990

"č.m. 1.16" 17,98 17,980

"č.m. 1.17" 19,79 19,790

"č.m. 1.18" 11,14 11,140

"č.m. 1.19" 49,42 49,420

"č.m. 1.20" 11,17 11,170

‘č.m. 1.21" 5,42 5,420

“č.m. 1.22" 4,61 4,610

"č.m. 1.23" 7,99 7,990

"č.m. 1.24" 9,93 9,930

"Č.m. 1.25" 18,42 18,420

"č.m. 1.26" 10,14 10,140

"č.m. 1.27" 23,00 23,OCX)

"č.m. 1.28" 1,44 1,440

"č.m. 1.29" 14,83 14,830

"č.m. 1.30" 20,96 20,960

"č.m. 1.31'* 7,36 7,360

"č.m. 1.32" 20,86 20,860

"č.m. 1.33" 31,12 31,120

"č.m. 1.34*' 7,46 7.460

"č.m. 1.35" 112,00 112,000

"č.m. 1.36" 20,78 20,780

"č.m. 1.37’ 7,36 7,360

"č.m. 1.38" 20,86 20,860

"č.m. 1.39" 30,92 30,920

"č.m. 1.40"7,46 7,460

"č.m. 1.41" 113,02 113,020

9 K 953943114
Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných
kapes zdivá bez Jejich dodání kus 3,000 1 380,00 4 140,00

10 K 967031142 Prisekání rovných ostěni v cihelném zdívu na MC m2 5,000 1 725,00 8 625,00

"vybourání rozvodnic" 5 5,000
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jpč Typ Kód 

968072455R 

12 K 971033131

Popis

\ 11

15

18

971033151

K 1971033331

Vybourání kovových rozvodnic pi do 2 m2
Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm
na MVC nebo MV tl do 150 mm
Vybourám otvoru ve zdivu cihelném D do 60 mm
na MVC nebo MV tl do 450 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pí do 0,09
m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

972012311

973031616

974082112

974082114

974082116

974082821

Vybourám vyplní otvoru z lehkých betonu v 
prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pt 
0,25 m2
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pro špalíky do 100x100x50 mm 
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC 
stěn š do 30 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC 
stěn S do 70 mm
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC
stěn š do 150 mm______________  ^
Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných 
kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š 
do 30 mm

MJ Množství J.cena [CZK]

8,000m2

kus

kus

kus

kus

kus

m

m

85,000

14,000

40.000

12.000

287,000

2 430,000 

630,000

810,000

162,000

997 - Přesun sutě

"stávající části elektroinstalace" 0,12 0,120

1 380,00

287,50

402.50

287.50

690,00

253.00

138.00

161,00

230.00

138.00

Cena celkem
[CZK]______

1Í 040,00

24 437,50

5 635,00

11 500,00 

8 280,00

72 611,00

335 340,00

101 430,00

186 300,00

22 356,00

21 K 997013212
VnítrostaveníŠtní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m ručně t 10,691 989,00

Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a
22 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti

ZKD 10 m
t 10,691 50,00

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezisktádku do 1 km se složením t 10,691 322,00

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku 2K0 1 km přes 1 km t 310,039 25,00

25 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 10,691 650,00

26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,120 3 500,00

..

29 670,58

10 573,40 

534,55 

3 442,50

7 750,98

6 949,15 

420,00

998 - Přesun hmot
27 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 22,5711 0,00

0,00
b,ool

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže 

21,1-M - Elektromontáže ■ rozvaděče

66-»-6 72,000
[Tř I M \358221050 \j1stič Ipólový-charakteňstika B LPŇ (LÍN) 2B/1 | kus

"rozvodnice RSr 1
hOOO 287,50
1,000

1 992 588,81

1 758 438,81

28 K 210112003.1
Montáž spínač nn vestavný vačkový V 100 A ■ PO 
až P5 01 až 02 se zapojením vodičů kus 2,000 11 270,00 22 540,00

29 M 10.085.087 PJ-100 Vypínač zapnuto/vypnuto. KS 2,000 0,00 0,00

30 K 210120401
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez 
krytu kus 72,000 287,50 20 700,00

287,50

32 M 358221090 Jistič Ipólový-charakterístika 8 iPN (LSN)
10B/1 kus 11,000 287,50 3 162,50

"rozvodnice RSr 7 7,000

"rozvodnice RS2’' 4 4,000

33 M 358221110 jistič Ipótový-charakteristika B LPN (LSN)
Í6B/1 kus 52,000 287,50 14 950,00

"rozvodnice RS1" 23 23,000

"rozvodnice RS2" 29 29,000

34 M 358221120 jistič Ipólový-charakteristlka B LPN (LSN)
208/1 kus 2,000 299,00 598,00

"rozvodnice RSr 1 1,000

' rozvodnice RS2’‘ 1 1,000
35 210120451 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu kus 9,000 460,00 4 140,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

36 tA ' ^ Jistič Spólový-charakterhtika 8 LPN (LSN)35822A0W kus 7,000 1 127,00 7 889,00

"rozvodnicce RSI" 1 1,000

"rozvodnice RS2" 6 6,000

i ^ 358224020 Jistič Jpóiový-cříorokřer/sířko S LPN (LSN)
20B/3 kus 2,000 f 667,50 3 335.00

"rozvodnice RSI" 1 1,000

'rozvodnice RSZ" 1 1,000
38 K 210120465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,000 460,00 460,00

39 M 358224040 jísticJpá/ový-c/íarokřeristfkfl B LPN (LSN)
32B/3 kus 1,000 í 265,00 í 265,00

"rozvodnice R52" 1 1,000
r~ 
i 40 K 210121011

Montáž proudových chráničů dvoupólových nn 
do 25 A bez krytu kus 5,000 575,00

1
2 87b,00

3+2 5,000
M 358890501 |chrdnÍČ proudový 2pólový Ofí í0-2p/0.03 typ 6 kus 3,000 1 667,50 5 002,50

"rozvodnice RSr 2 2,000

"rozvodnice RS2" 1 1,000

42 K 210121111
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 
25 A bez krytu kus 11,000 920,00 10120,00

43 M 358892100 chránič proudový 4pólový QFi 25/4/300 typ AC kus 11,000 1 725,00 18 975,00
"rozvodnice RSr 4 4,000

"rozvodnice RS2‘ 7 7,000

44 K 210190002
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových 
nebo plastových do 50 kg kus 3,000 2 300,00 6 900,00

"RE+RS- 1 

"RSr 1 

'■RSZ" 1

1,000

1,000

1,000

obsah kovu (ks/mj, Cu =1,46999^98092651&Ů2, At -

45 M 357000001 Rozvodnice eíektroměrová Rf+RS OCEP kus 1,000 8 533,00
46 M 357000002 Rozvodnice RSI OCEP kus 1,000 40 020,00
47 M 357000003 Rozvodnice RS2 OCEP kus 1,000 40 020,00

48 K 210800564
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 
1,5 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích m 75,000 23,00

49 M 341408230 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-V 1,50 mm2 m 75,000 13,30

8 533,00
40020,00
40020,00

1 725,00 

997^

K 210800565
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 
2,5 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích m 50,000 23,00 1 150,00

M 341408240 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 m 50,000 18,50 925,00
obsah kovu [ks/mj, Cu '•0,025, At =0

K 210800567 

M 34í408260

Montáž měděných vodičů drátovacích CY, ČYY 6 
mm2 v rozvodnicích a rozváděčích 
vodič sfíový s Ču jádrem CYHÓ7 V-li 6 mm2 
obsah kovu [ks/mj, Cu •0,059, Át ^0

m 20,000

20,000

23,00

24,85

460,00:

497,00

obsah kovu ík$/m}, Cu =0,í57, Al *0

54 K 210800569
Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY
16 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích m 10,000

55 M 341421590 vodič silový 5 Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 10,000

23,00

47,15

230,00

471,50"

56

T?

\58

M

210192571

3456Í6581

Montáž svorkovnic řadových se zapojením
vodičů průřezové plochy do 2,5 mm2 ___
svornice řadová RS 2,5 

"rozvodnice RSr (3*34)+(5*1)

"rozvodnice RS2" (3‘36)+{5"6)

kus

kus

245,000 28,75,

245,000)

107.000

138.000

20,70

7 043,75 

5 071,50

M 345616601 \svornice řadová RS 4 kus 5,000 25,30 126,
"rozvodnice RSI" 0 

"rozvodnice RS2'' 5‘1

0,000

5,000

59 K 210192572
Montáž svorkovnic řadových se zapojením 
vodičů průřezové plochy do 6 mm2 kus 5,000 28,75 143,75

60 M 345616611 svornice řadová RS 6 kus 10,000 32,20 322,00
"rozvodnice RSr 5*1 

"rozvodnice RSZ' 5M

5,000

5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

61

62

210192573

345616641

Cena celkem 
[CZK]

Montáž svorkovnic radových se 7apojením 
vodičů průřezové plochy do 10 mm2
svornice radová fíS 10

kus

kus

10,000

16,000

34.50

36.50

345,00,

588,80
‘rozvodnice RE+RS" 3*4 

"rozvodnice RSr4

12,000

4,000

63 K 210192574
jMontáž svorkovnic řadových se zapojením 
j vodičů průřezové plochy do 16 mm2

kus 1
8,000 34,50 276,00

64 M 345616661 jsvormce radová RS 16 kus 1 8,000 43,70 349,60
"rozvodnice RE+RS" 1*4 

"rozvodnice RS2" 1 *4

4,000

4,000

484 952,40

Mi___

210800106

341110360

obsah kovu [kg/m], Cu *^0,044, At *0

I Montáž měděných kabelů 
jcYKY,CYBY,CYMY,NYM,CyKYLS,CYKYLo 3x2,5 

jmm2 uložených pod omitku ve stene 
\kabet silový s Cu Jádrem CYKY 3x2,5 mm2 
obsah kovu [kg/m], Cu °0,074, At =0

65

------ !

K

—

210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m
1 loo.oooj 25,33

27 863,00

66 1 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1 100,000\ 15,00 16 500,00

m

7 000,000 

7 000,000

27,60 193 200,00

21,30 149 100,00

69 K 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 100,000 27,60 2 760,00

70 341110900 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 100,000 2,45 245,00
obsah kovu [kglm], Cu *0,074, At *0

71 K 210800116
Atontáž měděných kabelů
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 600,000 28,75

72 M 34 U10940 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 600,000 30,50
obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Át =0

17 250,00

18 300,00

Montáž měděných kabelů
73 K 210800117 CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x4 

mm2 uložených pod omítku ve stene
m 150,000 34,50 5 175,00

lZI M 34íí10950 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 5x4 mm2 m 150,000 59,00 8 850,00
obsah kovu [kg/mj, Cu -0,196, Al =0

obsah kovu [kg/m], Cu -0,294, Al -0

75 K 210800118
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x6 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 50,(XX) 39,20 1 960,00

76 M 341111000 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 5x6 mm2 m 50,000 91,00 4 550,00

Montáž měděných kabelů
77 K 210800139 CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x10 

mm2 uložených pod omítku stropu
m 80,000 42,70 3 416,00

78 M 341110760 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 4x 10 mm2 m 50,000 131,10 10455,00
obsah kovu [kg/mJ, Cu '0,392, Al -0

Montáž měděných kabelů
. --

79 K 210800114 CYKY,CY6Y,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKyLo 4x16 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

m 50,000 51,75 2 587,50

80 M 34í110500 kabel silový s Cu Jádrem CYKY 4x16 mm2 m 50,000 151,70 9 055,00
obsah kovu [kg/m], Cu -0,627, Al -0

81
...

210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 317,000 36,80 11 665,60

"rozvodnice RSI" (3*34)+(5M) 

"rozvodnice RS2" (3*36)+(5‘6) 

"ventilátory’ 6*3 

"termostat" 3*3 

"časový doběh" 1*3 

"VZT" 3*5+5*3 

"M+R" 3*1 

"myčka" 3*3

107.000

138.000 

18,000

9.000

3.000 

30,000

3.000

9.000
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"rozvodnice RE+RS" 1 *4 

"rozvodnice R52'‘ IM

4,000

4,000

21.3-M - Elektromontáže - přístroje

86 K 210010301
Montáž krabic pnstrojovych zapuštěných 
plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, kus j 216,000 74,75
KP67, KP68/2 1

"vypínače" 100 

"zásuvky" 116

100,000

116,000

21.4-M - Elektromontáže - svítidla

Alternativní návrh. Óodávka svítidel bude upřesněrto 
objednatelem.

|Í08 M \347U5700 žárovka obyčejná čirá 240 V 60 V/ E27 kus 1,000 \ 17,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

82 K
1
210100013

Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus

5,00o| 39,10

1
195,50

"rozvodnice RSr 0 0,000

"rozvodnice RS2'' 5*1 5,000

83 K 210100002
. . .

Ukončení vodičů v rozváděči netx> na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 15,000 41,40 621,00

"rozvodnice RSI" 5*1 5,000

"rozvodnice RS2" 5*1 5,000

"RSV" 5*1 5,000

84 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístrojí 
včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 16,000 46,00 736,00

"rozvodnice RE+RS" 3*4 12,000

'rozvodnice RS r4 4,000

85 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 KUS 8,000 50,60 404,80

98 805,52
' I

16 146,00Í

87 M 345715120 krabice přístrojová instalační KP 67x67 kus 216,000 13,80 2 980,80

88 K 210010321
Montáž rozvodek zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1903/KO, KR97/K097V kus 71,000 74,75 5 307,25

89 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 71,000 5,05 571,55

90 K 210110021 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro 
prostředí venkovní nebo mokré kus 2,000 138,00 276,00

91 M 34535633í Spínač jednopólový 3558N-C01510 B IP 54 kus 2,000 172,50 345,00

92 K 210110023
Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro 
prostředí venkovní nebo mokré kus 2,000 138,00 276,00

93 M 345356921 přepínač střídavý 3558N-C065W BIP54 kus 2,000 181,70 363,40

94 K 210110041 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
šroubové připojení kus 28,000 138,00 3 864,00

95 AI 345355120 spínač jednopólový lOA Classic 3553-01289 bílý kus 28,000 161,00 4 508,00

96 K 210110045
Montáž zapištěný přepínač nn 6* střídavý 
Šroubové připojení kus 62,000 138,00 8 556,00

97 Al 345355520 spmač řazeni 6 10A Classic 3553-06289 bílý kus 62,000 170,20 10 552,40

98 K 210110046
AAontái zapuštěný přepínač nn 7-křížový 
šroubové připojení kus 6,000 138,00 828,00

99 M 345357100 spínač rázem 7 10A Classic 3553-07289 bílý kus 6,000 f92,90 1 157,40
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové

100 K 210111022 připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí 
základní, vlhké

kus 28,000 172,50 4 830,00

101 M 345514851 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5515N‘
C05521 BIP54 kus 28,000 194,34 5 44/,52

102 K 210111024
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 
připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké kus 2,000 253,00 506,00

103 Al 358110711 zásuvka nepropustná nástěnná 
2CMA193115R10Q0 lóA 400 V5póř kus 2,000 552,00 / 104,00
Atontáf zásuvka chráněná bezšroubo^ připojení

104 K 210111052 v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. 
základní,vlhké

kus 93,000 172,50 16 042,50

Í05 M 345551201
1

Zásuvka dvojnásobná s cchranými kolíky 5512C- 
2349 B1 kus 93,000 Í62,90 15 149,70

106 K
jMontaz svítidel žárovkových bytových

210200030 i , _ / u- j . ..'nástěnných 1 zdroj se sklem
■

kus 1,000 402,50 402,50

107 Ai 348127250 [Svít.byt.íárov.nástěn. se sklem 1x60W, C27 kus 1,000 989,00 989,00

17,25 I



TV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

109 K 210200040
Atontáž svítidel žárovkových bytových 
nástěnných 2 zdroje nouzové kus 8,000 402,50 3 220,00

110 M 348000005 nouzové svítidlo s náhradním zdrojem kus 8,000 1 667,50 13 340,00

111 K 210200070
Montáž svítidel žárovkových průmyslových 
nástěnných přisazených 1 zdroj s košem kus 6,000 402,50 2 415,00

^112 M 348128001 žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54 kus 1,000 1 127,00 1 127,00

obíedí)atelem.

113 M 348128002

114 M 347115700

115 K 210200120

116 M 348723021

117 K 210201069

118 M 346000003

119 M 348000004

120 K 210203007

121 M 348212750

Žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné fP54 s PiR
ÍP54 _____ _____________ _________
žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27
Montáž svítidel halogenových světlometů 
vnitřních nebo vnějších
svěfřomeř se speciální žárovkou 7230102 HXJ
lOOOWsPIR_____ _____________
Montáž svítidel zářivkových průmyslových 
stropních přisazených 1 zdroj s krytem
Luminer LEO průmyslové svítidlo 1.2M 45W 
IP65j vč. světelných zdrojů 
Luminer LED průmyslové svítidlo 1.5M 58W 
ÍP65, vč. světelných zdrojů 
Montáž svítidel žárovkových bytových závěsných 
na háku nebo trubce 1 zdroj
svítidlo bytové žárovkové IP 42, PUU1, max. 60 
WE27
Alternativní návrh. Dodávko svítidel bude upřesněna 
objednatelem.

122 M 347115700 žárovka obyčejná čirá 240 V 60IV E27 kus 2,000 17,25 34,50
123 M 636960420 koute 250/110 čirá kus 2,000 805,00 1 610,00

124 K 210203851
Montáž modulového osvětlovacího systému

m 168,000 55,00 9 240,00nosné soustavy stropní přisazené

125 M 348000001 LED svítidlo NLCO-GSA32‘05-C01 32 W, 
vč. světelných zdrojů kus 167,000 3 220,00 537 740,00

126 M 348000002 LED svítidlo NLCO‘CSA32-01'C01 32 W, 
vč.světelných zdrojů kus 1,000 3 220,00 3 220,00

21.5-M - Elektromontáže - hromosvod 238 178,74
AAontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn

127 K 210220020 pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 
městské zástavbě

m 250,000 111,90 27 975,00

128 M 354420620 pás zemnící 30x4 mm FeZn ks 250,000 48,00 12 000,00
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn

129 K 210220022 pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 
městské zástavbě

m 30,000 11,90 357,00

130 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn ks 18,600 /02,50 1 906,50
Hmotnost: 0,62 /cj/m 

30'0,62 18,600

131 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových 
vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 600,000 111,55 66 930,00

132 M 354410770 drát průměr 8 mm i^S 81,000 258,75 20 958,75

600*0,135 81,000
133 M 354417105 podpěra vedeni PV21 beton/plast kus 150,000 25,30 3 795,00
134 M 354417100 podpěry vedeni hromosvodu PV 17pp nerez kus 100,000 96,60 9 660,00

135 K 210220301
AAontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 
2 šrouby kus 37,000 74,75 2 765,75

136 M 354420330 svorko uzemněni SS nerez spojovací kus 30,000 85,10 2 553,00

137 M 354419960 svorka odbočovaci a spojovací SR 3a pro 
spojováni kruhových a páskových vodičů FeZn kus 7,000 51,52 360,64

138 K 210220302
.

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ; SR 01, 02 se 3 a více Šrouby kus 278,000 74,75 20 780,50

74250+7+14 278,000
T39 M 354420350 svorka uzemněni SZc nerez zkušební kus 7,000 110,40 772,80
140 M 354419860 svorka odbočovaci a spojovací SR 2a pro pásek 

30x4 mm FeZn kus 250,000 51,75 12 937,50

141 M 354420340 svorka uzemněni SZa nerez zkušební kus 7,000 110,40 772,80
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' PČ Typ 

U2

Kód

143

U4

145

146

U7
Í48

M

354420420

210220372

354418470

354418020

210220401

354421100
210220431

Popis

svorka uremněni SOc nerez na okapové žlaby 
Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo 
trubek do zdivá
držák ochranného úhelníku boční se středovým 
vrutem DUOq-27 nerez
úhelník ochranný OU 1,7 nerez
Montáž vedeni hromosvodné - štítků k označeni
svodů_____  ___ ____
štítek plastový č. 31 ■ čísla svodů
Montáž vedení hromosvodné • tvarováni prvků 

"jímaČ 50cm" 21,

149

i 150

210220457

581283320

jMontáž vedení hromosvodné - obsyp vedení 
Bentonitem
bentonit sušený mletý B75 bal.VPP

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
kus 14,000 89,80 1 257,20

kus 7,000 632,50 4 427,50

kus 14,000 213,90 2 994,60

kus 7,000 897,00 6 279,00

kus 7,000 17,25 120,75

kus 7,000 4,60 32,20
kus 21,000 247,25 5 192,25

21,000

m 250,000 115,00 28 750,00

t 0,125 36 800,00 4 600,00

21,6-M - Elektromontáže - revize

151 K RE1 výchozí revizní zpráva elektroinstalace a 
hromosvodu

soubl
\

1,000 39 100,00 39 100,00

21.7-M - Elektromontáže ' HZS 20 700,00
152 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1 45,000 460,00 20 700,00

"demontáže a úpravy na stáv. zařízení" 35 35,000

"demontáž hromosvod" 10 10,000

-íf

157

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

460650161

155 M \592456810

153 K 460010024
Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,250 25 300,00 6 325,00

154 K 460150033
Hloubení kabelových zapažených i 
nezapažených rýh ručně Š 40 cm, hl 50 cm, v m 250,000 540,00 135 000,00

155 K 460560033
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z 
horniny třídy 3 m 250,000 350,00 87 500,00

156 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 187,500 6,00 1 125,00
250*0,75
Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných 
do lože z kameniva těženého
7‘ro,4
dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá

m2

m2

187,500

2,800

2,800

2,800]

1 050,00

450,00

2 940,00

1 260,00

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

0,00
0,00

0,00:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ipč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0.00

K 0,00

K 0,00
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Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

MJ 1 [m2):

21,00% ze
15,00% ze

1 269,000 ZRN/MJ 1:

690 791,15
0,00

CZK

544,36 Rozpočet/MJ 1:

690 791,15
0,00

690 791,15

145 066,14
0,00

835 857,2^

544,36
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

151.3 " Elektromontáže - slaboproud

Praha 14

MČ Praha 14 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

01.03.2015 

ARW pb s.r.o.

Kód • Popis

1) Náklady z rozpočtu

Dl - Technologie - dodávka a montáž 
D2 - Poplachový zabezpečovací systém (EZS) s integrací protipožárních čidel - dpodávka 

D3 - Kamerový systém (CCTV) - dodávka a montáž 

D4 - Datové a telefonní rozvody (SKS) • dodávka a montáž 

D5 - Domácí videotelefon s elektrickým vrátným (DVT) - dodávka a montáž 

D6 * Společná televizní anténa (STA) -dodávka a montáž 

D7 - Instalace a rozvody - dodávka a montáž 

D8 - Ostatní 

VP - Vícepráce

Cena celkem [CZK]

690 791,15

290 433,65 
136 986,85 

28 255,50 

41 402,30 

78 306,95 

5 482,05 

266 037,50 

134 320,00 

0,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

690 791,15
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stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET

Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

151.3 - Elektromontáže - slaboproud

Praha 14

MČ Praha 14 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

01.03.2015 

ARW pb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
[CZK]

Náklady z rozpočtu

Dl - Technologie - dodávka a montáž

690 791,15 

290 433,65

Pol57
Ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem, 
velká skříň, 2xBUS, 2x1000mA, bez akumulátoru 
(16Ah)

ks 1,000 21 321,00 21 321,00

Pol58 Modul telefonního komunikátoru ks 1,000 6 325,00 6 325,00
Sběrnicový přístupový modul s displejem,

Pol59 klávesnicí a RFiD včetně prvního ovládacího ks 1,000 5 037,00 5 037,00
segmentu

Pol60 Ovládací segment přístupových modulů ks 3,000 4 496,50 13 489,50
Pol61 Sběrnicový PIR detektor pohybu ks 27,000 1 817,00 49 059,00
Pol62 Sběrnicový detektor kouře a teploty ks 16,000 2 175,80 34 812,80
Pol63 Sběrnicová siréna vnitřní ks 1,000 977,50 977,50
Pot64 Sběmicová siréna venkovní ks 1,000 4 539.05 4 539,05
Poles Akumulátor t2V 16Ah ks 1,000 1 426,00 1 426,00

D3 - Kamerový systém (CCTV) - dodávka a montáž

D4 - Datové a telefonní rozvody (SKS) - dodávka a montáž

D5 - Domácí videotelefon s elektrickým vrátným (DVT) - dodávka a montáž

D6 - Společná televizní anténa (STA) -dodávka a montáž
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10 K Pol66
Dome venkovní 960H kamera, den/noc objektiv 
2.8-10mm, WDR, IR přísvit, 12DC/24AC ks 3,000 5 704,00 17 112,00

11 K Pol67 Digitální rekordér 4 kanály, 960H, 1TB HDD ks 1,000 8 383,50 8 383,50
12 K Pol68 Napájecí zdroj 24V AC ks 1,000 2 760,00 2 760,00

13 K Pol69
Sdružený nástěnný slaboproudý rozvaděč 
nedělený 900 x 600 x 395 • 18U ks 1,000 9 073.50 9 073,50

14 K Pol70 Patch panel 24x RJ45 kat.Se nestíněný, osazený ks 3,000 5 715,50 17146,50
15 K Pol7l Organizer 1U ks 3,000 667,00 2 001,00
16 K Pol72 Třmen pro zásuvku D+T 2x keystone ks 27,000 108,10 2 918,70
17 K Pol73 Kryt zásuvky D+T s clonkami ks 27,000 148,35 4 005,45
18 K Pol74 Rámeček zásuvky ks 27,000 47,15 1 273,05
19 K Pol75 Keystone RJ45 kat.5e nestíněný ks 54,000 89,70 4 843,80
20 lJL Pol76 Patch cord 2xRJ45 kat.Se, různé délky kpl. 1,000 140,30 140,30

78 306,95
21 K Pol77

Set video: PEV Bl, VAS/101, LVC/01 special,
DPH, X1 ks 1,000 7 820,00 7 820,00

22 K Pol78 Vstupní panel video, bez tlačítka, LlTHOS, XI ks 2,000 8 783,70 17 567,40

23 K Pol79
Tlačítko půlené, standardní výška, THANGRAM, 
LlTHOS ks 9,000 1 023,50 9 211,50

24 K Pol80 Řídící jednotka, napáječ, X1 ks 1,000 2 584,05 2 584,05
25 K Pol81 Distributor video průchozí 1 /4, XI ks 2,000 2 507,00 5 014,00

26 K Pol82
Videotelefon PERLA, 3,5" bar., bílý, povrch. 
Mont,,X1 ks 5,000 7 222,00 36110,00

27 K Pol83 Stožár STA, 1,5m výška, vč kotvícíh prvků ks 1,000 3 220,00 3 220,00
28 K Pol84 Anténa UHF Lte 1,000 2 262,05 2 262,05



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

D7 - Instalace a rozvody - dodávka a montáž

Cena celkem 
[CZK]

266 037,50
29 K Pol85 Přístrojová krabice pod omítku ks 33,000 97,75 3 225,75
30 K Pol86 Lišta vkládací 13x18 m 65,000 54,05 3 513,25
31 K Pol87 Trubka ohebná instalace pod omítku pr. 25 m 540,000 37,95 20 493,00
32 K Pol88 Trubka ohebná instalace pod omítku pr. 32 m 170,000 47,15 8 015,50
33 K Pol89 Trubka ohebná instalace pod omítku pr. 40 m 40,000 59,80 2 392,00

34 K Pol90
Trubka tuhá instalace na povrch (vč. 
příslušenství) pr. 25 m 370,000 44,85 16 594,50

35 K Pol9l
Trubka tuhá instalace na povrch (vč. 
příslušenství) pr, 32 m 20,000 55,20 1 104,00

36 K Pol92
Trubka tuhá instalace na povrch (vč. 
příslušenství) pr. 40 m 20,000 70,15 1 403,00

37 K Pol93
Trubka tuhá instalace na povrch (vč. 
příslušenství) pr. 50 m 120,000 94,30 11 316,00

38 K Pol94 Datový kabel UTP Cat 5e m 2 660,000 33,50 89 110,00
39 K Pol95 Napájecí kabel m 110,000 37,95 4 174,50
40 K Pol96 Koaxiální 75 ohmový kabel m 30,000 35,65 1 069,50
41 K Pol97 Systémový kabel (datový + napájecí) m 685,000 85,10 58 293,50
42 K Pol98 Koaxiální 50 ohmový kabel m 140,000 37,95 5 313,00
43 K Pot99 Intumex MW kpl. 1,000 13 800,00 13 800,00
44 K PollOO Pomocný materiál kpl. 1,000 26 220,00 26 220,00

D8 - Ostatní
45 K Pol45

Přepojení stávajícího přívodního telefonního 
rozvodu kpl. 1,000 5 750,00 5 750.00

46 K Pol46 Kamerové zkoušky kpl. 1,000 9 200,00 9 200,00
47 K Pol47 Měření signálů STA před instalací kpl. 1,000 6 325,00 6 325,00
48 K Pol48 Komplexní zkoušky ks 1,000 20 700,00 20 700,00
49 K Pol49 Proškolení obsluhy ks 1,000 6 900,00 6 900,00

50 K Poli 01
Vyklizení a uložení suti na skládku, vč. polpatku 
za uloženi suti ks 1,000 10 350,00 10 350,00

51 K Pol51 Návrhy provozních řádů ks 1,000 4 370,00 4 370,00
52 K Pol52 Revize, ntéření ks 1,000 8 625,00 8 625,00
53 K Pol53 Stavební přípomoci, prostupy... hod 20,000 460,00 9 200,00
54 K Pol54 Programování , uvedení do provozu ks 1,000 27 600,00 27 600,00
55 K Pol55 PPV, HZS, Koordinační činnost, Šéfmontáž kpl 1,000 13 800,00 13 800,00
56 K Pol56 Projekt skutečného stavu kpl 1,000 11 500,00 11 500.00

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

K

K

—
K

K

K

K

K

K

K
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0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

K

K

0,00

0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

strana 5 2 5



^-1

KRYCÍ LIST SOUPISU

STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMĚNA VYUŽITÍ BYTU NA ZAZEmI MŠ 
ELEKTROINSTALACE

IIIA 9 - ČERNÝ MOST

Stavba:
Profese;
Místo:
Zoodpovědný projektant: 
Projektant:
Poznámka:

Cena bez DPH 175 598,40

Stavba:
Profese:
Místo:
Zoodpovědný projektant: 
Projektant:

Náklady souoisu celkem

Kabely silnoproud / slaboproud 4- kabelové trasy
Rozváděčová technika
Elektrické přístroje 2.NP (siinoproud)
Elektrické přístroje přízemi a 2.NP (slaboproud) 
Montážní práce elektro

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMĚNA VYUŽITÍ BYTU NA ZÁZEMÍ M$ 
ELEKTROINSTALACE
PACULOVA 1115/12. PRAHA 9 - ČERNÝ MOST

175 598,40 

32 460.00 
41 945.00 

22 490,00 

9 343,40 

69 360,00
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SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMÉNA VYUŽITÍ BYTU NA ZÁZEMÍ MS
Profese: ELEKTROINSTALACE
Místo; 9 - ŮERNÝ MOST

Náklady soupisu celkem
175 598,40

PČ|Typ|Kód iPopIs | MJ | Ks| J.cena [CZK]| Cena celkemtCZK]

Kabelv sílnooroud / slabooroud ^ kabelové trasv 32 460.00
1 M CYKY-J 5x4 kabel pro phpojení keramické pece m 4.000 97.20 388,80
2 M CYKY-J 3x2,5 zásuvkové okruhy m 200,000 51.00 10 200,00
3 M CYKY-J 3x1.5 osvětleni m 160.000 42,00 6 720,00
4 M CYKY-A2x1,5 tlačítka VZT a zvonek m 20,000 37.20 744,00
5 M CYKY-0 4x1.5 vypínače m 50,000 46,80 2 340.00
6 M CY16ZŽ spojení PE a FV01 m 2,000 57,60 115,20
7 M CY4 zž pospojení m 20,000 37.20 744.00
6 M J-Y(s0Y 2x2x08 přepojeni videotelefonu m 50,000 33,60 1 680.00
9 M Dalový kabel UTP CAT 6 m 100.000 35,88 3 588,00
10 U ChrániČka ohebná pr.25mm m 150,000 39,60 5 940,00

Rozváděčová technika 41 945.00

Rozvaděč RP1 41 945.00

11 M Rozvadéč RPI, včelné vnitřní výbavy 
(krycí desky, DIN lišty, úchylky, hřebeny 30

rozvaděč pod omítkou, rozměry dle 
výkresové dokumentace ks 1,000 8 165,00 8 165,00

12 M Hlavni vypínač 25A 3P GkA ks 1.000 1 740,00 1 740.00
13 M Kombinovaný svodič přepěli 6 C např. FLP-B+C MAXI VS/4 ks 1,000 10 680,00 10 680,00
14 M Chránič + jisUč 10A/1N/C/003 ks 4,000 2 280,00 9 120.00
15 M Proudový chránič 26A/4/003/AC ks 2.000 2 760,00 5 520.00
16 M 1f jistič 16A/B ks 8.000 480.00 3 840,00
17 M 1f jistič 6A/B ks 1,000 480.00 480,00
16 M 3f jistič 16A/B ks 1,000 1 500,00 1 500,00
19 M Zvonek 230V na DIN tištu ks 1,000 900,00 300,00

Eíektríckó ořístroie 2.NP fsilnooroudl 22 490.00

20 M Zásuvka 230V/16A
Zásuvka jednonásobná pro zapušténou
monláž * béžné obvody, barva bílá • 
kompletní

ks 14.000 271,60 3 602,40

21 M Zásuvka 230V/16A (m.č.1.5.1.7,1.10)

Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou 
montáž - s přepěťovou ochranou (vždy
1.zásuvka na přívodu z jištěného 
okruhu) - barva bílá • kompletní

ks 1,000 1 488,00 1 488,00

22 M Dvojzásuvka 230V/16A ks 2.000 296,40 592.80
23 M Rámečky k vypínačům a zásuvkám kpl 1.000 480,00 480,00
24 M Tlačítko bez kontrolky, bílé komplet 2xV2T + Ixzvonek ks 3,000 309,60 928,80
25 M Vypínač jednopólový č.1, bílý komplet ks 7.000 297,60 2 083.20
26 M Vypínač střídavý č.6. bílý komplet ks 4,000 309,60 1 238,40
27 M Vypínač křížový č.7. bílý komplet ks 1.000 356,40 356,40
28 M Automatický hlásič požáru opticko kouřový ks 4,000 1 350.00 5 400.00

29 M Elektroinstalační, montážní a spojovací 
materiál kpl 1,000 5 400.00 5 400,00

30 M Štítky a značeni kpl 1.000 720,00 720,00

Elektrické orístroie Dřizemi a 2.NP (slabooroud 9 343.40

31 M
Nový router, instalovaný v původní 
kanceláři ředitelky v přízemi, nahradí 
původní 4>por1ový

Např. D-Link DSR-250N 250 Mbps 8- 
Pofl 10-Gigabil Wireless N Router ks 1.000 7 440.00 7 440.00

32 M Oigitálni PIR detektor, PET imunita, dosah 
1Sx20m

napí.LC-100-PI ks 1.000 1 509,60 1 509.60

33 M Datová zásuvka 2xRJ45 ks 1,000 393,80 393.80

Montážní oráče elektro 69 360.00

34 P Instalace rozvaděče RPI
Osazeni rozvaděče do zdi včetně 
sádrováni kpl 1,000 1 500.00 1 500.00

35 P Instalace a zapojení prvků v rozvaděči RPI 
včetně okolních propojů kpl 1,000 1 500,00 1 500.00

36 P Úpravy v rozvaděči RE
Demontáž stávajícího elektroměru.
přepojení napájeni RPI na stávajíc! 
měřený okruh

kpl 1.000 5 400,00 5 400,00

37 P Instalace elektrických přístrojů silnoproud 
(vypínače, zásuvky) - osazení a připojení kpl 1.000 1 500.00 1 500.00

38 P Přikolvení, sestavení a zapojeni svítídlel kpl 1.000
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PC Typ Kód Popis MJ ks J.cena [CZK] Cena celkem[CZK]

39 P Instalace a připoieni zařízeni elektro - 
slaboproud

vceine vymeny siavajicYrio řoůteru v
přízemi, napojeni nového PÍR na 
stávající PIR na chodbě a přepojení 
videotelefonu

kpl 1.000 6 000.00 6 000.00

40 P Taháni kabelů uložených pod omítkou, 
včetně ukončení kpl 1,000 1 500.00 1 500.00

41 P Tahání kabelů v ohebných chráničkách, 
včetně ukončení Kpl 1.000 1 500,00 1 500,00

42 P Stavební přípomocné práce (vrtání, 
drážkování stěn,...) kpl 1.000 18 000.00 18 000.00

43 P Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
44 P Kom^Hexní zkoušky kpl 1.000 4 800,00 4 800,00
45 P Měření intenzity osvětlení kpl 1,000 5 760,00 5 760,00
46 P Připojeni zařízení VZT ks 2,000 1 200,00 2 400,00
47 P Výchozí revíze kpl 1,000 7 500.00 7 500,00

Poznámky:
Zařízení a materiály, Které nejsou uvedeny výše zahrnout do celkového rozsahu prací a dodávcek dle výkresové dokumentace a praxe dodavatele.
V ceně neni zahrnula demontáž stávající elektroinstalace a likvidace vzniklého odpadu pft demontáži
V ceně není zahrnut inženýrlns a stavební dozor.
V ceně není zahrnuta dodávka osvětleni

ZaHzení a materiály. Které nejsou uvedeny výše, zahrnout do celkové rozsahu prací a dodávek die výkresové dokumentace a praxe dodavatele. 
Dodavatel materiálu je povínnen provést kontrolu W dle dokumentace.
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Akce : Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ
MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9 

Objednavatel: MČ Praha 14, bří Venclíkú 1073, Praha 9
Stupeň: DSP - Dokumentace pro stavební řízení
Č. zakázky.:0009 0083 40

D.1.4
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

D,1.4.c. Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Seznam příloh:
1. zdravotně technické instalace

Výpis materiálu obsahuje hlavní položky a slouží jako informativní poklad pro výběr dodavatele stavby. Upřesnění 
provede zpracovatel dalšího projektového stupně. Blíže nespecifikované materiály doplněné prováděcí firmou musí 
odpovídat běžnému standardu.

Zodpovědný projektant:



Akce Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ
MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9
zdravotně technické instalace

Poř.
čís.

číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet

1
O

Rekapitulace prací PSV

4 721 Kanalizace
5 722 Vodovod
6 725 Zarizovací předměty
7 721 Kanalizace - demontáže
8 722 Vodovod - demontáže
9 725 Zařizovací předměty - demontáže

10 713 Izolace tepelné
11 Rekapitulace prací PSV celkem bez DPH =
12
13

14

15

Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Výkaz nepoužívat k 
objednání materiálu.
Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce.

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto 
výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

16 Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními 
konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění).

17
18 800 - 721 část A 01 Kanalizace
19 Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné 

podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního 
potrubí.

20 HTEM 10140 DN 50 m 4
21 HTEM 10340 DN 110 m 1
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Akce Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ
MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9
zdravotně technické instalace

Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet

22 Montáž plastového potrubí
23 Inf. cena DN 32-50 m 4
24 Inf. cena DN 110 m 1
25 721 19-4105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 50x1,8 kus 1
26 721 19-4109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 110x2,2 kus 1
27 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125 m 5
28 998 42-1101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m t 0,0022
29 Kanalizace - součet
30
31 800 - 721 část A 02 Vodovod
32 Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), PN 16 - studená a teplá voda
33 STR020P16X 0 20x2,8 m 10
34 722 17-6112 Montáž rozvodů vody z plastů 0 20 m 10
35 Inf, cena Kovové objímky d 20 -110, včetně upevňovacího materiálu kpi 11
36 722 18-2112 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20 m 10
37 Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. ISS^'C, např. GlACOMlNi 

R250D, červená páčka
38 R250X003 DN 15 - G 1/2" kus 2
39 722 23-9101 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 15 - G 1/2" kus 2
40

Bytové vodoměry antimagnetické, suchoběžné, jednovtokové, PN 10, 
klasické, DN 15 1=80 a 1=110 mm G 3/4B, DN 20 1=130 mm G IB. 
Antimagnetická ochrana - vícepólový magnet. Vodorovná i svislá montáž.

41 105135015 DN 15/SV - 2,5 m3/hod. (110 mm) kus 1
42 105195015 DN 15/TV - 2,5 m3/hod. (110 mm) kus 1
43 722 26-9111 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchob. G 1/2" kus 2
44 722 29-0226 Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50 m 10
45 722 29-0234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 10
46 998 72-2101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m t 0,0193
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Akce Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ
MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most. Praha 9
zdravotně technické instalace

Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet

47 Vodovod - součet
48
49 800 - 721 část A 05 Zařizovací předměty
50 8.1538.2 Umývátko (450x370x155) s 1 otvorem pro baterii uprostřed + instalační sada kpl 1
51 8.2638.6-7 Kombinační klozet s vodorovným odpadem + instalační sada pro klozet kpl 1
52

8.9338.0
Duroplastové sedátko s poklopem pro kombi WC, s antibakteriálnř úpr., 
úchyty nerez

kpl 1

53 725 11-9211 Montáž klozetových mís běžných, kombinačních a závěsných kpl 1
54 725 21-9401 Montáž umyvadel ostatních typů kpi 1
55 Inf. cena Sprchový kout hranatý dva kusy posuvných dveří např. ASRV3 70+90 kpl 1
56 Inf. cena Sprchové vaničky obdélníkové 75x90 PU kpl 1
57 Inf. cena Sifony PROFESSIONAL 90 chrom + redukce 40/50 kpl 1
58 725 24-9101 Montáž sprchových vaniček kpl 1
59 725 24-9103 Montáž sprchových koutů kpl 1
60 725 31-9101 Montáž dřezů ostatních jednoduchých kpl 1
61 HL 100 G/50 Sifon dřezový HL 100 G.50 DN 50 kpl 1
62 05 212 06 99 Rohový ventil vřetenový např. Schell Comfort 1/2” x 3/8" bez trubičky DN 15 [(kpi 4
63 05 212 06 99 Rohový ventil vřetenový např. Schell Comfort 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15 [G kpl 1
64 725 81-9201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 kpl 5
65 725 82-2721 Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet, ostat, typů kpl 2
66 725 84-1411 Montáž baterií sprchových nást. ostat, typů kpl 1
67 PL21 Umyvadlová směs. stoj. pák. bat.s odtok, soupravou kpl 1
68 SV1413 Umyvadlový sifon oválný, chrom např. RAF SV1413 kpl 1
69 PL 05 □řezová směš. stoj. pák. bat.s otáčivým ústím 260 mm kpl 1
70 PL80B Sprchová směš. nástěnná páková bat.-150 mm kpl 1
71 SK510 Sprchový komplet, držák, masážní sprcha, hadice, mydlenka např. RAF SK510 kpl 1
72 669193 Revizní dvířka z Fe plechu 300x300 B do sádrokartonu, tlačný zámek kpl 1
73 998 72-5101 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H do 6 m t 0,1236
74 Zařizovací oředmětv - součet
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Akce Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ
MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9
zdravotně technické instalace

Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet

75
76 800 - 721 část B 01 Kanalizace - demontáže
77 Demontáž potrubí z novodurových trub
78 771 17-0803 0 75 m 4
79 771 17-0808 0 114 m 1
80 721 29-0821 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m t 0,0104
81 Kanalizace demontáže - součet
82
83 800 -721 část B 02 Vodovod - demontáže
84 722 17-0801 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 m 10
85 722 18-1812 Demontáž izolací do vnějšího průměru trub 0 50 m 10
86 722 22-0861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4" kus 2
87 722 26-0811 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2" kus 2
88 722 29-0821 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m t 0,0171
89 Vodovod demontáže - součet
90
91 800 - 721 část B 05 Zařizovací předměty - demontáže
92 725 11-0814 Demontáž klozetů kombinačních kpl 1
93 725 21-0826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur kpl 1
94 725 24-0812 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur kpi 1
95 725 31-0823 Demontáž dřezů jednodílných vestavěných v kuch. sestavách kpl 1
96 725 82-0802 Demontáž baterií stojánkových kpl 2
97 725 84-0850 Demontáž baterií sprchových kus 1
98 725 29-0821 Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H do 6 m t 0,0702
99 Zařizovací předměty demontáže - součet

100
101 800-713 Izolace tepelné
102 Tepelná izolace na bázi polyetylénu, tepelná vodivost Lambda=max 0,038 

W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí 
o vnějším průměru:
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Akce Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ
MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9
zdravotně technické instalace

Poř.
čís.

číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet

103 Inf cena 0 22, tloušťka izolace 6 mm m 5
104 Inf cena 0 22,tloušťka izolace 20 mm m 5
105 Izolace tepelné - součet
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příloha č. 2



PARECO, s.ť.o. - stavební a inženýrská kancelář 
sídlo: Podohradská 1655/2. 155 00 Praha 5 
/Č;27165329

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití skoinického bytu v MŠ Paculova

Červenec
2019

srpen
2019

50 % čcipání 50 % čeipání

28.6. - 7.7. 5 % čerpáni
8. -14.7. 10 % čerpání
15. -21.7. 10 % čeipání
22.-28.7. 10 % čerpání
29.7.-4.8. 15 % čerpání
5.-11.8. 15 % čerpání
12. -18.8. 10 % čerpání
19. - 25.8. 15 % čerpání
26.-31.8. 10 % čeipání


