


Smlouva o dílo „Oprava obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická"

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Oprava obvodového pláště a
odizolování proti vodě MŠ Šestajovická“.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace na akci „Oprava
obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická" zpracovaná společností
ProjectK? s.r.o, se sídlem Nová 87, 267 06 Hýskov, IČ; 05412625

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít
a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele.
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle
projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v
nabídce zhotovitele ze dne 24.06.2020, v zadávací dokumentaci ze dne 10.06.2020
včetně příloh a výkazu výměr.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také;
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské

sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

osob a majetku.
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e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
i) provedení přejímky stavby,
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.,

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve
dvou vyhotoveních,

m) vypracování dokumentace skutečného provedení
n) potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru

nemovitostí
o) zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních
děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení
(„nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při
předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti,
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo
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mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet,
textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace,
nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační
dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č.
499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů,
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných
veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv
další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele,
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

4. DOBA PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: v závislosti na ukončení výběrového řízení, předpoklad 1. 8. 2020
dokončení díla: do 4 měsíců od podpisu smlouvy

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn
předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého
provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly
jednáním, opomenutím případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění je možné.

CENA díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
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vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn 
předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého 
provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění je možné.

CENA díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
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Cena celkem
Cena bez DPH: 1 894 914,76 Kč
DPH 21 %: 397 932,10 Kč
Cena s DPH 2 292 846,86 Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době
vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele,
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že;
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např.

neodpovídající geologické údaje apod.).
5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen

dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle
cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají
být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění.

6. platební podmínky

6.1. úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě
soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být
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smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
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vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr)
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr)
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou
jinak.

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu

objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
6.5. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a náležitosti
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy V případě, že daňové doklady
(faktury) nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit
zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného
dokladu.

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENISTE

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod.
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen
staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří

a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem.
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště
přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy.
V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit
na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi
chemickéWC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNI DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky
(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících
předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých
na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové
dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel
předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7
dnů od předložení.

8.3. Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně
technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit
použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu

8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud
TD provádí objednatel.
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7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 

a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. 
V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit 
na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNI DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy.

8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky 
(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících 
předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých 
na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové 
dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel 
předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 
dnů od předložení.

8.3. Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně 
technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit 
použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu

8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.
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8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční
opatření uvedené v čl. 13.

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně
odsouhlaseny TD objednatele.

8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla,
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě,
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu,
který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je
dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je
přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za
uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech,
využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné
fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží
objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními
čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje
objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD
objednatele dočasně zastaveno.
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8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření uvedené v čl. 13.

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele.

8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je 
dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za 
uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, 
využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné 
fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží 
objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními 
čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.
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8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže,
instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a
konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací,
důkazy o jakostí použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty.
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších,
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné,
škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost
bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat
koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy,
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
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navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické 
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat 
koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
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8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen,
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních
prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří
jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů
na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá
objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost
projektové dokumentace.

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými.

8.24. Stavbyvedoucím je Ing. Viktor Vilímek. Tato osoba musí osobně při realizací díla
vykonávat funkcí stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení.
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele
k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je
oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému
a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla
přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání
a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
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- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
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- změnové listy.
9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel

v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel
jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací
protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků
z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti
dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové
dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení
bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou
zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování
soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1.
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem.
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který
je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový
poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZARUCNI podmínky

10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena a
5 let.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel
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neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady,
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však
v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení.
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
záruku ve stejné délce jako je uvedena včl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této
smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti
škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 1 milionu Kč. Zhotovitel se zavazuje, že
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to
zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce
zůstávají nedotčeny.
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neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však 
v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz 
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena včl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 1 milionu Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to 
zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce 
zůstávají nedotčeny.
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12. INSTITUT MENEPRACI A VICEPRACI

12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti
předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací

12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.

12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období,
ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %

12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace
nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované
směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto;

pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH

12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších
rozpočtových nákladů

12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového
rozpočtu.

12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem
schváleného změnového listu.

12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací
v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti
takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných
zakázkách.

12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce těto smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést
dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

13. SANKCE

13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová
pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
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12. INSTITUT MENEPRACI A VICEPRACI

12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti 
předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou 
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací

12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.

12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %

12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované 
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pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH

12.2.4.

12.2.5.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu.
Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací 
v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti 
takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných 
zakázkách.
Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce těto smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést 
dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

13. SANKCE

13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová 
pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
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13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé
jednotlivé porušení.

13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý
započatý den prodlení.

13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

13.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např.
fotodokumentací).

13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. bankovní ZÁRUKY

14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu
realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet
objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.

14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel
předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb.,
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13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.

13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

13.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. bankovní ZÁRUKY

14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu
realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet 
objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.

14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel
předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb.,
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občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu
běhu záruční Ihúty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní Ihútě, je objednatel oprávněn čerpat
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 14.1. a tuto následně držet jako
finanční jistotu dle tohoto článku.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména;
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
d) vstup zhotovitele do likvidace,
e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl

zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal
nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé

straně smlouvy.

16. ZAVERECNA USTANOVENI

16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupeni od
smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční
kompenzace

16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí,
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

str. 15 z 16

Smlouva o dílo „Oprava obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická"

občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční Ihúty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní Ihútě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 14.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.
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a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
vstup zhotovitele do likvidace,
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,
nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy.

b)

c)
d)

e)

f)
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16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupeni od 
smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční 
kompenzace
Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

16.4.
16.5.

16.6.
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16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým.

16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
zastupovat smluvní stranu.

16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným
soudem.

16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

16.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
16.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 13. 7. 2020

usnesením č.411/RMČ/2020.

Přílohy;

1.rozpočet
2. finanční a časový harmonogram stavby

V Praze V Praze

Městská část Praha 14 zhotovitel
Mgr. Radek Vondra, starosta DiS. Petr Mráz
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v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
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příloha č. 1

krycí list soupisu prací v niž(

Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ
Šestajovická

ul Šestajovická 246.2020

00231312
Méstská část Praha 14

24278912
KV-KONSTRUKT Stav s.r.o. CZ24278912

05412625
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Mraz Petr OS

Cena bez DPH 1 894 914,76

iCena s DPH V CZK 2 292 846,86

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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KV-KONSTRUKT Stav s.r o. Petr Mráz DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 894 914,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 373 672,14

1 - Zemni prače 147 867,38

2 - Zakládáni 5 873,27

5 - Komunikace pozemní 22 359,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 930 211,06

8 ? Trubní vedeni 2 638,57

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 213 768,45

997 - Přesun suté 28 100,19

998 - Přesun hmot 22 853,83

PSV - Práce a dodávky PSV 391 120,12

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 88 978,19

712 - Povlakové krytiny 2 581,17

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 740,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 938,10

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předméty 4 832,00

734 - Ústřední vytápáni - armatury 3 050,00

741 • Elektroinstalace • silnoproud 34 936,49

742 - Elektroinstalace - slaboproud 9 453,00

761 - Konstrukce prosvétlovací 26 900,00

764 - Konstrukce klempířské 127 377,30

766 - Konstrukce truhlářské 24 418,20

767 - Konstrukce zámečnické 28 172,50

771 - Podlahy z dlaždic 7 676,55

781 - Dokončovací práce - obklady 516,60

783 - Dokončovací práce - nátéry 600,00

784 • Dokončovací práce - malby a tapety 20 634,07

787 - Dokončovací práce - zaskllváni 3 315,95

M - Práce a dodávky M 682,50

23-M - Montáže potrubí 682,50

HZS - Hodinové zúčtovaci sazby 9 440,00

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady 120 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

VRřtó - Zařízeni staveniSté 55 000,00

VRN5 - Finanční náklady 15 000,00

VRřvie - Územní vlivy 25 000,00

SOUPIS prací

Zateplení obvodového plášté a odizolování proti vodě MŠ

ul šestajovická 24.6.2020

Městská část Praha 14 ProjectK7 s.r.o
KV-KONSTRUKT Stav s.r o. Petr Mráz DiS
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1 894 914,76 

1 373 672,14

Cenová soustava



D 1 Zemní práce 147 867,38
Odstranění křovin a stromů s odstraněním

1 K 111201101 kořenů průměru kmene do lOO mm do sklonu m2 10,000 64,80 648.00 CS ÚRS 2019 01
terénu 1 :5, při celkové piloše do 1 000 m2
Odřezáni nebo odsekáni pařezů v úrovni
přilehlého území s vykopávkou potřebného

2 K 112201201 kus 2,000 207,00 414,00 CS ÚRS 2019 01pracovního
prostoru a s jeho zahrnutím

výkopkem pro všechny sklony území, průměru
Rozebraní dlažeb komunikaci pro péSi
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do

3 K 113106123 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s m2 36,782 61,80 2 273,13 CS ÚRS 2019 01
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv
výplní spár ručně ze zámkové dlažby
1 5-4 36+r(7.445+7 32H0 6’i3.á9«á.3S^1 1-4 24097
6-0 28)40 76’10
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky
do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím

4 K 132212102 m3 26,383 489,00 12 901,29 CS URS2019 01s
urovnáním dna do předepsaného protilu a

spádu v horninách tf 3 nesoudržných
o 6-0.B'i0 87'340 6140.6440,74*0.1741,5-0 4e-(l 32-
1,72-243 1741 35-0 5423 5354 10-3 3941 51

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Siřky
přes 600 do 2 000 mm ručním nebo

5 K 132212202 252,00 38 402,28 CS ÚRS 2019 01pneumatickým
nářadím s urovnáním dna do m3 152,390

předepsaného profilu a spádu v horninách Iř. 3
3,5-1 "ÍZ.ŠZ-V.’445-3 10-3 36-3 31 -2 <7-4.7342.34-1

152 393665-7 521

Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů
6 K 151101301 m3 152.390 62,70 9 554.85 CS URS 2019 01s

potřebným přepažovánlm při roubeni
Odstraněni rozepíření stěn výkopů s uložením

7 K 151101311 materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu m3 152.390 15.10 2 301,09 CS URS 2019 01
roubení přlložného, hloubky do 4 m
Vodorovné přemisténi výkopku nebo sypaniny
stavebním kolečkem s naložením a

8 K 162201211 6 817,25 CS URS 2019 01vyprázdněnímkolečka na hromady nebo do m3 18,425 370,00

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z
Ó.5-0 8-(0,e7'3-ío 61-0 64+0 74+0 17+1 5+0.4941,32-

26 383
1 72-243.1741.35+0 6-23.535+10*3 39-1 6)
3,5-1 'C7.S2* 7 445+3 18+3 38+3 31 +2 47+4.73+2.34 • 1 152 393
665-7 52)

-0.4 08-{0.87-3-0 61+0 64+0 74-0 17+1 5-0.49+1 32
+1 72-2+3 17+1,35+0 5+23 5;r5-10-339-1 5)

•3 5-0.e-r7 52-7 445+3 16+3 36+3 31+2 47-4 73+2 34
+ 1 665-7.521

13,31+4 385+1.7+5.065+1.2+0 46+2 43+1 66+9 67+1 5
+12 1 +13+2+7.4+10+3 95+3 39+0 4+8.32+7 445+0 5+
4 36)-1-0.2
So.íCt"'

Vodorovné přemíslění výkopku nebo sypaniny
stavebním kolečkem s naložením a

9 K 162201219 vyprázdněním kolečka na hromady nebo do m3 92,125 219,00 20 175,38 CS ÚRS 2019 01
dopravního prostředku na vzdálenost cJo 10 m z
horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
30 7063333333333-3 'Piapočiene Koetioeiitam 92 126
nvxížsr/l
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého

10 K 167101101 výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství do m3 18,425 265,00 4 882,63 CS ÚRS 2019 01
100 m3, z hornin Iř 1 až 4

11 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 18,425 16,60 305,86 CS ÚRS 2019 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na
12 K 171201211 skládce (skládkovně) zeminy a kameniva t 41,457 450.00 18 655,65 CS ÚRS 2019 01

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170

16 426-1 5 27 638
27 638-1 5 -Piepočtene ko«ricte(it«n množstv! 41 457

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
13 K 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, m3 139,501 124,00 17 298,12 CS ÚRS 2019 01

rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
0 4-Ci8-(0 87-3+í'61+064+0 74+0 17+1 5+0 49+1.32- 17 689
I 72-2+3 17+1 35+-0 5+23 535+10+3 39+1 5)
3 5'0 8-17,52+7.445+3 18*3 36+3 31+2.47+4 73+2,34+ 121 912
1 665*7 521

Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu sklonu
14 K 182301123 přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl, vrstvy' m2 104,235 127,00 13 237,85 CS ÚRS 2019 01

přes 150 do 200 mm
(331+4 365+1 7+5065+1 2+0 46+2 43+1 65^+9 67-1 5
+ 12 1- 13-2+7 4+10+3 96+3 39*0 4-6 32*7 4<5.0 5- 104 235
4 36)-1

D 2 Zakládáni 5 873.27

15 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) m3 0,189 2 710,00 512.19 CS ÚRS 2019 01desky

z betonu bez zvláštních nároků na
0 7-1 B-0 15 0 189

16 K 273351121 Bedněni základů desek zřízení m2 0,640 802,00 513,28 CS ÚRS 2019 01

fO.7-2.1 8)-0 2 0 540

17 K 273351122 Bedněni základů desek odstraněni m2 0,640 129,00 82,56 CS ÚRS 2019 01

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sitl z drátů t 0,005 29 000,00 145,00 CS ÚRS 2019 01typu
KARI

1 8-3 7-0 0o4

CJtrooa 'i t AA

D 1

1 K 111201101

2 K 112201201

3 K 113106123

4 K 132212102

5 K 132212202

6 K 151101301

7 K 151101311

8 K 162201211

9 K 162201219

10 K 167101101

11 K 171201201

12 K 171201211

13 K 174101101

14 K 182301123

D 2

15 K 273321311

16 K 273351121

17 K 273351122

18 K 273362021

Zemní práce
Odstranění křovin a stromů s odstraněním 
kořenů průměru kmene do lOO mm do sklonu 
terénu 1 :5, při celkové piloše do 1 000 m2 
Odřezáni nebo odsekáni pařezů v úrovni 
přilehlého území s vykopávkou potřebného 
pracovního prostoru a s jeho zahrnutím 
výkopkem pro všechny sklony území, průměru

Rozebraní dlažeb komunikaci pro péSi 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv 
výplní spár ručně ze zámkové dlažby
1 5-4 36+r(7.445+7 32H0 6’i3.á9«á.3S^1 1-4 24097 
6-0 28)40 76’10
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky 
do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 
s urovnáním dna do předepsaného protilu a 
spádu v horninách tf 3 nesoudržných
o 6-0.B'i0 87'340 6140.6440,74*0.1741,5-0 4e-(l 32- 
1,72-243 1741 35-0 5423 5354 10-3 3941 51
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh Siřky 
přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách Iř. 3 
3,5-1 "ÍZ.ŠZ-V.’445-3 10-3 36-3 31 -2 <7-4.7342.34-1 
665-7 521
Zřízeni rozepřeni zapažených stěn výkopů 
s potřebným přepažovánlm při roubeni 
Odstraněni rozepíření stěn výkopů s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
roubení přlložného, hloubky do 4 m 
Vodorovné přemisténi výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 
Ó.5-0 8-(0,e7'3-ío 61-0 64+0 74+0 17+1 5+0.4941,32- 
1 72-243.1741.35+0 6-23.535+10*3 39-1 6)
3,5-1 'C7.S2* 7 445+3 18+3 38+3 31 +2 47+4.73+2.34 • 1 
665-7 52)

-0.4 08-{0.87-3-0 61+0 64+0 74-0 17+1 5-0.49+1 32 
+1 72-2+3 17+1,35+0 5+23 5;r5-10-3 39-1 5)

•3 5-0.e-r7 52-7 445+3 16+3 36+3 31+2 47-4 73+2 34 
+ 1 665-7.521

13,31+4 385+1.7+5.065+1.2+0 46+2 43+1 66+9 67+1 5 
+12 1 +13+2+7.4+10+3 95+3 39+0 4+8.32+7 445+0 5+
4 36)-1-0.2 
So.íCt"'
Vodorovné přemíslění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost cJo 10 m z 
horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m 
30 7063333333333-3 'Piapočiene Koetioeiitam 
nvxížsr/l
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého 
výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství do 
100 m3, z hornin Iř 1 až 4 

Uloženi sypaniny na skládky 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na 
skládce (skládkovně) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
16 426-1 5
27 638-1 5 -Piepočtene ko«ricte(it«n množstv!
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
0 4-Ci8-(0 87-3+í'61+0 64+0 74+0 17+1 5+0 49+1.32- 
I 72-2+3 17+1 35+-0 5+23 535+10+3 39+1 5)
3 5'0 8-17,52+7.445+3 18*3 36+3 31+2.47+4 73+2,34+ 
1 665*7 521

Rozprostřeni a urovnáni ornice ve svahu sklonu 
přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl, vrstvy' 
přes 150 do 200 mm
(331+4 365+1 7+5065+1 2+0 46+2 43+1 65^+9 67-1 5 
+ 12 1- 13-2+7 4+10+3 96+3 39*0 4-6 32*7 4<5.0 5-
4 36)-1

Zakládáni
Základy z betonu železového (bez výztuže) 
desky z betonu bez zvláštních nároků na 
0 7-1 B-0 15

Bedněni základů desek zřízení 
fO.7-2.1 8)-0 2
Bedněni základů desek odstraněni

Výztuž základů desek ze svařovaných sitl z drátů 
typu KARI
1 8-3 7-0 0o4

m2

kus

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

10,000

2,000

36,782

26,383

152,390

152 393

152.390

152.390

18,425

26 383 

152 393

147 867,38

64,80 648.00 CS ÚRS 2019 01

92,125

207,00

61,80

489,00

370,00

219,00

414,00 CS ÚRS 2019 01

2 273,13 CS ÚRS 2019 01

12 901,29 CS URS2019 01

252,00 38 402,28 CS ÚRS 2019 01

62,70 9 554.85 CS URS 2019 01

15.10 2 301,09 CS URS 2019 01

6 817,25 CS URS 2019 01

20 175,38 CS ÚRS 2019 01

92 126

m3 18,425 265,00 4 882,63 CS ÚRS 2019 01

m3 18,425 16,60 305,86 CS ÚRS 2019 01

t 41,457 450.00 18 655,65 CS ÚRS 2019 01

27 638
41 457

m3 139,501 124,00 17 298,12 CS ÚRS 2019 01

17 689

121 912

m2 104,235 127,00 13 237,85 CS ÚRS 2019 01

104 235

5 873.27

m3 0,189 2 710,00 512.19 CS ÚRS 2019 01

m2
0 189

0,640 802,00 513,28 CS ÚRS 2019 01

m2
0 540

0,640 129,00 82,56 CS ÚRS 2019 01

t 0,005 29 000,00 145,00 CS ÚRS 2019 01

CJtrooa 'i t AA



Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění
19 K 279113132 vCetné výplně z betonu bez zvláštních nároků na m2 3 720 1 242,00 4 620,24 CS URS 2019 01

vliv prostřed! třidy C 16/20. tloušťky zdivá přes

(0 7..-1 2

D 5 Komunikace pozemní 22 359.39
Podklad nebo kryl z kameniva hrubého drceného

20 K 564720112 vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po m2 52,445 47,30 2 480,65 CS ÚRS 2019 01
zhutněni tl 90 mm
•řxjva oiaZDa'
J 3a5‘3 31 + 1 2-1
"původní diaZba'
0.59-l7.-t56+10*0 44) 10 658
0 84-(e 32+(7 445-0.84) 12 537

0 44'i3&6^l3 39 0 44)1 3 036

1 34-4 36 5 642

Kladení dlaiby z betonových zámkových dlaZdic
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva

í>i k 60fi9iiiin těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s j 52,445 279,50 14 658,38 CS ÚRS 2019 01
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním
a se smetením přebytečného materiálu na
krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2

"nová dlažba"
4 3«5"3 3l + 1.2-4 955
"původní dlažba'
0 59-(7 455* 10+0.44) 10 653

0 84-(8 32+1? 445-0.84), 12 537

0.44'(3 e5*(3 3&-0 44)i 3 0yo

1.34-4 36 5 842

SooCsl ;2 44;
M PSB U020701 H PROFIL 200x165x60 mm m2 20.472 255,00 5 220.36 CS ÚRS 2019 01

"nová dlažba'
4.385"3.3U1 2 4 965 20 472

SOI. •
'?•4).

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 930 211,06
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

23 K 612325402 hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu m2 69,754 210,00 14 648,34 CS ÚRS 201901
opravované plochy přes 10 do 30%
'omítky suterén'
(5,52+10 38+2 88-2+2 56,*2 86 69 754

Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových
24 K 621211021 desek nebo z kombinovaných desek na vnější m2 8,960 360,00 3 225,60 CS ÚRS 2019 01

podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
2 8"3.2 8 960

deska z potystyrénu XPS. hrana polodrAžková a25 M 28376363 m2 9 139 600,00 5 483.40 CS ÚRS 2019 01hladký
povrch s vyšší odotnosli tl 120mm

8 96-1 02 Přepočtené koéticiorKem množství 9 139

Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových
26 K 621211031 desek nebo z kombinovaných desek na vnější m2 9,988 420,00 4 194,96 CS ÚRS 2019 01

podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
4 54-2 2 9 968

Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo
27 K 622142001 pruzích, na plném podkladu sklovlákniiým m2 420,868 183,00 77 018,84 CS ÚRS 201901

vtlačením do tmelu stěn
"sokl'
1 1'fj,.68(1 86“0 3*0 76'C>3*0e5-0 3.i 100 030

'fasada'
3,&6-tí1.8&+2e 08+0 2-22+4 54-2 2 406 994

'otvory'

(1 48-4*4 036*359-5+4 67*6*401-3*1 45+10 89*1 6 65 156
6)

Montáž omítkových profilů plastových nebo
28 K 622143003 pozinkovaných, upevněných vtlačením do 454.146 215,00 97 641,39 CS ÚRS 2019 01

podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s

'fasáda*
3 8-32+2-(b 45+5 393*4 745*4 77i 162 316

"s okapntčkou"
0 87-4.1 74+1 72-6+2 r6+173-3+0 75*4 54*0 85 37 750

"okna a dveře'
1.71-6+232‘2*a32-10*2 32-12*2 32'3+1 93-2*2 4*2 88 saj
+ 1 95-2
"parapetnr
0 87-4* 1 74* I 72-5*2 1-6+1 73-3 31 610

?přtpojovaci"
4.29'4+6 38+6.36‘6+6.74-6+637-3+4 61+S34.4 76 133 590

?? ? 1

19 K 279113132

D 5

20 K 564720112

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění 
vCetné výplně z betonu bez zvláštních nároků na m2 
vliv prostřed! třidy C 16/20. tloušťky zdivá přes 

(0 7..-1 2

Komunikace pozemní
Podklad nebo kryl z kameniva hrubého drceného 
vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po m2 
zhutněni tl 90 mm 
•řxjva oiaZDa'
J 3a5‘3 31 + 1 2-1 
"původní diaZba'
0.59-l7.-t56+10*0 44)
0 84-(e 32+(7 445-0.84)
0 44'i3&6^l3 39 0 44)1 
1 34-4 36

Kladení dlaiby z betonových zámkových dlaZdic 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva 

í>i k 60fi9iiiin těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s j
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním 
a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2 

"nová dlažba"
4 3«5"3 3l + 1.2-4 955 
"původní dlažba'
0 59-(7 455* 10+0.44)
0 84-(8 32+1? 445-0.84),
0.44'(3 e5*(3 3&-0 44)i
1.34-4 36
SooCsl

M PSB U020701 H PROFIL 200x165x60 mm m2

"nová dlažba'
4.385"3.3U1 2 4 965 
SOI. •

D 6

23 K 612325402

24 K 621211021

25 M 28376363

26 K 621211031

27 K 622142001

28 K 622143003

29 M 59051476

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%
'omítky suterén'
(5,52+10 38+2 88-2+2 56,*2 86 
Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových 
desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
2 8"3.2
deska z potystyrénu XPS. hrana polodrAžková a 
hladký povrch s vyšší odotnosli tl 120mm 
8 96-1 02 Přepočtené koéticiorKem množství 
Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových 
desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm 
4 54-2 2
Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovlákniiým 
vtlačením do tmelu stěn 
"sokl'
1 1'fj,.68(1 86“0 3*0 76'C>3*0e5-0 3.i 
'fasada'
3,&6-tí1.8&+2e 08+0 2-22+4 54-2 2 
'otvory'

(1 48-4*4 036*359-5+4 67*6*401-3*1 45+10 89*1 6 
6)

Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s

'fasáda*
3 8-32+2-(b 45+5 393*4 745*4 77i 
"s okapntčkou"
0 87-4.1 74+1 72-6+2 r6+1 73-3+0 75*4 54*0 85 
"okna a dveře'
1.71-6+232‘2*a32-10*2 32-12*2 32'3+1 93-2*2 4*2
+ 1 95-2

"parapetnr
0 87-4* 1 74* I 72-5*2 1-6+1 73-3 
■přtpojovaci"
4.29'4+6 38+6.36‘6+6.74-6+6 37-3+4 61+S 34.4 76

hšta profil ochranný rohový PVC 

“tasaaa"
3 :V32+2-i6.45+6 393+4 746+4 77,
'okna a dveře"
I ,'rS+r3?'2*2 32-10.2 32-12+2 32-3*1.93-2*2 4'.' 
. 1 95-2

m2

m2

m2

m2

m2

3 720

52,445

10 658 
12 537 
3 036 
5 642

52,445

1 242,00 4 620,24 CS URS 2019 01

10 653 
12 537 
3 0yo 
5 842 

;2 44;

20.472

20 472 
'■•4).

69,754

69 754 

8,960

8 960

9 139 

9 139

9,988 

9 968 

420,868

100 030

406 994

65 156

454.146

162 316

37 750

88 saj

31 610

133 590 
■■ ■ 1 ■

251.196

22 359.39

47,30 2 480,65 CS ÚRS 2019 01

279,50 14 658,38 CS ÚRS 2019 01

255,00 5 220.36 CS ÚRS 2019 01

930 211,06

210,00 14 648,34 CS ÚRS 2019 01

360,00 3 225,60 CS ÚRS 2019 01

600,00 5 483.40 CS ÚRS 2019 01

420,00 4 194,96 CS ÚRS 2019 01

183,00 77 018,84 CS ÚRS 2019 01

215,00 97 641,39 CS ÚRS 2019 01

16.60 4 169.65 CS ÚRS 2019 01

Qfrano /I 7 /1/1



prolilOkenní zaóšťovaci se skloMknitou30 M 59051-4 re 133.590 22.30 2 979.06 CS ÚRS 2019 01armovací
tkaninou 9 mmí2.4 m

?pňpojovacr
4 29'446 3a«6 4'5‘5f6 3/‘3t4ewfe 34 >4 Tf 133 69"'

prolH okermi s riepliznanoopodomítkovov
31 M 59051510 42.290 25.30 1 069.94 CS ÚRS 2019 01Okapmei

PVC 2.0 m
's okapničkoo’
0 8"'4.i 74, 72-6-f2 "6+1 73’3«0 7544 54,0 85,4 42 290
54
prolil parapetní se sklovláknitou armovací32 M 59051512 31.610 21.60 682.78 CS URS2019 01tkaninou

PVC 2m
'parapemf
0.87-44í 744 1 7?-542 e,! 73-3 31 61C

Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových
33 K 622211021 desek nebo z kombinovaných desek na vnější m2 120.358 360,00 43 328,88 CS ÚRS 201901

stěny, tloušťky desek přes 00 do 120 mm

deska z polystyrénu XPS, hrana potodrážkové a34 M 28376383 122.765 600,00 73 659.00 CS ÚRS 201901Nadký
povrch s vyšší odolností tl 120mm

120 358-i 02 'Prepodlaoé l-cielicierilemmnoistvi 122 765

Montáž kontaktního zatepleni z polystyrenovýcti
35 K 622211031 desek nebo z kombinovaných desek na vnější m2 410,880 420,00 172 569,60 CS ÚRS 2019 01

stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
'sokr
1 1-91 88 (1 86*0 340 75-0 3,0 86*0 3i 100 030

“lasada"

3.96-S!l.e8428 8840 2*22 396 006

'orvory'

Ji 48-4,4 03643 59-544 87-044 01-341 46410 89,1 6 •85 156

6!
2k)ut, .

36 M 28375952 deska EPS 70 lasádní \=0.039 V 160mm m2 310,850 232.00 72 117.20 CS ÚRS 2019 01

lasáda"
3.?«*9l 88,28 6840 2-2? 396 006

'otvory"

(1 48-4,4 03643 99-544 87-64401-3H 45, 10 8941 6 -85 156

6)
10 e>

37 M 28375952 deska EPS 70 lasádní A=0,039II 160mm m2 10.188 232,00 2 363,62 CS ÚRS 2019 01

9 968" 1 02 Přepočtena loeticienrem mnoístvi 10.188

38 M 28376018 deska fasádní polystyrénová soklová tl I20mm m2 100.030 320,00 32 009,60 CS ÚRS 2019 01

"sokr
1 1-91 ee-ít 86-0.340 75-0 3,0 85-0.3) 100 030

Montáž kontaktního zatepleni vnéjSiho ostěni,
39 K 622212011 nadpraží nebo parapetu z polystyrénových desek 139,535 245.00 34 186,08 CS URS 2019 01

hloubky Spalel do 200 mm, tloušťky desek přes
(4,2940 0871-44(6 38,0 174)4(6.3640 172)-54(6 74,0 139 535
674)-54{6 37,0 173)-344,6149,34,4 75

40 M 28375932 deska EPS 70 lasádní Á=0,039 tl 40mm 13,359 74.00 988.57 CS ÚRS 2019 01

(4 29-44(6.38)4(6.36)-54(6 74)-e4(6.37)^4 61,9 34,
13 359

4 75)-0 1

41 M 28376366 deska XPS hladký povrch Á=0.034 II 50mm 1.784 250,00 446.00 CS ÚRS 2019 01

(0 067-4,0 174,0 172-540 674-640 173-3)-0 3 1 784

42 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zatepleni zakládacích 92,000 114,50 10 534,00 CS ÚRS 2019 01soklových
připevněných hmoždinkami

92 92 000

lišta soklová AI s okapničkou zakládací U 16cm43 M 59051653 96.600 88,30 8529.78 CS URS 2019 010.95/200cm

92' 1.05 Prepočterie koeiíciefaem nirožstvi 96 300

Oprava cementově omítky vnějších ploch hlaeStě
44 K 622335103 m2 120.358 218.50 26 298,22 CS ÚRS 2019 01Stěn,

v rozsahu opravované plochy přes 30 do
-1 pp-
(6 64, I 85,2 34,4 97,1 5,2 3,2 8,3 28, 120 356
7 5854&62)-2B42 8-3 2
Oprava cementové omítky vnějších ploch

45 K 622335113 306,390 255,50 78 282.65 CS ÚRS 2019 01štukové
stěn, v rozsahu opravované ploctiy přes

?1 NP"
3 95-91 88,28 62
(I 48-4,4 036,3 99-544 37-&,4 01-3,1 45,10 89,1 6

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch
46 K 622531011 probarvená. věetně penetrace podkladu zrnitá m2 347,556 388.50 135 025.51 CS ÚRS 2019 01

tloušťky 1,5 mm stěn
"fasáda"
3 95-91 60426.68402-2244 54-2 2 406 954

"otvory'

(1 48-4,4 036,3 99-5,4 87-644 01-3,1 45,10 89,1 b

6)
"tpaiety'
(0 429-4,0 636,0 636-5,0 674-6,0 S37''J.O 92,0 95i
2

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějSicli ploch
probarvená. včetně penetrace podkladu

47 K 622532011 14 714,17 CS URS 2019 01hydrolilnl,
s regulaci vlhkosti na povrchu a se m2 35,714 412,00

zvýšenou ochranou proti mikroorganismům

Qtrana C, y AA

30 M 59051-4 re

31 M 59051510

32 M 59051512

33 K 622211021

34 M 28376383

35 K 622211031

36 M 28375952

37 M 28375952

38 M 28376018

39 K 622212011

40 M 28375932

41 M 28376366

42 K 622252001

43 M 59051653

44 K 622335103

45 K 622335113

46 K 622531011

47 K 622532011

prolil Okenní zaóšťovaci se skloMknitou 
armovací tkaninou 9 mmí2.4 m 
■pňpojovacr

4 29'446 3a«6 4'5‘5f6 3/‘3t4 ewfe 34 >4 Tf

prolH okermi s riepliznanoo podomítkovov 
Okapme i PVC 2.0 m 
's okapničkoo’
0 8"'4.i 74, 72-6-f2 "6+1 73’3«0 7544 54,0 85,4 
54

prolil parapetní se sklovláknitou armovací
tkaninou PVC 2 m
'parapemf
0.87-44í 744 1 7?-542 e,! 73-3
Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových 
desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 00 do 120 mm 
deska z polystyrénu XPS, hrana potodrážkové a 
Nadký povrch s vyšší odolností tl 120mm 
120 358-i 02 'Prepodlaoé l-cielicierilem mnoistvi 

Montáž kontaktního zatepleni z polystyrenovýcti 
desek nebo z kombinovaných desek na vnější 
stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm 
'sokr
1 1-91 88 (1 86*0 340 75-0 3,0 86*0 3i 

“lasada"
3.96-S!l.e8428 8840 2*22
'orvory'

Ji 48-4,4 03643 59-544 87-044 01-341 46410 89,1 6 
6!
2k)ut, .

deska EPS 70 lasádní \=0.039 V 160mm 

lasáda"
3.£«*9l 88,28 6840 2-2?

'otvory"

(1 48-4,4 03643 99-544 87-64401-3H 45, 10 8941 6 
6)

deska EPS 70 lasádní A=0,039II 160mm 

9 968" 1 02 Přepočtena loeticienrem mnoístvi 

deska fasádní polystyrénová soklová tl I20mm 

"sokr
1 1-91 ee-ít 86-0.340 75-0 3,0 85-0.3)

Montáž kontaktního zatepleni vnéjSiho ostěni, 
nadpraží nebo parapetu z polystyrénových desek 
hloubky Spalel do 200 mm, tloušťky desek přes 
(4,2940 0871-44(6 38,0 174)4(6.3640 172)-54(6 74,0 
674)-54{6 37,0 173)-344,6149,34,4 75 

deska EPS 70 lasádní Á=0,039 tl 40mm 
(4 29-44(6.38)4(6.36)-54(6 74)-e4(6.37)^4 61,9 34, 

4 75)-0 1
deska XPS hladký povrch Á=0.034 II 50mm 

(0 067-4,0 174,0 172-540 674-640 173-3)-0 3 

Montáž lišt kontaktního zatepleni zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami 
92

lišta soklová AI s okapničkou zakládací U 16cm 
0.95/200cm
92' 1.05 Prepočterie koeiíciefaem nirožstvi 
Oprava cementově omítky vnějších ploch hlaeStě 
Stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 
-1 pp-
(6 64, I 85,2 34,4 97,1 5,2 3,2 8,3 28,
7 5854&62)-2B42 8-3 2 
Oprava cementové omítky vnějších ploch 
štukové stěn, v rozsahu opravované ploctiy přes 
■1 NP"
3 95-91 88,28 62
(I 48-4,4 036,3 99-544 37-&,4 01-3,1 45,10 89,1 6

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená. věetně penetrace podkladu zrnitá 
tloušťky 1,5 mm stěn 
"fasáda"
3 95-91 60426.68402-2244 54-2 2 

"otvory'

(1 48-4,4 036,3 99-5,4 87-644 01-3,1 45,10 89,1 b 
6)

"tpaiety'
(0 429-4,0 636,0 636-5,0 674-6,0 S37''J.O 92,0 95i
2

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějSicli ploch 
probarvená. včetně penetrace podkladu 
hydrolilnl, s regulaci vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

133.590

133 69"' 

42.290

42 290 

31.610

31 61C

120.358

122.765 

122 765

410,880

100 030 

396 006

•85 156

310,850 

396 006

-85 156

10 e> 
10.188 

10.188 

100.030

100 030

139,535

139 535 

13,359 

13 359 

1.784 

1 784 

92,000 

92 000 

96.600 

96 300

120.358

120 356 

306,390

347,556

406 954

22.30 2 979.06 CS ÚRS 2019 01

25.30 1 069.94 CS ÚRS 2019 01

21.60

232.00

245.00

74.00

88,30

218.50

255,50

682.78 CS URS2019 01

360,00 43 328,88 CS ÚRS 2019 01

600,00 73 659.00 CS ÚRS 2019 01

420,00 172 569,60 CS ÚRS 2019 01

72 117.20 CS ÚRS 2019 01

232,00 2 363,62 CS ÚRS 2019 01

320,00 32 009,60 CS ÚRS 2019 01

34 186,08 CS URS 2019 01

988.57 CS ÚRS 2019 01

446.00 CS ÚRS 2019 01250,00

114,50 10 534,00 CS ÚRS 2019 01

8529.78 CS URS 2019 01

26 298,22 CS ÚRS 2019 01

78 282.65 CS ÚRS 2019 01

388.50 135 025.51 CS ÚRS 2019 01

m2 35,714 412,00 14 714,17 CS URS 2019 01
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Zakryti vnéjšich ploch před znedšténim včetně
48 K 629991012 pozdějšího odkryti výplni otvorů a svislých ploch m2 85.156 22,50 1 916,01 CSURS2019 01

fólii přilepenou na zadšťovaci lištu
"otvory"
(I 48"‘»*4 036^3 87’6.4 0ť3+1 46*10 36.1« 85 166
6i
Příplatky k cenám úprav vnějších pwvrchů za49 K 629999011 6 865,97 CS URS2019 01ztopenoupracnost při prováděni styku m 162,316 42,30

lasáda"
3 8-32.2";6 45+6 39Ct+4 745.4 77, 162 316

• . j '

Okapový chodník z kameniva s udusáním a50 K 637121113 m2 18,561 283,50 5 262,04 CS ÚRS 2019 01urovnáním
fxívrchu z kačírku II 200 mm

o 46"(2 43+1 65+S 67+1 6+12 1 + 13) 18 561

D 8 Trubní vedeni 2 638,57
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého

51 K 871263121 PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném m 5,300 96,90 513,57 CS ÚRS 2019 01
výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

52 M 28611113 trubka kartalizačni PVC DN 110x1000mm SN4 m 5.300 121.00 641,30 CS ÚRS 2019 01

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
53 K 877265211 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 1,000 80,90 80,90 CS ÚRS 2019 01

otevřeném výkopu jednoosých DN 110

54 M 28611353 kolono kanalizačníPVC KG 110x87’ kus 1.000 59.00 59.00 CS ÚRS 2019 01

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
55 K 877265221 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 1.000 110,20 110,20 CS ÚRS 2019 01

otevřeném výkopu dvouosých DN 110

56 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45’ kus 1.000, 110,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub
57 K 677265271 z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v kus 2,000 112,30 224,60

otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN

58 M OSM.80110 KVDN 110/125 ? univerzální lapač kus 2.000 215.00 430,00 CS ÚRS 2019 01

Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí
59 K 877355121 kus 1,000 469,00 469,00 CS ÚRS 2019 01z

trub z tvrdého PVC DN 200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 768,45
Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože,
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou60 K 916241213 m 104,235 213,00 22 202,06 CS ÚRS 2019 01stojatého

s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého
3.31 +4 385+1.7+6066+1.2+0.46+2 43+1.65+9 67+1 5+ 104.235
12.1+ 13+2+.7,4+l0+3 96+3,3940 4+8,32+7 445+0 5..4.

61 M 59217024 Obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm ks 208.470 62.50 13 029.38 CS ÚRS 2019 01

104 235‘2 Prepoflíno koslicienlem mrxjístvi 208 470

919726122 MT Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci62 K m2 24,129 88,30 2130,59 CS ÚRS 2019 01M
netkaná mémá hmotnost do 300 g/m2
0 46"(2 43+1 66+8 67+1 5+12 1tl3)"l 3 24 129

Montáž lešení řadového trubkového lehkého
63 K 941111111 pracovního s [xxJlahami s provozním zatížením m2 496,036 112,50 55 804,05 CS ÚRS 2019 01

tř. 3 do 200 kg/m2 šířky Iř W06 od 0.6 do 0,9 m
?sotcr

1 r9l 68-(1 86-0 3+0 75"0 3+0 85"0.3) 100 03u

'lasada*
3&6"S1 88*23 68+0 2-22 396 006

- iCtň
Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením

64 K 941111211 19 345,40 CS ÚRS 2019 01tř.
3 do 200 k^m2 Příplatek za první a každý m2 14 881,080 1,30

další den použiti lešení k ceně -1111
496 036’30 'Piapočtané koaltcientem TKiož$tvl 14 881 080

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého
65 K 941111811 pracovního s pcxllahami s provozním zatížením m2 496.036 88,60 43 948,79 CS ÚRS 2019 01

tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
Odvětrání svislé plastovými troubami ve

66 K 95373111 stropních prostupech s obetonováním vnitřního m 3,000 1 650,00 4 950,00
průméru přes 110 do 140mm

67 K 962051116 Bourání příček železobetonových tloušťky do m2 4,860 885,00 4 301,10 CS ÚRS 2019 01

(U 65+0 65+1 4)"0e"3 4860
Bourání zdivá železobetonového68 K 962052210 m3 0,360 4 435,00 1 596,60 CS ÚRS 2019 01nadzákladového,

objemu do 1 m3
n 3-2-0 6 0 360

Bouráni mazanín betonových nebo z litého
69 K 965042141 m3 5,640 1 900,00 10 716,00 CS ÚRS 2019 01asfaltu

tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
ti o r
l4 545-3 31.4 745-1 2)"0 1

2074

T 0 06"
06-1.2 39.1 9+9.61 + 1.6*11 63+1 1+2 1+091.P 1+0 92 J566.2 1.0 93.2 l+0 28l"0 15

Bouráni mazanin betonových nebo z litého
70 K 965042221 m3 0,410 4 230,00 1 734,30 CS ÚRS 2019 01asfaltu

tl přes 100 mm. plochy do 1 m2
0 6ř-1 4-n 15-3 0 110

Vybouráni pcxikladnich kvádřiků betonových
71 K 966086341. nebo kamenných ložné plocíiy do 0,20 m2 a kus 8,000 880,00 7 040,00

výšky do 250 mm
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Zakryti vnéjšich ploch před znedšténim včetně 
pozdějšího odkryti výplni otvorů a svislých ploch 
fólii přilepenou na zadšťovaci lištu 
"otvory"
(I 48"‘»*4 036^3 87’6.4 0ť3+1 46*10 36.1 «
6i
Příplatky k cenám úprav vnějších pwvrchů za 
ztopenou pracnost při prováděni styku 
lasáda"
3 8-32.2";6 45+6 39Ct+4 745.4 77,

Okapový chodník z kameniva s udusáním a 
urovnáním fxívrchu z kačírku II 200 mm 
o 46"(2 43+1 65+S 67+1 6+12 1 + 13)

Trubní vedeni
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 
PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 

trubka kartalizačni PVC DN 110x1000 mm SN4 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kolono kanalizační PVC KG 110x87’

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 110

odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45’ 
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN

KV DN 110/125 ■ univerzální lapač 
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí 
z trub z tvrdého PVC DN 200

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého
3.31 +4 385+1.7+6 066+1.2+0.46+2 43+1.65+9 67+1 5+ 
12.1+ 13+2+.7,4+l0+3 96+3,3940 4+8,32+7 445+0 5..4. 
Obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm 
104 235‘2 Prepoflíno koslicienlem mrxjístvi 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná mémá hmotnost do 300 g/m2 
0 46"(2 43+1 66+8 67+1 5+12 1tl3)"l 3 
Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s [xxJlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky Iř W06 od 0.6 do 0,9 m 
■sotcr
1 r9l 68-(1 86-0 3+0 75"0 3+0 85"0.3)
'lasada*
3&6"S1 88*23 68+0 2-22 

- iCtň
Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 k^m2 Příplatek za první a každý 
další den použiti lešení k ceně -1111 
496 036’30 'Piapočtané koaltcientem TKiož$tvl 
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s pcxllahami s provozním zatížením 
tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
Odvětrání svislé plastovými troubami ve 
stropních prostupech s obetonováním vnitřního 
průméru přes 110 do 140 mm 
Bourání příček železobetonových tloušťky do

(U 65+0 65+1 4)"0e"3 
Bourání zdivá železobetonového 
nadzákladového, objemu do 1 m3 
n 3-2-0 6
Bouráni mazanín betonových nebo z litého 
asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 
ti o r
l4 545-3 31.4 745-1 2)"0 1 
T 0 06"
06-1.2 39.1 9+9.61 + 1.6*11 63+1 1+2 1+091.P 1+0 92 
.2 1.0 93.2 l+0 28l"0 15

Bouráni mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl přes 100 mm. plochy do 1 m2 
0 6ř-1 4-n 15-3
Vybouráni pcxikladnich kvádřiků betonových 
nebo kamenných ložné plocíiy do 0,20 m2 a 
výšky do 250 mm

m2

35 714

85.156 22,50 1 916,01 CSURS2019 01

m

85 166

162,316 42,30 6 865,97 CS URS2019 01

m2

162 316
• . j '

18,561 283,50 5 262,04 CS ÚRS 2019 01

m

18 561

5,300 96,90

2 638,57

513,57 CS ÚRS 2019 01

m 5.300 121.00 641,30 CS ÚRS 2019 01

kus 1,000 80,90 80,90 CS ÚRS 2019 01

kus 1.000 59.00 59.00 CS ÚRS 2019 01

kus 1.000 110,20 110,20 CS ÚRS 2019 01

kus 1.000, 110,00 110,00 CS ÚRS 2019 01

kus 2,000 112,30 224,60

kus 2.000 215.00 430,00 CS ÚRS 2019 01

kus 1,000 469,00 469,00 CS ÚRS 2019 01

m 104,235 213,00

213 768,45

22 202,06 CS ÚRS 2019 01

ks

104.235

208.470 62.50 13 029.38 CS ÚRS 2019 01

m2

208 470

24,129 88,30 2130,59 CS ÚRS 2019 01

m2

24 129

496,036 112,50 55 804,05 CS ÚRS 2019 01

m2

100 03u

396 006

14 881,080 1,30 19 345,40 CS ÚRS 2019 01

m2

14 881 080

496.036 88,60 43 948,79 CS ÚRS 2019 01

m 3,000 1 650,00 4 950,00

m2 4,860 885,00 4 301,10 CS ÚRS 2019 01

m3

4860

0,360 4 435,00 1 596,60 CS ÚRS 2019 01

m3

0 360

5,640 1 900,00 10 716,00 CS ÚRS 2019 01

m3

2074

J566

0,410 4 230,00 1 734,30 CS ÚRS 2019 01

kus

0 110

8,000 880,00 7 040,00
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Odsekáni ploSnýcii lasádnich prvků
72 K 967032974 m2 9,800 248,50 2 435,30 CS ÚRS 2019 01pfedsazených

před lie zdivá do 80 mm
Odsekáni ploSnýcii lasádnich prvků 
pfedsazených před lie zdivá do 80 mm 
i;0 6iC3A'O-tvtO4ů.l 3Í+- 7i*3 1/<1 'í>' 30«2 r 
■»ro.5
Odsekání piošných lasádnícíi prvků 
pfedsazených před lie zdivá přes 80 mm 
o 15'S‘0 6
(0 87+0 (Vl+0 87+e 7j+0 8-  ̂33’4r0 5

Vybouraní kovových rámů oken s křidly, dvefnicři 
zárubni, vrat, stán, osténi nebo obkladů 
okenních rámů s křidly jednoduchých, plochý do 

I 2'0 6-?

Otlučeni cementových omítek vnéjších ploch 
s vyškrabáním spar zdivá a s očišténim povrchu, 
v rozsahu přes 80 do 100 %
•Spaloty"
4'0 429+Ů 638+£>‘0 We-*6'0 674+3-0 837+0 82+0 96 
Očišténí ploch stán, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

pp.
f3 l8'ž+3 36,f2 83+3 r3 36 
"lasada"
3 96‘il 88+2862-
0,<(8-4+4 036+3 Ď9'5+4 87-6+4.0r3 + 1 45+10 69+t 6

77 K 985221101 Doplnéni zdivá ručné do aktivované mam

0.6'0 6-0.62+t 17*0 60 6
78 M CVM 0016176 cihla piilená plnA CP 29x14x6,5 cm P15

72 K 967032974

73 K 967032975

74 K 968072244

75 K 978036191

76 K 985131111

m2 9,800 

9 80Ů

248,50 2 435,30 CS ÚRS 2019 01

Přesun suté
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
rnezisklácfiru se složením, na vzdálenost do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km 
2S.395’30 ’Přapočieoi koefcientem mnoíWvi 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

Přesun hmot
Přesun hmot pro budový občanské výstavby 
bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukci zděnou z dhel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly 
a tmely za studená na ploše vodorovné V 
nátěrem penetračnim 
2 8-3,2
lak peneiračni asfaltový 
8 66-0 0003 'Přepočtené koeřiCierKem nmozííví 
Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly 
a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem 
“1 PP"
16 64 + 1 85+2 34+4 97+1 5+2.3+2 6+3 28+
7 585+6 521-2.8+2 0-3 2 
lak penetračni asfaltový
120 358-0.00035 ’Přepůdene kceliCKKUein mooi«+t 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly 
a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem 
tekutou lepenkou 
“sokl"
I 1-91 88 |1 86-0 3+0 75-0.3+0 66-0 3i
5t jC

S6 M SMB.2050I700 COM8IFLEX C2/S. 281

100 03' I 65 'Pieponiene koerteraniem mncistvi 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy 
přitavenim NAIP na ploše vodorovné V 
r 8"J 2
pás asfaltový naiavrtelný oxidovaný 11. 4,0mm 

90 M 62832134 typu V60 S40 s vtoikou ze skleněné rohoíe. s 
jemnozmným minerálním posypem
8 %-1 15 'Plebodene kneťcK+iran • m-noiaiv 
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy 
přilavenim NAIP na ploše svislé S
■1 PP"
(6 64+1 85.2 34 + 4 S7+1 5+2 3+2 8+3 28+
7 585+6 52r2.8+2 d'd 2
pás asfaltový nalavitelný oxidovaný tl. 4,0mm 

92 M 62832134 typu V60 S40 S vtoikou ze skleněné rohože, s 
jemnozmným minerálním posypem 
120 358' 1 2 Přapoiledé ko«1lc«»nteni nviozwvi

D 997

79 K 997013501

80 K 997013509

81 K 997013831

D 998

82 K 998011001

D PSV 

D 711

83 K 711111001

84 M 11163150

85 K 711112001

86 M 11163150

87 K 711112012

89 K 711141559

91 K 711142559

m2 3,145

0 675
2 470

320,50 1 007,97 CS ÚRS 2019 01

m2 2,160

2 160

420,00 907.20 CS ÚRS 2019 01

m2 13,359

13 35&

77,50 1 035,32 CS ÚRS 2019 01

m2 342,370

35 98U

306 390

4. 5''4

59,00 20 199,83 CS ÚRS 2019 01

m3 0,644
0.544

1 450,00 933,80 CS ÚRS 2019 01

lis 0.191 2 360,00 450.76 CS ÚRS2019 01

28 100,19

1 29,395' 227,00 6 672,67 CS ÚRS 2019 01

t 881,850

881 850

15,90 14 021,42 CS ÚRS 2019 01

t 24,687 300,00 7 406,10 CS ÚRS 2019 01

22 853,83

1 65,018 351,50 22 853,83 CS ÚRS 2019 01

386 452,12

88 978,19

m2 8,960

8960

12,40 111,10 CS ÚRS 2019 01

t 0,003

0.003

4 567,00 13.70 CS ÚRS2019 01

m2 120,358

120 356

25,60 3 081.16 CS ÚRS 2019 01

ř 0.042

0 0*2

4 567,00 191,81 CS ÚRS 2019 01

m2 100,030

100.030
'■ 5.

27,40 2 740,82 CS ÚRS 2019 01

litr 165,050

165 050

f05,00 17 330,25 CS ÚRS 2019 01

m2 8,960

8 960

111,00 994,56 CS ÚRS 2019 01

m2 10.304

10.304

108,00 1 112,83 CS ÚRS 2019 01

m2 120,358

120.566

131,00 15 766 90 CS ÚRS 2019 01

m2

Q*rar>2> 7

144.430

144 430

7 AA

108,00 15 598.44 CS URS 2019 01



Provedeni izolace proti povrchové a
93 K 711491173 podpovrchové tlakové vodé ostatní na ploše m2 8,960 35,30 316.29 CSORS2019 01

vodorovné V z nopové fólie
7 8 'Ji 8 éSů

fóbe profilovaná (nopová) drenážní HOPE S94 M 28323005 m2 10.752 88.30 949.40 CS URS2019 01výškou
nopů 8mm

{> 96' t ? prdpoítetté kO«-flCl«'^t4rr. nvvjZMvi 10 70Í

Provedeni izolace proti povrchové a95 K 711491273 m2 192,824 48,60 9 371,25 CS ÚRS2019 01podpovrchové
tlakové vodě ostatni na ploše

-1 pp-
^6 5i +1 Sš+S S7+15*-2,3+2 6+3 <28* i2>3 3‘j8
7.586H-e 52r2 8«-2 8'3?
"sokr
0 8'!/1 88 O ee)'0.34C 75-0 3+0 BS'O 3. 72 466

28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HOPE s96 M m2 231.389 88.30 20 431,65 CSÚRS2019 01výškou
iwpů 8mm

192 82<*'l 2 'Ptepoctena Koetoontem rviožstvi 231 389

Přesun hmot pro Izolace proti vodé. vlhkosti a
plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného97 K 998711101 t 0,999 969,00 968,03 CSÚRS2019 01materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50
m v objektech výšky do 6 m

0 712 Povlakové krytiny 2 581,17
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10*

98 K 712300921 kus 88.700 29,10 2 581,17 CS ÚRS2019 01Příplatek
k ceně za správkový kus NAIP

5 t75+5 1+4 .<5+4 665+0,485+1 69+2 2{i+4 845+5 175 52 850
+4 575+4 09+0 5+4 64 +4 65+0 42
18395+2315+15 14 35 650

' '

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 740,00
Potrubí kanalizační připojovací PIPELIFE HT-99 K 721174043. m 5,000 260,50 1 302,50Syslém

DN 50

721211501
Podlahové vpusti sklepni vpusti s vodorovným

100 K kus 1,000 4 030,00 4 030,00 CSÚflS2019 0lodtokem
DN 110 mřížka plast 170x240

101 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 2,000 180,00 360,00 CSÚRS2019 01

102 K 721300922 Pročištěni ležatých svodů do DN 300 m 5,000 209,50 1 047,50 CS ÚRS2019 01

0 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 938,10
722174002 PP Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST103

K m 3,000 75,70 227,10 CS ÚRS2019 01L
S3.2 svar polyluze PN 16 D 20 x 2,8 mm
Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi
z pěnového polyetylénu PE přilepenými

104 K 722181232 267,00 CS ÚRS2019 01v
příčných a podélných spojích, tloušťky izolace m 3,000 89,00

přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20105 K 722220152 kus 2,000 222,00 444,00 CSÚRS2019 01(SDR

6)DN20xG 1/2

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předméty 4 832,00

106 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výfukových armatur soub 1,000 148,00 148,00 CSÚRS2019 01

Umyvadla nerezová připievnéná na slénu bez soub
107 K 725214113 1,000 838,00 838.00 CSŮRS2019 01výtokové

armatutury, rozměry umyvadla 560x435 or
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo tlexi soub

108 K 725813111 2,000 130,00 260.00 CS ÚRS 2019 01hadičky
G 1 (2 or

109 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez soub 1,000 1 490,00 1 490,00 CS ÚRS 2019 01

Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro
110 K 725861102 kus 1,000 866,00 866,00 CS ÚRS 2019 01umyvadla

DN 40
111 K 725931124 Pitné fontánky nerezové 6 1/2 soub 1,000. 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápěni - armatury 3 050,00

112 K 734430001
Přesunutí čidla a regulace topného systému vč kpl 1,000 2 400,00 2 400,00servisního

zásahu na regulaci plynových kotlů
113 K 734430821. Demontáž termostatů kapilárových kus 1,000 650,00 650,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 936,49
Demontáž svítidel bez zachováni funkčnosti (do

114 K 741371841
suti) v bytových nebo společenských místnostech kus 2,000 230,00 460,00 CS ÚRS 2019 01se
standardní palici (E27, T5, GU10)

přisazených, ploše do 0,09 m2
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů
bytových nebo společenských místnosli

115 K 741372111 kus 2,000 330,00 660,00 CS ÚRS 2019 01vestavných
podhledových čtvercových nebo

obdélníkových, obsahu do 0.09 m2

U6 M 000000002 světlo venkovní s ůdlem ks 2.000 1 450,00 2 900.00

Montáž uzemrtovacího vedeni s upevněním,
117 K 741410021

propojením a připojením pomoci svorek v zemi s m 92,000 123,00 11 316,00 CS ÚRS 2019 01izolaci
spojů pásku průřezu do 120 mm2 v

měsiské zástavbě
118 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn řrg 92,000 33.20 3 054.40 CS ÚRS 2019 01

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů
119 K 741420001 m 25,000 254,00 6 350,00 CS ÚRS 2019 01nebo

lan s podpěrami, 0 do 10 mm
5-5 25 000

120 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 6mm kg 15.500 366.50 5 630.75 CS ÚRS 2019 01

25 COO‘0 62 15500

121 K 741421861 Demontáž hromosvodného vedeni podpěr kus 25,000 75,30 1 882,50 CS ÚRS 2019 01svislého
vedeni šroubovaného

25 000

Qtrano P y /1/1

Provedeni izolace proti povrchové a
316.29 CSORS2019 0193 K 711491173 podpovrchové tlakové vodé ostatní na ploše 

vodorovné V z nopové fólie
m2 8,960 35,30

7 8 'Ji 8 éSů

94 M 28323005
fóbe profilovaná (nopová) drenážní HOPE S 
výškou nopů 8mm

m2 10.752 88.30 949.40 CS URS2019 01

{> 96' t ? prdpoítetté kO«-flCl«'^t4rr. nvvjZMvi 10 70Í

95 K 711491273
Provedeni izolace proti povrchové a 
podpovrchové tlakové vodě ostatni na ploše

m2 192,824 48,60 9 371,25 CS ÚRS2019 01

-1 pp-
^6 5i +1 Sš+S S7+1 5*-2,3+2 6+3 <28*
7.586H-e 52r2 8«-2 8'3£

i2>3 3‘j8

"sokr
0 8'!/1 88 O ee)'0.34C 75-0 3+0 BS'O 3. 72 466

96 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HOPE s 
výškou iwpů 8mm

m2 231.389 88.30 20 431,65 CSÚRS2019 01

192 82<*'l 2 'Ptepoctena Koetoontem rviožstvi 231 389

97 K 998711101

Přesun hmot pro Izolace proti vodé. vlhkosti a 
plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,999 969,00 968,03 CSÚRS2019 01

0 712 Povlakové krytiny 2 581,17

98 K 712300921
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10* 
Příplatek k ceně za správkový kus NAIP
5 t75+5 1+4 .<5+4 665+0,485+1 69+2 2{i+4 845+5 175 
+4 575+4 09+0 5+4 64 +4 65+0 42

kus 88.700 29,10 2 581,17 CS ÚRS2019 01

52 850

18395+2315+15 14
' '

35 650

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 740,00

99 K 721174043.
Potrubí kanalizační připojovací PIPELIFE HT- 
Syslém DN 50

m 5,000 260,50 1 302,50

100 K 721211501 Podlahové vpusti sklepni vpusti s vodorovným 
odtokem DN 110 mřížka plast 170x240

kus 1,000 4 030,00 4 030,00 CSÚflS2019 0l

101 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 2,000 180,00 360,00 CSÚRS2019 01

102 K 721300922 Pročištěni ležatých svodů do DN 300 m 5,000 209,50 1 047,50 CS ÚRS2019 01

0 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 938,10

103 K 722174002 PP Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST m 3,000 75,70 227,10 CS ÚRS2019 01
L S3.2 svar polyluze PN 16 D 20 x 2,8 mm

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi

104 K 722181232
z pěnového polyetylénu PE přilepenými 
v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 
přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN

m 3,000 89,00 267,00 CS ÚRS2019 01

105 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6)DN20xG 1/2

kus 2,000 222,00 444,00 CSÚRS2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předméty 4 832,00

106 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výfukových armatur soub 1,000 148,00 148,00 CSÚRS2019 01

107 K 725214113
Umyvadla nerezová připievnéná na slénu bez soub 1,000 838,00 838.00 CSŮRS2019 01
výtokové armatutury, rozměry umyvadla 560x435 or

108 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo tlexi 
hadičky G 1 (2

soub
or

2,000 130,00 260.00 CS ÚRS 2019 01

109 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez soub 1,000 1 490,00 1 490,00 CS ÚRS 2019 01

110 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro 
umyvadla DN 40

kus 1,000 866,00 866,00 CS ÚRS 2019 01

111 K 725931124 Pitné fontánky nerezové 6 1/2 soub 1,000. 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápěni - armatury 3 050,00

112 K 734430001 Přesunutí čidla a regulace topného systému vč 
servisního zásahu na regulaci plynových kotlů

kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

113 K 734430821. Demontáž termostatů kapilárových kus 1,000 650,00 650,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
Demontáž svítidel bez zachováni funkčnosti (do

34 936,49

114 K 741371841 suti) v bytových nebo společenských místnostech 
se standardní palici (E27, T5, GU10) 
přisazených, ploše do 0,09 m2

kus 2,000 230,00 460,00 CS ÚRS 2019 01

115 K 741372111

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místnosli 
vestavných podhledových čtvercových nebo 
obdélníkových, obsahu do 0.09 m2

kus 2,000 330,00 660,00 CS ÚRS 2019 01

U6 M 000000002 světlo venkovní s ůdlem ks 2.000 1 450,00 2 900.00

117 K 741410021

Montáž uzemrtovacího vedeni s upevněním, 
propojením a připojením pomoci svorek v zemi s 
izolaci spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
měsiské zástavbě

m 92,000 123,00 11 316,00 CS ÚRS 2019 01

118 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn řrg 92,000 33.20 3 054.40 CS ÚRS 2019 01

119 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů 
nebo lan s podpěrami, 0 do 10 mm

m 25,000 254,00 6 350,00 CS ÚRS 2019 01

5-5 25 000

120 M 35441072 drát pro hromosvod FeZn D 6mm kg 15.500 366.50 5 630.75 CS ÚRS 2019 01

25 COO‘0 62 15500

121 K 741421861 Demontáž hromosvodného vedeni podpěr 
svislého vedeni šroubovaného

kus 25,000 75,30 1 882,50 CS ÚRS 2019 01

25 000

Qtrano P y /1/1



122 K 741820001 Méreni zemních odporů zemniče kus 5.000 400,00 2 000,00 CS ljRS2019 01

Méřeni zemních odporů zemnící sítě délky pásku
123 K 741820011 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS2019 01do

100 m
Přesun hmot pro silnoproud slanovený

124 K 998741101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 1 0.108 1 230,00 132,84 CS ÚRS 2019 01
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 9 453.00

125 K 742111101 Montáž revizních dvířek plastových kus 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2019 01

126 M 000000004 Revani dvifka 300x300mm ks 1.000 456.00 456.00

Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS
127 K 742210261 kus 1,000 212,00 212,00 CS ÚRS 2019 01sirény

nebo majáku nebo signalizace
128 K 742210503 Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

Demontáž příslušenství pro PZTS sirény
129 K 742222856 kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01zálohované

s majákem a s akumulátorem
130 K 742310802 Demontáž domovního telelonu komunikačního kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

Montáž elektricky ovládaných zámků
131 K 742320051 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01komunikačního

tabla dveřního

D 761 Konstrukce prosvétlovaci 26 900,00

Osazeni sklepních svétllků (anglických dvorků)
včelné osazeni roštu, osazeni odvodhovaciho

132 K 761661031 kus 2,000 7 650,00 15 300,00 CS URS2019 01prvku
a osazení pojistky (proti vloupáni) hloubky

přes 0,6 m do 1.0 m, šířky přes 1,0 do 1,25 m

ACO.3S904 Světlík 125x100x40 • pochoii: tahokov. těleso,
133 M kus 2,000 5BOO.OO 11600,00 CS ÚRS 2019 01moni.

set

0 764 Konstrukce klempířské 127 377,30
Demontáž klempířských konstrukci oplechováni

134 K 764002841 m 52,850 95,30 5 036,61 CS ÚRS 2019 01horních
ploch zdi a nadezdivek do suti

5.175+5 1+4 45+4 665+C.485+1 65+t2 3S+4 845.5 175 52 850
?4 576+4 09+0 5+4 64+4 85+0 42
Demontáž klempířských konstrukci oplechováni

135 K 764002851 m 31,610 53,60 1 694,30 CS ÚRS 2019 01parapetů
do suti

0.87-4+1 74+1 72'6+1 73’3+2 1‘6 31 610

Demontáž klempířských konstrukci žlabu
136 K 764004821 m 35,850 54,20 1 943,07 CS ÚRS 2019 01nástřeSníhojdo

suli
18 395.2,315+15 14 35 650

137 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukci svodu do suli m 8,800 26,80 235,84 CS ÚRS 2019 01

2-4.4 8.000

Oplechováni střešních prvků z pozinkovaného
138 K 764212636 m 20,000 425,00 8 500,00 CS ÚRS 2019 01plechu

s povrchovou úpravou štítu závétmou
?Kia^
20 20.000

Oplechováni střešních prvků z pozinkovaného
139 K 764212649 m 2,000 566,00 1 132,00 CS ÚRS 2019 01plechu

s povrchovou úpravou štítu závétmou
?K15-

2 2,000

Oplechováni horních ploch zdí a nadezdivek
140 K 764214607 (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou m 13,000 660,00 8 580,00 CS ÚRS 2019 01

úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
"K14'
13 13 000

Oplechováni horních ploch zdi a nadezdivek
141 K 764214608 (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou m 21,500 990,00 21 285,00

úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm
“Klí
ži 5 21 500

Oplechováni horních ploch zdí a nadezdivek
142 K 764214611 (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou m2 23,000 1 400,00 32 200,00 CS ÚRS 2019 01

úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm
*K12"
23 23 000

Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s
143 K 764216603 povrchovou úpravou rovných mechanicky m 2,280 670,00 1 527,60 CS ÚRS 2019 01

kotvené, bez rohů rš 250 mm
"Kl"
1 71 1 710

-KT
0.57 0 570

SC^' .4

Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s
144 K 764216605 povrchovou úpravou rovných mechanicky m 12,000 729,00 8 748,00 CS ÚRS 2019 01

kotvené, bez rohů rš 400 mm
"K5“
6-2 12.000

Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s
145 K 764216606 povrchovou úpravou rovných mechanicky m 16,060 825,00 13 249,50 CS ÚRS 2019 01

kotvené, bez rohů rS 500 mm
'K3'
I 62-4 S.-téO

?K4*

I 6'3">
?Ke"

1 Si'V ?24()

?Kr
0.77‘4 3 080

Qtrana Q *7 AA

122 K 741820001 Méreni zemních odporů zemniče kus 5.000 400,00 2 000,00 CS ljRS2019 01

123 K 741820011
Méřeni zemních odporů zemnící sítě délky pásku 
do 100 m
Přesun hmot pro silnoproud slanovený

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS2019 01

124 K 998741101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

1 0.108 1 230,00 132,84 CS ÚRS 2019 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 9 453.00

125 K 742111101 Montáž revizních dvířek plastových kus 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2019 01

126 M 000000004 Revani dvifka 300x300mm ks 1.000 456.00 456.00

127 K 742210261
Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS 
sirény nebo majáku nebo signalizace

kus 1,000 212,00 212,00 CS ÚRS 2019 01

128 K 742210503 Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

129 K 742222856
Demontáž příslušenství pro PZTS sirény 
zálohované s majákem a s akumulátorem

kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

130 K 742310802 Demontáž domovního telelonu komunikačního kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

131 K 742320051
Montáž elektricky ovládaných zámků 
komunikačního tabla dveřního

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

D 761 Konstrukce prosvétlovaci
Osazeni sklepních svétllků (anglických dvorků)

26 900,00

132 K 761661031
včelné osazeni roštu, osazeni odvodhovaciho kus 2,000 7 650,00 15 300,00 CS URS2019 01
prvku a osazení pojistky (proti vloupáni) hloubky 
přes 0,6 m do 1.0 m, šířky přes 1,0 do 1,25 m

133 M ACO.3S904 Světlík 125x100x40 • pochoii: tahokov. těleso, 
moni. set

kus 2,000 5BOO.OO 11600,00 CS ÚRS 2019 01

0 764 Konstrukce klempířské 127 377,30

134 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukci oplechováni 
horních ploch zdi a nadezdivek do suti

m 52,850 95,30 5 036,61 CS ÚRS 2019 01

5.175+5 1+4 45+4 665+C.485+1 65+t2 3S+4 845.5 175 
♦4 576+4 09+0 5+4 64+4 85+0 42

52 850

135 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukci oplechováni 
parapetů do suti

m 31,610 53,60 1 694,30 CS ÚRS 2019 01

0.87-4+1 74+1 72'6+1 73’3+2 1‘6 31 610

136 K 764004821
Demontáž klempířských konstrukci žlabu 
nástřeSníhojdo suli

m 35,850 54,20 1 943,07 CS ÚRS 2019 01

18 395.2,315+15 14 35 650

137 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukci svodu do suli m 8,800 26,80 235,84 CS ÚRS 2019 01

2-4.4 8.000

138 K 764212636
Oplechováni střešních prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou štítu závétmou

m 20,000 425,00 8 500,00 CS ÚRS 2019 01

■Kia^
20 20.000

139 K 764212649
Oplechováni střešních prvků z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou štítu závétmou

m 2,000 566,00 1 132,00 CS ÚRS 2019 01

■K15-
2 2,000
Oplechováni horních ploch zdí a nadezdivek

8 580,00 CS ÚRS 2019 01140 K 764214607 (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 13,000 660,00

"K14'

13 13 000

Oplechováni horních ploch zdi a nadezdivek
990,00 21 285,00141 K 764214608 (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm
m 21,500

“K lí
ži 5 21 500

Oplechováni horních ploch zdí a nadezdivek
32 200,00 CS ÚRS 2019 01142 K 764214611 (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm
m2 23,000 1 400,00

*K12"

23 23 000

Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s
1 527,60 CS ÚRS 2019 01143 K 764216603 povrchovou úpravou rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 250 mm
m 2,280 670,00

"Kl"
1 71 1 710

-KT
0.57 0 570

SC^' .4

Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s
8 748,00 CS ÚRS 2019 01144 K 764216605 povrchovou úpravou rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 400 mm
m 12,000 729,00

"K5“
6-2

Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s
12.000

13 249,50 CS ÚRS 2019 01145 K 764216606 povrchovou úpravou rovných mechanicky m 16,060 825,00
kotvené, bez rohů rS 500 mm 
'K3'
I 62-4 

■K4*

I 6 '3">
■Ke"

1 Si'V
■Kr
0.77‘4

S.-téO

?24()

3 080

Qtrana Q *7 AA



Lemováni zdi z pozinkovaného plechu s
146 K 764311606 povrchovou úpravou boCni nebo horni rovné, m 1,400 284,00 397,60

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou ré 500

?K16"

n 5
u 4'jn

'Kir
0 5-2 1 ooo

Žlab podokapmi z pozinkovaného plechu s
147 K 764511612 povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rS m 19,500 461,50 6 999,25

330 mm
?Kg-

195 16 500

Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s
148 K 764511612 . povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš m 17,280 461,50 7 974,72

330 mm
-KIO"
17,28 17 260

149 K 764518001 Atypický box - zakryti litinového kolena kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným
150 K 764518622 povrchem včetně objímek, kolen a odskoků m 10,000 330,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

kruhový, průměru 100 mm
•Ke*
5*2 10,000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
151 K 998764101 stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t 0,702 1 957,00 1 373,81 CS ÚRS 2019 01

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

D 766 Konstrukce truhlářské 24 418,20
Montáž oken plastových včetně montáže rámu

152 K 766622131 m2 1,807 1 900,00 3 433,30 CS ÚRS 2019 01plochy
přes 1 m2 oteviravých do zdivá, výSky do

1 t7’0 57+0 57+0 57 1 B07

okno plastové oteviravé/sklopné troisklo do
153 M 61140050 m2 1,807 9 900,00 17889,30 CS ÚRS 2019 01

pkxtiy Im2
Montáž ostatních truhlářských konstrukci

154 K 766694121 parapetních desek dřevěných nebo plastových kus 0,570 800,00 456,00 CS ÚRS 2019 01
šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

155 M 61144406 parapet plastový vnitřní komůrkový m 1.000 700,00 700,00 CS ÚRS 2019 01

Montáž ostatních truhlářských konstrukci
156 K 766694122 parapetních desek dřevěných nebo plastových kus 1,170 880,00 1 029,60 CS ÚRS 2019 01šířky

přes 300 mm, délky ^es 1000 do 1600 mm

1S7 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový m 1,300 700,00 910,00 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 28 172,50
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do

158 K 767161211 m 1,000 138,50 138,50 CS ÚRS 2019 01zdivá,
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Demontáž zábradlí schodišťového
159 K 767161823 m 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01nerozebíratelný

spoj hmotnosti 1 m zábradlí do

160 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazeni kg 5,000 26,80 134,00 CS ÚRS 2019 01

161 M 000001 Fiošt tařtokov • pozink ks 1.000 1 200,00 1200,00

162 K 767812851 Demontáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm kus 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2019 01

Demontáž markýz fasádních, šiřky přes 2 000 do
163 K 767812852 kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 013

500 mm
Demontáž venkovních požárních žebříků bez

164 K 767832802 m 5,000 600,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01ochranného
koše

Montáž stříšek nad venkovními vstupy z
165 K 767893113 kovových profilů kotvených k nosné konstrukci kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

pomoci závěsů, výplň z umělých hmot
GTA.OOlOSaZ Vchodová stříška Gutta Valtellir^a 6 mm 120 » 82 3 900.00 CS ÚRS 2019 01

166 M kus 1,000 3 900,00URS
cm šedá /čirá
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z

167 K 767893114 kovových profilů kotvených k nosné konstrukci kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01
pomoci závěsů, výplň z umělých hmot

168 M GTA.4000116 VcřxxJová stříška Gutta Rondo velká 2.5m • bitá kus 1,000 6 800,00 6800.00 CS ÚRS 2019 01

Montáž ostatních atypických zámečnických
169 K 76799511 kg 44,000 120,00 5 280,00konstrukcí

hmotnosti přes 5 do 10 kg
-žebřík-
b'* 32 000

'Srtúiy-
4-3 12.000

44 ?

D 771 Podlahy z dlaždic 7 676,55

771474112 Moniáž soklů z dlaždic keramických lepených
170 K m 0,420 127,50 53,55 CS ÚRS 2019 01flexibilním

lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90
0 07-6 0.420

sokí-diažba keramická sbnutá hladká do interiéru
171 M 59761276 kus 21.780 350.00 7 623.00 CS ÚRS 2019 011

exteriéru 330x72mm
3.3-6 16 600
ISS'i 1 Přepočtené koeficientem ninozMvi 21 780

D 781 Dokončovací práce - obklady 516,60

781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických
172 K m2 4,200 123,00 516,60 CS ÚRS 2019 01kladených

do malty
"sokr
0 7-fe 4 2iX

0 783 Dokončovací práce - nátěry 600,00

Qtrana 7 AA

Lemováni zdi z pozinkovaného plechu s
146 K 764311606 povrchovou úpravou boCni nebo horni rovné, 

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou ré 500
m 1,400 284,00 397,60

■K16"
n 5 u 4'jn

'Kir
0 5-2 1 ooo

Žlab podokapmi z pozinkovaného plechu s
461,50 6 999,25147 K 764511612 povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rS 

330 mm
m 19,500

■Kg-
195 16 500

Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s
461,50 7 974,72148 K 764511612 . povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 

330 mm
m 17,280

-KIO"
17,28 17 260

149 K 764518001 Atypický box - zakryti litinového kolena

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným

kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

3 300,00 CS ÚRS 2019 01150 K 764518622 povrchem včetně objímek, kolen a odskoků 
kruhový, průměru 100 mm

m 10,000 330,00

•Ke*
5*2 10,000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské
1 373,81 CS ÚRS 2019 01

151 K 998764101 stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

t 0,702 1 957,00

D 766 Konstrukce truhlářské 24 418,20

152 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu 
plochy přes 1 m2 oteviravých do zdivá, výSky do

m2 1,807 1 900,00 3 433,30 CS ÚRS 2019 01

1 t7’0 57+0 57+0 57 1 B07

153 M 61140050
okno plastové oteviravé/sklopné troisklo do 
pkxtiy Im2
Montáž ostatních truhlářských konstrukci

m2 1,807 9 900,00 17889,30 CS ÚRS 2019 01

456,00 CS ÚRS 2019 01154 K 766694121 parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

kus 0,570 800,00

155 M 61144406 parapet plastový vnitřní komůrkový

Montáž ostatních truhlářských konstrukci

m 1.000 700,00 700,00 CS ÚRS 2019 01

1 029,60 CS ÚRS 2019 01156 K 766694122 parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 300 mm, délky ^es 1000 do 1600 mm

kus 1,170 880,00

1S7 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový m 1,300 700,00 910,00 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 28 172,50

158 K 767161211
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do 
zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 1,000 138,50 138,50 CS ÚRS 2019 01

159 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do

m 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

134,00 CS ÚRS 2019 01160 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazeni kg 5,000 26,80

161 M 000001 Fiošt tařtokov • pozink ks 1.000 1 200,00 1200,00

162 K 767812851 Demontáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm kus 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2019 01

163 K 767812852
Demontáž markýz fasádních, šiřky přes 2 000 do
3 500 mm

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 01

164 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z

m 5,000 600,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 500,00 CS ÚRS 2019 01165 K 767893113 kovových profilů kotvených k nosné konstrukci 
pomoci závěsů, výplň z umělých hmot

kus 1,000 2 500,00

166 M
GTA.OOlOSaZ Vchodová stříška Gutta Valtellir^a 6 mm 120 » 82 kus 1,000 3 900,00 3 900.00 CS ÚRS 2019 01
URS cm šedá /čirá

Montáž stříšek nad venkovními vstupy z
3 900,00 CS ÚRS 2019 01167 K 767893114 kovových profilů kotvených k nosné konstrukci 

pomoci závěsů, výplň z umělých hmot
kus 1,000 3 900,00

168 M GTA.4000116 VcřxxJová stříška Gutta Rondo velká 2.5m • bitá kus 1,000 6 800,00 6800.00 CS ÚRS 2019 01

169 K 76799511
Montáž ostatních atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

kg 44,000 120,00 5 280,00

-žebřík-
b'* 32 000

'Srtúiy-

4-3 12.000
44 ■

D 771 Podlahy z dlaždic 7 676,55

170 K 771474112 Moniáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90

m 0,420 127,50 53,55 CS ÚRS 2019 01

0 07-6 0.420

171 M 59761276
sokí-diažba keramická sbnutá hladká do interiéru
1 exteriéru 330x72mm

kus 21.780 350.00 7 623.00 CS ÚRS 2019 01

3.3-6 16 600
ISS'i 1 Přepočtené koeficientem ninozMvi 21 780

D 781 Dokončovací práce - obklady 516,60

172 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických 
kladených do malty
"sokr

m2 4,200 123,00 516,60 CS ÚRS 2019 01

0 7-fe 4 2iX

0 783 Dokončovací práce - nátěry 600,00

Qtrana 7 AA



173 K 783317105 Krycl nátér (email) zámeCnických konsirukci
jednonásobný synteiický samozákladujici kpl 1.000 600,00 600,00

0 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 634.07

174 K 784111001 Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m m2 151.456 3,35 507.38 CS ÚRS 2019 01

(2i«-?+2 56‘2)-2 13»(lC,.'W2-5 52’2)*2 '.8+256-2 88
?•10 38-5 52-; 1 46-1 07-21 151 458

175 K 784171101 Zakryti nemalovaných ploch (maleriál ve
specifikací) včetné pozdějšího odkryti podlah m2 64.670 6,40 413,89 CS ÚRS 2019 01

2 56-2 10 38-5 52 64 670

t76 M 5S124644 /tW«e pro malifskó poifeOy zakrývaci tl 2S^ 4x5m m2 67,904 8,20 556.81 CS ÚRS 2019 01
54 67-1 05 Piepoítene Koelicientem rwicisjv

177 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní
akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 151.456 21,80 3 301,74 CS ÚRS 2019 01

(2 se-2+256-2)-2.13+(10 38-2-5 52‘2)-2 18*2 5<5-2 88
? 10 3S*6 52-ť1,45-'! 67-21 151 458

178 K 784191007 čííšténi vnitřních ploch hrubý úklid po provedeni
malířských práci omytím podlah m2 64,670 13,30 860.11 CS ÚRS 2019 01

2 56-2 88-10 36-5 52 64 670
Malby z malířských směsi otéruvzdotných za

179 K 784221101 sucha dvojnásobné, bílé za sucha oiěruvzdorné m2 151.456 99.00 14 994.14 CS ÚRS 2019 01
dobře v místnostech výšky do 3,80 m

D 787 Dokončovací práce - zaskliváni 3 315,95
180 K 787911115 Zaskllváni - ostatní práce montáž tólie na sklo

neprůhledné m2 1,650 1 103,00 1 819,95 CS ÚRS 2019 01

0 15-11 1 650

tet M 63479014 fóhe na sklo nereňexni kouřová 66% m2 1,700 880.00 1 496.00
i.6?-i 03 'Přepodiapié koeliCiěmeTi innoistvi 1 700

D M Práce a dodávky M 682,50

D 23-M Montáže potrubí 682.50
182 K 23020011 Nasunutí potrubní sekce do chrániCky jmenoviiá

světlost nasouvaného potrubí DN 50
m 5,000 136.50 682,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 440,00
183 K H2S2492 Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník hod 7,000 420,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 01

'Oemomáž iniormaCnich ceduli označeni hydrantu
prédelni fetůry-
3 3 000
*zp6tna montáž'
4 4000
SC-

1B4 M 000000003 mformačni cedule, označení hydrantu, číslo kpl 1.000 6 500,00popisné a orientační 6 500,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
185 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízeni staveniště 55 000,00
186 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 40000,00 40 000.00 CS ÚRS 2019 01
187 K 039103000 Rozebráni, bouráni a odvoz zařízeni staveniště kpl 1.000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN5 Finanční náklady 15 000,00
188 K 052103000 Rezerva investora % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

0 VRN6 Územní vlivy 25 000,00
189 K 065002000 Mimostaveništni doprava materiálů kpl 1,000; 25 000.00 25 000.00 CS ÚRS 2019 01

Qtrana 11 7 /i/i

173 K 783317105 Krycl nátér (email) zámeCnických konsirukci 
jednonásobný synteiický samozákladujici kpl 1.000 600,00 600,00

0 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 634.07

174 K 784111001 Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m
(2i«-?+2 56‘2)-2 13»(lC,.'W2-5 52’2)*2 '.8+256-2 88 
♦•10 38-5 52-; 1 46-1 07-21

m2 151.456

151 458

3,35 507.38 CS ÚRS 2019 01

175 K 784171101 Zakryti nemalovaných ploch (maleriál ve 
specifikací) včetné pozdějšího odkryti podlah m2 64.670 6,40 413,89 CS ÚRS 2019 01

2 56-2 10 38-5 52 64 670

t76 M 5S124644 /tW«e pro malifskó poifeOy zakrývaci tl 2S^ 4x5m m2 67,904 8,20 556.81 CS ÚRS 2019 01
54 67-1 05 Piepoítene Koelicientem rwicisjv

177 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní
akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
(2 se-2+2 56-2)-2.13+(10 38-2-5 52‘2)-2 18*2 5<5-2 88

m2 151.456

151 458

21,80 3 301,74 CS ÚRS 2019 01

♦ 10 3S*6 52-ť1,45-'! 67-21

178 K 784191007 čííšténi vnitřních ploch hrubý úklid po provedeni 
malířských práci omytím podlah m2 64,670 13,30 860.11 CS ÚRS 2019 01

2 56-2 88-10 36-5 52 64 6 70

Malby z malířských směsi otéruvzdotných za
179 K 784221101 sucha dvojnásobné, bílé za sucha oiěruvzdorné 

dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 151.456 99.00 14 994.14 CS ÚRS 2019 01

D 787 Dokončovací práce - zaskliváni 3 315,95

180 K 787911115 Zaskllváni - ostatní práce montáž tólie na sklo 
neprůhledné m2 1,650 1 103,00 1 819,95 CS ÚRS 2019 01

0 15-11 1 650

tet M 63479014 fóhe na sklo nereňexni kouřová 66% m2 1,700 880.00 1 496.00
i.6£-i 03 'Přepodiapié koeliCiěmeTi innoistvi 1 700

D M Práce a dodávky M 682,50

D 23-M Montáže potrubí 682.50

182 K 23020011 Nasunutí potrubní sekce do chrániCky jmenoviiá 
světlost nasouvaného potrubí DN 50 m 5,000 136.50 682,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 440,00
183 K H2S2492 Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické 

výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník 
'Oemomáž iniormaCnich ceduli označeni hydrantu 
prédelni fetůry-

hod 7,000 420,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 01

3 3 000
*zp6tna montáž'
4 4000
SC-

1B4 M 000000003 mformačni cedule, označení hydrantu, číslo 
popisné a orientační

kpl 1.000 6 500,00 6 500,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
185 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízeni staveniště 55 000,00
186 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 40000,00 40 000.00 CS ÚRS 2019 01

187 K 039103000 Rozebráni, bouráni a odvoz zařízeni staveniště kpl 1.000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN5 Finanční náklady 15 000,00
188 K 052103000 Rezerva investora % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

0 VRN6 Územní vlivy 25 000,00
189 K 065002000 Mimostaveništni doprava materiálů kpl 1,000; 25 000.00 25 000.00 CS ÚRS 2019 01
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Akce:
Zatepleni obvodového pláště a odizolováni proti vodě MŠ Šestajovická

17.08.2020 = DEN 1 Harmonogram prací

Celkem kalendářní dnů: 120 dnů

Pozn.: Fakturovat se bude po měsících dle skutečně provedených práci. Vycházíme z předpokladu vyrovnané fakturace v průběhu celé stavby.
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