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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/201 b., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník), v platném znění

Projekčnípráce - severovýchodní
CYKLOMAGISTRÁLA ETAPA III.

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta
Bankovní spojení: PPF Banka a.s.
Číslo účtu: 27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce
ve věcech technických: Petr Doskočil, petr.doskocil@praha14.cz

(„objednatel")

Název: SUDOP EU a.s.
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00
IČO: 05165024
DIČ: CZ05165024
Právní forma: a.s.
Zápis ve veřejném
rejstříku: Obchodní rejstřík vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 21645
Zastoupen: Ing. Tomáš Slavíček, statutární ředitel SUDOP EU a.s.
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 115-2928160297/0100
Oprávněný zástupce
ve věcech technických Ing. Jan Bergier, ian.berqler@sudopeu.cz
(kontaktní osoba): Ing. Lukáš Černý, lukas.cernv@sudopeu.cz

(„zhotovitel")
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Smlouva o dílo „Projekční práce - severovýchodní cyklomagistrála etapa 111.“

1. PREAMBULE

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projekční práce- severovýchodní cyklomagistrála etapa lll.“ („veřejná zakázka") zadávané ve
výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů („výběrové řízení").

1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („nabídka”). Na základě výsledku
výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato smlouva.

1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu, jehož předmětem je zpracování
projektové dokumentace vč. navázání na úsek etapy 6.3 („záměr").

1.4. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo"), které
souvisí se záměrem a které spočívá zejména ve zhotovení projektové dokumentace
včetně zajištění dalších činností.

PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit
cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

2.3. Dílo spočívá ve zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR), projektové
dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS).

2.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními
předpisy.

2.5. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této
smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další
služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením
obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést
bez dopadu na výši ceny.

2.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla
na jiného zhotovitele.

3. podmínky prováděni díla a plněni dalších zavazků

3.1. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení,
dokumentaci pro provádění stavby svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší
možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu
na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a
etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, případně České komory architektů.

3.2. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit.
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Smlouva o dílo „Projekční práce - severovýchodní cyklomagistrála etapa 111.“

ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude
jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je
třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu
objednatele nelze rozumně požadovat.

3.3. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného
a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy
a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen
na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody
způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění
zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat
na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však
odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci
a nepřetržité komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu.
Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy
získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu
poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při
plnění smlouvy.

3.5. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od
objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

3.6. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely plnění
smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako
kdyby je plnil zhotovitel sám.

3.7. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů
(podzhotovitelů) předloženého v nabídce, musí požádat o souhlas objednatele.
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu poddodavatelů jen
ze závažných důvodů. Pokud by zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, nový poddodavatel musí
splňovat minimálně tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

3.8. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné
provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.

3.9. Objednatel nabude vlastnické právo k projektové dokumentaci pro stavební povolení a
k dokumentaci pro provádění stavby, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, dnem podpisu předávacího protokolu o předání
a převzetí dané dokumentace.

3.10. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli ktéto dokumentaci
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a
zpřístupnění dalším osobám, a to nejen této dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její
části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě
smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla. Toto právo
uděluje zhotovitel na dobu neurčitou.
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Smlouva o dílo „Projekční práce - severovýchodní cyklomagistrála etapa III."

3.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy musí být pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s výší pojistné částky pro
tento druh pojištění minimálně 1.000.000 Kč (slovy; jeden milion korun českých) pro
jednu pojistnou událost. Zhotovitel musí pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou
dobu realizace díla a je povinen ji objednateli předložit na vyžádání.

4. realizační tym

4.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu.
4.2. Hlavním projektantem je Ing. Lukáš Černý, tel. e-mail

lukas.cerny@sudopeu.cz. Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení
projektové dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dohled nad jejím
zhotovováním.

4.3. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně některého člena
realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud se bude jednat
o nahrazení hlavního projektanta, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným hlavním
projektantem, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost.

4.4. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám.
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné
konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako
by bylo učiněno zhotovitelem samým.

4.5. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu,
aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli
oprávněni přijímat pokyny objednatele.

5. LHŮTA PLNĚNI

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem, kdy ktomu bude zadavatelem
písemně vyzván.

5.2. Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci pro územní řízení a předat ji zadavateli (k
doplnění) od podepsání této smlouvy, dokumentaci pro stavební povolení a předat ji
zadavateli do 120 dnů od odevzdání dokumentace pro územní řízení. Dále je zhotovitel
povinen dokončit a předat zadavateli kompletní dokumentaci pro provádění stavby,
včetně dopracování na dokumentaci pro zadání stavby zhotoviteli včetně položkového
rozpočtu a výkazu výměr do 90dnů od právní moci stavebního povolení. V případě
omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, zdržení způsobené
dotčenými orgány), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut tento
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5.4. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

6. CENA

6.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena za dílo činí
1 848 000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 388 080,- Kč, 2 236 080,- Kč včetně DPH,
přičemž tato cena se skládá z:
a) zpracování dokumentace pro územní řízení,
650 000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 136 500,- Kč, 786 500,- Kč včetně DPH

b) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení,
850 000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 178 500,- Kč, 1 028 500,- Kč včetně DPH

c) zpracování dokumentace pro provádění stavby,
348 000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 73 080,-Kč, 421 080,- Kč včetně DPH

6.2. V případě, že zhotovitel není ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH, je cena, která je ve
smlouvě uvedena, cenou maximální a nelze ji navýšit. V případě, že se zhotovitel
v průběhu platnosti smlouvy stane plátcem DPH, jde DPH plně k jeho tíži.

6.3. Cena zhotovitele je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel
prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění
závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu
realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání
závazků z této smlouvy.

6.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že
a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné

a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

6.5. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo s realizací
záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení tohoto odstavce
ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy

7. platební podmínky

7.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část ceny za zpracování dokumentace dle
ČI. 6.1. písm. a) po odevzdání dokumentace pro územní řízení.

7.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část ceny za zpracování dokumentace dle
ČI. 6.1. písm. b) po odevzdání dokumentace pro stavební povolení.

7.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část ceny za zpracování dokumentace dle
ČI. 6.1. písm. c) po odevzdání dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr.
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7.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystaveněho daňového dokladu
(dále jen „faktura"). Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

7.5. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v této
smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí
zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti
počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

7.6. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury
přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené.
V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura
zní.

7.7. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele
ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

8. smluvní pokuty

8.1. v případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě
výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní
strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny v Kč bez DPH.

8.2. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu uvedenou v čl. 5.2, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 6.1 v Kč bez DPH, a
to za každý den prodlení.

8.3. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 této smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení
těchto povinností.

8.4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou včl. 1.3 přílohy č. 1 této
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

8.5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před
datem její splatnosti.

8.6. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí
i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

9. ODSTOUPENI OD SMLOUVY, VYPOVED

9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
objednatelem. Za podstatné porušení povinností ze strany objednatele se považuje:
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a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy
objednatelem, pokud ze stran objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě
zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem stanovené,

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil,
pokud dodržení takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při realizaci
jejího předmětu

b) provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvou bez
předchozího projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany
zhotovitele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu
objednatelem stanoveně,

c) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 5.2 (dokončení,
předání díla) výše delším jak 14 kalendářních dnů,

d) v případě, že zhotovitel bude zapojen dojednání, které objednatel důvodně považuje
za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru;

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané ve výběrovém řízení uvedl informace nebo
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek tohoto výběrového řízení.

9.3. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla,
povinnosti smluvních stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních
dnů od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů
po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,

d) objednatel převezme dosud provedené práce do 10 pracovních dnů ode dne
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí,
které opatřil do ukončení smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
odsouhlaseného oběma smluvními stranami,

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto odstranění takových
vad.

9.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně.

9.6. Dodatky a změny smlouvy, kontaktní osoby
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uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně.

9.6. Dodatky a změny smlouvy, kontaktní osoby
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9.7. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran
vyhotovený návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu
vyjádřit do 5 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

9.8. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení

a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně
svěřeny.
Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat
í jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či
další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

10. DUVERNE INFORMACE

10.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
a) informace označené objednatelem za důvěrné,
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu
provedení stavby a dodávek,

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či
provedením stavby a dodávek,

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti
s provedením díla či provedením stavby a dodávek.

10.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo
smluvní povinnosti zhotovitele.

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této
smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma
svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a poddodavatelů.
Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že
budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy.
Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí
jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně
objednateli.

10.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k
tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

10.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo
ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo
k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
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11. ZAVERECNA UJEDNANÍ

11.1. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními
předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

11.2. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

11.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
11.4. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla dohodou dle odst. 12.3. platí

obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle čl. 9.3.
této smlouvy.

11.5. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

11.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem
splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru
smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi
smluvními stranami.

11.7. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

11.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

11.10. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

11.11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11.12. Tato smlouvaje vyhotovena v elektronickém originále.
11.13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 14. 9. 2020

usnesením č. 559/RMČ/2020.
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11.14. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze V Praze

Městská část Praha 14 SUDOP EU a.s.
Mgr. Radek Vondra, starosta Ing. Tomáš Slavíček

statutární ředitel SUDOP EU a.s.
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo - obsahová náplň díla

1. zpracovaní projektové dokumentace

1.1 Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění („stavební
zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („vyhláška"), a podle dalších
relevantních platných právních předpisů.

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení a
ve stupni pro provádění stavby, a to včetně rozpočtu. Projektová dokumentace ve stupni
pro provádění stavby musí být zpracována, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, rovněž v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a v souladu s ustanoveními
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména
s § 89 a násl. tohoto zákona.

1.3. Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby (po podpisu
předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné dokumentace) je rovněž
spolupráce s administrátorem veřejné zakázky, s technickým dozorem investora
a koordinátorem BOZP při přípravě zadávacích podmínek na dodavatele stavebních
prací a ve zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů položené v průběhu zadávacího
řízení na veřejnou na zakázku na dodavatele stavebních prací.

1.4. Zhotovitel záměr projedná s dotčenými orgány a správci sítí a jejich podmínky a
požadavky po odsouhlasení objednatelem zapracuje do připravované dokumentace.

1.5. Zhotovitel poskytne objednateli projektovou dokumentaci v listinné podobě v šesti
originálních vyhotoveních, ve dvou provedeních v digitální podobě PDF a ve dvou
provedeních v digitální formě DWG, DOC, XLS. V průběhu zpracování bude předmět
veřejné zakázky konzultován s objednatelem a před předáním dokumentace bude
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo - obsahová náplň díla

1. zpracovaní projektové dokumentace

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění („stavební 
zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („vyhláška"), a podle dalších 
relevantních platných právních předpisů.
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení a 
ve stupni pro provádění stavby, a to včetně rozpočtu. Projektová dokumentace ve stupni 
pro provádění stavby musí být zpracována, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, rovněž v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a v souladu s ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména 
s § 89 a násl. tohoto zákona.
Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby (po podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné dokumentace) je rovněž 
spolupráce s administrátorem veřejné zakázky, s technickým dozorem investora 
a koordinátorem BOZP při přípravě zadávacích podmínek na dodavatele stavebních 
prací a ve zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů položené v průběhu zadávacího 
řízení na veřejnou na zakázku na dodavatele stavebních prací.
Zhotovitel záměr projedná s dotčenými orgány a správci sítí a jejich podmínky a 
požadavky po odsouhlasení objednatelem zapracuje do připravované dokumentace.
Zhotovitel poskytne objednateli projektovou dokumentaci v listinné podobě v šesti 
originálních vyhotoveních, ve dvou provedeních v digitální podobě PDF a ve dvou 
provedeních v digitální formě DWG, DOC, XLS. V průběhu zpracování bude předmět 
veřejné zakázky konzultován s objednatelem a před předáním dokumentace bude
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