Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

STAVEBNI UPRAVY STRAVOVACIHO PROVOZU A BYTU NA UCEBNU
MS GEN. JANOUSKA

PMADVIS®RY

PROFESSIONAL CONSULTING



SMLOUVA O DILO

Stavebni Upravy stravovaciho provozu a bytu na uéebnu MS Gen.

Janouska

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, (,ob€ansky zakonik")

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zastoupeni:
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech
technickych:

(,objednatel®)
a

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:

Zapis ve vefejném
rejstiiku:

Zastoupeni:
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech
technickych:

(,zhotovitel®)

Méstska Cast Praha 14

Bratii Venclikd 1073, 198 21 Praha 9

00231312

Cz00231312

801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
OR vedeny

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]", sp.
zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
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VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Stavebni Upravy stravovaciho provozu a bytu na udebnu MS Gen. Janouska
(,zadavaci fizeni“) po uzavieni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzavifena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho Fizeni po uzavieni smlouvy.

PfisluSnou ¢i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace v rozsahu
dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Matefska Skolka Generala
Janouska, Praha14, stavebni upravy, ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace
v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (,soupis praci). Zhotovitelem projektové dokumentace je Energy Benefit
Centre a.s.; sidlem Krenova 438/3, 162 00 Praha 6, ICO 290 29 210 odpovédny
projektant Ing. Miroslav Zyma, CKAIT 0011771. Projektova dokumentace je
zpracovana Vv souladu svyhlaskou ¢.169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu
dokumentace na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.").

PoloZkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Ffizeni. PoloZkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

Pfedmétem smlouvy je zhotovitellv zavazek provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a objednatelliv zavazek zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, Fadné a vcas.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

PREDMET DIiLA

3.1.

3.2.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace®) spocivajicich v asteCné zméné
dispozice v provozu kuchyné a zru8eni stavajiciho bytu Skolnika, ktery bude nahrazen
détskou hernou.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
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3.3.

s pfislusnymi pfedpisy, zabezpecCeni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruseni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikaCnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

c) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cCinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchl a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkd a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle pfislusnych pravnich
predpisd, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpisu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich o3etfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o pribéhu provadéni dila vCetné veSkerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v prub&hu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pficemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, v€etné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pred zahajenim praci,

[) pravodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu, zejména
prohlaseni o shodé,

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery uruje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele,

n) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

0) dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen provest dilo v souladu s pfisludnou dokumentaci, soupisem

praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi

provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou

v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka").
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci vetné dodavek potfebnych materiall, strojl a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenis§té, bezpecénosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni a inzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty®).

Vsechny pouzité materidly, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisl. Jakost dodavanych materiall, vyrobkl a konstrukci
bude dokladana predepsanym zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenaklad(l nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova d&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu Fizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci
ke schvaleni pfisluSnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢lanku.

DOBA A MiSTO PLNENI

4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé vterminech urenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: po ukonc€eni zadavaciho fizeni, pfedpoklad 28. 6. 2021.
Zahajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho Casti.

Dokonceni dila: do 31. 8. 2021.

Predani dila: do 5 pracovnich dni od dokon¢eni dila.
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4.2.

4.3.

4.4,

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ureném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivod(, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné nec€innosti zhotovitele (napf. vy$Si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrZeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), maze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzaz8i termin dokonc&eni dila,
a to na zdkladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je Hlavni mésto Praha. Misto pInéni je bliZe specifikovano projektovou
dokumentaci.

CENA DILA

5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a €ini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena s DPH "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odlisné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v poloZzkovém rozpoctu
(URS CZ a.s.) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k predpokladané
hodnoté verejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle
pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen
v misté a Case obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.
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6.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zékladé dariovych dokladd.

Cena dila bude hrazena priibézné. Danové doklady budou vystavovany prubézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendafniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skuteCné afadné
provedenych praci potvrzenych technickym dozorem stavebnika objednatele (,TDS").

Zhotovitel s dafiovym dokladem véetné soupisu skuteéné a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) Ci jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute€né afadné provedenych praci pfilozeného k dafiovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel neni ve vztahu k danému pfedmétu pIinéni osobou povinnou k dani dle §
5 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis
(dale jen ,ZDPH®), a proto nebude aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti
podle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darnovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dariovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé e-mailem
na e-mailovou adresu: marketa.tomasova@prahal4.cz. Splatnost faktury je 30 dn(
ode dne doru€eni objednateli.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfisluSsnych pravnich predpisli a nalezitosti uvedené ve smlouvé, pfipadné
i dalSi nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat poZadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ih(ta splatnosti po&ne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného danového dokladu.

STAVENISTE

7.1.
7.2.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.

Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.
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7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organt statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladi neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné a ucinné pravni a technické predpisy
tykajici se zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych
zarfizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpeCnosti prace a soustavhou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu pfedpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
€. autorizace "[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych duvodu. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjime¢né nemuze byt v prib&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpusobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiCemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikaénich pozadavkd kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpusobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoZnost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelud, ktery byl sou€asti nabidky.
Zména v seznamu poddodavateli podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych divodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjimeénych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikani poZadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal puvodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Ma-li byt Cast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Ccinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,LKBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto Cinnosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Ccinit neprodlené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pripadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadu a zavazuje se nezpuUsobit unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
TDS a jichz se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadeéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do€asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel prdvo na zménu terminu dokonéeni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS do&asné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfovanych praci
a konstrukci predlozZi zhotovitel vesSkeré vysledky o provedenych zkou$kach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraCuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, Ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
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8.13.

8.14.

8.15.

Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dna
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v ¢em nevhodnost vyzadovanych praci spociva. V pfipadé,
Ze tak neu€ini, nese jako odbornik veskeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

PREDANI A PREVZETiI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pred terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je Fadné dokonc&eni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfripadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
IhGtach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ihit
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o provedenych zkouskach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

c) soupis vyrobk( a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zaruc¢ni
Ihaté provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
v€etné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prabéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) v8echny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladu
nutnych k Uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

h) bankovni zaruku k zajisténi pInéni povinnosti v zaruéni dobé (alternativné doklad
o slozeni jistoty na ucet objednatele).

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladl uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi Cinit nejméné 5 pracovnich dnu ode dne
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

pfedlozeni uplnych dokladu uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé pfedlozeni
neuplnych dokladd vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Predavaci fizeni je ukonceno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudaéniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadeéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prib&hu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vSem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlasuji, ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho &ast poskytnout
tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zu€astnit
se kolaudaéniho Fizeni stavby, pfiCemz je zhotovitel povinen zajistit ulast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materidld a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materialu a vyrobk(, nejméné vSak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
predani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi€inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnii ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan&ni nahradu.

Zhotovitel zapo&ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnu ode dne
doruceni pisemného oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici b&Znému uzivani dila zapo€ne zhotovitel s odstranénim vady
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10.6.

do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu, nejdéle
v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

O ukonceni odstranéni vady a predani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poc€ina bézet dnem predani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

Nebezpeci skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti dila.

12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel pfeda objednateli do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy zaruéni listinu
bankovni zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob¢anského
zakoniku za fadné provedeni dila ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH. Tato bankovni
zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jeSté minimalné 3 kalendarni
mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Ztéto bankovni zaruky musi vyplyvat pravo
objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.) zddvodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(. uctu 130008-9800050998, kéd banky 6000, bankovni spojeni PPF banka, a.s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky Serpat
finanéni prostfedky z dlvodd poruSeni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZzenou jistotu (poniZzenou
o0 pfipadné Cerpané finan¢ni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendarniho
mésice po prfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu Uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci piejimaciho fizeni objednateli zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé&) ve smyslu § 2029 obCanského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysi 2% z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésict ode dne predani a pfevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatku ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. uctu 130008-9800050998, kdd banky 6000, bankovni spojeni PPF
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banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této astky
Cerpat financni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61.
mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na Uhradu urok z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dnd od uzavieni
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zpusobenym &innosti zhotovitele
vCetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného
plnéni minimalné ve vysi 10 mil. K&, s maximalni spoluuc¢asti 10 %. Zhotovitel se
zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén. Zhotovitel pfedloZzi
objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiny
doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni,
nejvySe vsak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kaZzdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokraCuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porusSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pripad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porueni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 KC za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se slozenim pfislusné financni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5% z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapo€aty den prodleni, nejvyse
v8ak do vyse pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné finanéni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedloZzenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s Uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s plnénim ¢&i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢ini 30 dnd od doruéeni vy€isleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

Za podstatné poruSeni smlouvy podle § 2002 a nasl. ob&anského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ih(té,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnu,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro pInéni smlouvy o vice nez 30 dnd,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni (insolven&ni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

e) vstup zhotovitele do likvidace,
f) nedodrzovani povinnosti stanovenych v odst. 12.1., 12.2. nebo 13.1. smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni
Ihatou, ktera zacCind bézet prvnim dnem kalendafniho meésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.
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15.4.
15.5.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokon¢ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Veskera jednani budou probihat v Ceském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v Ceském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy treti osobé.

Smlouva se Fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfisluSna ustanoveni ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisludnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjSich pFedpist, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uvefejnéni v registru smiuv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uverejni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute&nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim Kliknéte nebo klepnéte sem a
zadejte text. €. Kliknéte nebo klepnéte sem a zadejte text. ze dne Kliknéte nebo
klepnéte sem a zadejte text..

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Pfilohy smlouvy:

a) polozkovy rozpocet
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"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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