
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III 

Název veřejné zakázky: 
Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na 

učebnu MŠ Gen. Janouška 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Název zadavatele: Městská část Praha 14 

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO zadavatele: 00231312 

Právní forma zadavatele: 801 - Obec 

Zastoupení zadavatele: Mgr. Radek Vondra, starosta  

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/ 

 („veřejná zakázka“, „zadavatel“) 

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Dotaz: 

Zadavatel v návrhu SoD, která je součástí zadávacího řízení, uvádí, že je zhotovitel povinen 

předložit všechny potřebné doklady ke kolaudaci. Součástí těchto dokladů jsou např. tlakové 

zkoušky, revize el. zařízení, zkoušky provozuschopnosti zařízení atd. Vzhledem k tomu, že 

tyto zkoušky, revize aj. se mohou provádět až po dokončení díla, uchazeč se dotazuje, v jakém 

termínu má zadavatel v plánu kolaudaci provádět? Jestli by to mělo být v termínu do 31.8.2021 

zkracuje se tím termín realizace díla o cca 14 dní, což je vzhledem k množství poptávaných 

prací nereálné. 

Odpověď na dotaz: 

Kolaudace díla bude řešena následně, a to až po dokončení prací. Zadavatel předpokládá 

kolaudaci v září 2021. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

Dotaz: 

Při prohlídce místa plnění konaného dne 27.5.2021 bylo zástupcem zadavatele zmíněno i 

vyklizení všech prostor, které jsou dotčeny poptávanými pracemi. Ve výkazu výměr toto není 

zohledněno žádnou položkou. Žádáme o informaci, jakým způsobem tento požadavek bude 
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zadavatel řešit. 

Odpověď na dotaz: 

Vyklizení prostor není součástí tohoto zadávacího řízení, vyklizení zajistí mateřská škola 

ze svých finančních prostředků. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5: 

Dotaz: 

Ve slaboproudé instalaci dochází ke kolizi mezi technickou zprávou (dále jen „TZ“) a výkazem 

výměra (dále jen „VV“). Ve VV je počítáno s komponenty STP CAT6A, ale v projektové 

dokumentaci a TZ jsou uváděny komponenty UTP CAT5e. Žádáme tímto zadavatele 

o upřesnění a sjednocení požadavku na slaboproudou instalaci. 

Odpověď na dotaz: 

Zadavatel požaduje nacenit komponenty dle výkazu výměr. 

Změna lhůty pro podání nabídky: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje 

lhůtu pro podání žádostí nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace nevyžaduje. 

 

V Praze dne 3. 6. 2021 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Městskou část Praha 14 

PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Pavla Matějková 
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