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Smlouva o dílo 

STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU A BYTU NA UČEBNU 
MŠ GEN. JANOUŠKA 

 



č.j.: 0231/2021/OI/1050 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. 
Janouška 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF Banka a.s. 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: KVS stavební, s.r.o.  

Sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 28982703 

DIČ: CZ28982703 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený Městského soudu v Praze, sp. zn. C 157709 

Zastoupení: Jiří Mittelbach, jednatel 
Marek Košarišťan, jednatel 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Mittelbach, jednatel 
Marek Košarišťan, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. David Harant, vedoucí výroby 
Marek Košarišťan, jednatel 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška 

(„zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace v rozsahu 

dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Mateřská školka Generála 
Janouška, Praha14, stavební úpravy, která byla přílohou zadávací dokumentace 

v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Energy Benefit 

Centre a.s.; sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 290 29 210 odpovědný 
projektant    ČKAIT 0011771. Projektová dokumentace je 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v částečné změně 
dispozice v provozu kuchyně a zrušení stávajícího bytu školníka, který bude nahrazen 

dětskou hernou. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
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s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 
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3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: po ukončení zadávacího řízení, předpoklad 28. 6. 2021. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 31. 8. 2021. 

Předání díla: do 5 pracovních dní od dokončení díla. 
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4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je Hlavní město Praha. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 
dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 11.666.548,69 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  2.449.975,22 Kč 

Cena s DPH  14.116.523,91 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

(ÚRS CZ a.s.) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 

v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani dle § 
5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“), a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: marketa.tomasova@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je       Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 



Smlouva o dílo – „Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška“ 

str. 9 z 16 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
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či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
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předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
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do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní 
záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní 
měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 
(č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., 

variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 
finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 
jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
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banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 10 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 
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14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2. nebo 13.1. smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 
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15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 

389/RMČ/2021 ze dne 16. 6. 2021. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 
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V Praze dne  V Praze dne  

 

Městská část Praha 14 

Jiří Zajac, starosta  

objednatel 

 

KVS stavební, s.r.o.  
Jiří Mittelbach, Marek Košarišťan, jednatelé 

zhotovitel 
 



„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního 
jednání. 
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14 

 

V Praze dne _______________                     V Praze dne _______________  

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

člen Zastupitelstva městské části Praha 14   člen Zastupitelstva městské části Praha 14“ 

 



Stavba: 2021051

Objekt: 01

Rozpočet: 2021051

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 08.06.2021

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 449 975,22

0,00

8 035 930,82

804 099,02

Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

KVS stavební, s.r.o.

Celkem

2 656 518,85

Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Praha 14

Za zhotovitele

0,00

0,00

70 000,00

11 666 548,69

14 116 523,91

11 666 548,69

100 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 10 270,76 0

2 HSV 150 019,59 1

3 HSV 57 890,51 0

342 HSV 279 190,80 2

4 HSV 232 601,83 2

5 HSV 7 349,64 0

61 HSV 219 197,98 2

62 HSV 55 442,82 0

63 HSV 193 476,57 2

64 HSV 64 251,72 1

91 HSV 2 041,50 0

94 HSV 60 261,60 1

95 HSV 111 503,12 1

96 HSV 615 287,26 5

99 HSV 72 001,49 1

711 PSV 166 307,11 1

712 PSV 89 190,18 1

713 PSV 68 985,81 1

720 PSV 822 730,96 7

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace
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725 PSV 1 539,00 0

728 PSV 1 329 472,80 11

730 PSV 102 261,33 1

762 PSV 55 465,36 0

763 PSV 46 909,50 0

764 PSV 14 044,18 0

766 PSV 364 881,82 3

767 PSV 1 006 234,73 9

769 PSV 137 091,72 1

771 PSV 162 487,48 1

776 PSV 128 811,95 1

781 PSV 260 470,51 2

783 PSV 26 105,19 0

784 PSV 119 597,84 1

791 PSV 3 133 343,35 27

M21 MON 589 199,02 5

M22 MON 214 900,00 2

D96 PSU 525 731,66 5

VN VN 100 000,00 1

ON ON 70 000,00 1

Cena celkem 11 666 548,69 100

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Montáž zařízení velkokuchyní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky
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S: 2021051

O: 01

R: 2021051

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 10 270,76
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 0,75000 60,12 45,09 RTS 21/ I

okapový chodník : 1,5*0,5 0,75000
2 113108308R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm m2 7,20000 158,00 1 137,60 RTS 21/ I

pro nové únikové schodiště : 
3*3 9,00000
-1,5*1,2 -1,80000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,15500 1 210,30 3 818,50 RTS 21/ I
pod schodiště : 1*0,8*(2,2-0,6) 1,28000
okapový chodník : 1,5*0,5*0,1 0,07500
pro nové únikové schodiště : 3*3*0,2 1,80000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,15500 246,80 778,65 RTS 21/ I
pod schodiště : 1*0,8*(2,2-0,6) 1,28000
okapový chodník : 1,5*0,5*0,1 0,07500
pro nové únikové schodiště : 3*3*0,2 1,80000

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 31,55000 19,49 614,91 RTS 21/ I
předpoklad do 20 km : 
pod schodiště : 1*0,8*(2,2-0,6)*10 12,80000
okapový chodník : 1,5*0,5*0,1*10 0,75000
pro nové únikové schodiště : 3*3*0,2*10 18,00000

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 3,15500 235,58 743,25 RTS 21/ I
pod schodiště : 1*0,8*(2,2-0,6) 1,28000
okapový chodník : 1,5*0,5*0,1 0,07500
pro nové únikové schodiště : 3*3*0,2 1,80000

7 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 3,15500 682,95 2 154,71 RTS 21/ I
pod schodiště : 1*0,8*(2,2-0,6) 1,28000
okapový chodník : 1,5*0,5*0,1 0,07500
pro nové únikové schodiště : 3*3*0,2 1,80000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,15500 310,00 978,05 RTS 21/ I
pod schodiště : 1*0,8*(2,2-0,6) 1,28000
okapový chodník : 1,5*0,5*0,1 0,07500
pro nové únikové schodiště : 3*3*0,2 1,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 150 019,59
9 229942112R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm  

(89/12 S235)
m 6,00000 2 965,75 17 794,50 RTS 21/ I

3*2 6,00000
10 229942122R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm  

(89/12 S235)
m 9,00000 3 542,90 31 886,10 RTS 21/ I

3*3 9,00000
11 229946112R00 Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm  (89/12 S235) kus 3,00000 2 950,47 8 851,41 RTS 21/ I
12 262303282R00 Vrty podzemní do 93 mm, 4° 25 m, hor.3 m 9,60000 2 561,00 24 585,60 RTS 21/ I

3,2*3 9,60000
13 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 3,76200 3 500,00 13 167,00 RTS 21/ I

I.NP - kanalizace : 33*0,6*0,19 3,76200
14 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80
t 0,12735 32 650,00 4 157,98 RTS 21/ I

I.NP - kanalizace : 33*0,6*0,00536*1,2 0,12735
15 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 1,28000 3 500,00 4 480,00 RTS 21/ I

pod schodiště : 1*0,8*(2,2-0,6) 1,28000
16 380932213R00 Výztuž D  8, vlepená do betonu, malta m 66,00000 304,50 20 097,00 RTS 21/ I

I.NP - kanalizace podlaha : 33*2*0,2*5 66,00000

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.

Položka obsahuje vyvrtání otvoru průměru 10 mm a hloubky 200 mm, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, 
dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky 
otvoru a zasunutí betonářské oceli D 8 mm.
Včetně dodávky chemické malty a výztuže.

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14
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S: 2021051

O: 01

R: 2021051

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

17 2.01 Zpracování dokumentace - navržení základu schodiště, 
statického působení schodiště (statický výpočet, reakce ve 
všech kotevních bodech

soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 890,51
18 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 1,50000 4 418,00 6 627,00 RTS 21/ I

ostatní dozdívky : 
předpoklad : 1,5 1,50000

19 311271170R00 Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm m2 0,56700 1 699,00 963,33 RTS 21/ I
I.NP : 0,9*2,1*0,3 0,56700

20 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  m3 0,37800 3 575,00 1 351,35 RTS 21/ I
II.NP : 0,9*2,1*0,2 0,37800

21 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 4,62000 597,00 2 758,14 RTS 21/ I
II.NP : 1,1*2,1*2 4,62000

22 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 4,62000 225,50 1 041,81 RTS 21/ I
II.NP : 1,1*2,1*2 4,62000

23 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,03496 38 710,00 1 353,30 RTS 21/ I
II.NP viz výpis : 0,01559+0,01515+0,00422 0,03496

24 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č.12

t 0,02442 34 120,00 833,21 RTS 21/ I

1,1*2*0,0111 0,02442
25 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 

dodávky profilu I č.18
t 0,19272 32 850,00 6 330,85 RTS 21/ I

1,8*2*0,0219 0,07884
2,6*2*0,0219 0,11388

26 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 2,09000 758,60 1 585,47 RTS 21/ I
1,1*0,15*2 0,33000
1,8*0,2*2 0,72000
2,6*0,2*2 1,04000

27 380932215R00 Výztuž D 12, vlepená do betonu, malta m 30,00000 502,00 15 060,00 RTS 21/ I

I.NP : 
0,9*28 25,20000
1,2*4 4,80000

28 380942214R00 Výztuž helikální 1 x D 12 mm, vrt, ŽB (vč. provaření k U 
200 - viz statika řez B-B)

m 8,40000 2 085,00 17 514,00 RTS 21/ I

strpp nad II.NP : 
0,4*21 8,40000

29 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy 
C 30/37

m3 0,49000 5 045,00 2 472,05 RTS 21/ I

nad I.PP : 3,4*0,1*0,2*2 0,13600
nad I.NP : 1,2*0,1*0,2*(3+3) 0,14400
nad II.NP : 1,5*0,1*0,2*7 0,21000

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 279 190,80
30 347111314R00 Předstěna SDVK tl.87,5 mm,ocel.kce,oplášť tl.12,5 m2 13,00500 935,00 12 159,68 RTS 21/ I

I.PP : 
(1,45+0,3+1,6+0,3+1,45)*2,55 13,00500

31 342261111RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky 
standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm

m2 2,29500 742,50 1 704,04 RTS 21/ I

II.NP - dočasná : 0,9*2,55 2,29500
32 342261111RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm
m2 4,59000 772,20 3 544,40 RTS 21/ I

II.NP : 1,8*2,55 4,59000

Položka obsahuje vyvrtání otvoru průměru 14 mm a hloubky 200 mm, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, 
dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky 
otvoru a zasunutí betonářské oceli D 12 mm.
Včetně dodávky chemické malty a výztuže.

V položce jsou zakalkulovány náklady:
- vrtání vrtu v ŽB
- zbavení vrtu hrubších nečistot a prachových částí
- vypláchnutí vrtu vodou
- vlepení výztuže do kotevní malty včetně dodávky materiálu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

33 342261111RT4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm

m2 5,29125 859,10 4 545,71 RTS 21/ I

I.NP : (1+1+0,075)*2,55 5,29125
34 342261112RS2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm
m2 7,32500 870,10 6 373,48 RTS 21/ I

m.č.225 : 
(0,7+2,8)*2,55 8,92500
-0,8*2 -1,60000

35 342261112RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky 
standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm

m2 89,35000 1 086,42 97 071,26 RTS 21/ I

m.č.118 : 
3,6*2,55 9,18000
-0,8*2 -1,60000
m.č.107,106,101,102,103,1096 : 
(4,7+1,8+4,7+0,5+2,45+4,7+0,9+1,65+2,475+2,475+0,1+1
)*2,55

69,99750

-0,8*2*2 -3,20000
-0,7*2*4 -5,60000
m.č.110 : 
2,9*2,55 7,39500
Mezisoučet 76,17250
m.č.202 : 
2,8*2,55 7,14000
-0,9*2 -1,80000
m.č205 : 
2,8*2,55 7,14000
-0,8*2 -1,60000
m.č.207 : 
1,45*2,55 3,69750
-0,7*2 -1,40000
Mezisoučet 13,17750

36 342261112RS4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky 
požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm

m2 12,56525 958,10 12 038,77 RTS 21/ I

m.č.117 : 
(1,28+0,1+1+0,075+1+0,075+1,91+0,115)*2,55 14,16525
-0,8*2 -1,60000

37 342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky 
standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

m2 14,28000 1 249,60 17 844,29 RTS 21/ I

II.NP : 
m.č.203 : 2,8*2,55 7,14000
m.č.205 : 2,8*2,55 7,14000

38 342262112RS2 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky 
protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm

m2 14,72625 2 352,97 34 650,36 RTS 21/ I

II.NP : 5,775*2,55 14,72625
39 342266211RT6 Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky 

protipožární tl. 15 mm
m2 26,74750 1 040,45 27 829,53 RTS 21/ I

m.č.201 : 
8,3*2,55 21,16500
-0,9*2,1*2 -3,78000
-1,25*2,1 -2,62500
-0,8*2,1 -1,68000
ostění : 
(2,1+0,9+2,1)*0,25 1,27500
(2,1+1,25+2,1)*0,25 1,36250
m.č.202,216 : 
2,8*2,55*2 14,28000
-1*2*2 -4,00000
ostění : 
(2+1+2)*0,15 0,75000
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40 342266111RT3 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, TI tl.5 cm

m2 13,31625 812,90 10 824,78 RTS 21/ I

m.č.103 : 
2,7*2,55 6,88500
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.205 : 
1,85*2,55 4,71750
m.č.206 : 
1,425*2,55 3,63375

41 342266111RT7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard impreg. tl.12,5 mm, TI tl.10 cm

m2 35,80500 850,30 30 444,99 RTS 21/ I

m.č.108 : 
8,7*2,55 22,18500
-1,2*1,6*3 -5,76000
5,9*2,55 15,04500
m.č.101 : 
0,8*2,55 2,04000
m.č.115 : 
0,9*2,55 2,29500

42 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 10,07000 850,30 8 562,52 RTS 21/ I

m.č.108 ostění : 
(1,6+1,2+1,6)*0,25*3 3,30000
m.č.102 : 
0,9*(1,25+0,15) 1,26000
m.č.109 : 
0,9*(1,25+0,15) 1,26000
m.č.103 ostění : 
(1,6+1,2+1,6)*0,25 1,10000
m.č.109 : 
1*(1,25+0,15) 1,40000
m.č.207 : 
1,25*(1,25+0,15) 1,75000

43 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 6,08000 1 907,40 11 596,99 RTS 21/ I

VZT : 
m.č.119 : 
1,2*1,2 1,44000
(1,2+1,2)*0,3 0,72000
m.č.104,105 : 
(1,9+3)*(0,5+0,3) 3,92000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 232 601,83
44 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 8,33984 3 900,00 32 525,38 RTS 21/ I

strop nad I.NP : 
5,8*(0,22+0,22)*0,11*5 1,40360
5,8*(0,22+0,98+0,98+0,22)*0,08 1,11360
5,8*1,2*0,08 0,55680
-0,5*1*0,08 -0,04000
Mezisoučet 3,03400
strop nad II.NP : 
5,8*0,22*0,11*14 1,96504
5,8*(0,22+1,165+1,165+1,1+1,1+1,03+1,2+0,22)*0,08 3,34080
Mezisoučet 5,30584

45 411351101RT1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí 
materiál prkna

m2 62,63000 658,00 41 210,54 RTS 21/ I

bednění stropní konstrukce : 
pro demontáž stropních panelů : 
strop nad I.PP : 
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Položkový rozpočet 
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Stavební úpravy
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1,5*1,5 2,25000
nad I.NP : 
1,5*5,8 8,70000
0,7*5,8*2 8,12000
1,2*1,5 1,80000
nad II.NP : 
1,2*5,8*6 41,76000

46 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
systémové, včetně podepření, tl. stropu do 24 cm

m2 70,68720 500,00 35 343,60 RTS 21/ I

strop nad I.NP : 
5,8*1,5 8,70000
5,8*(0,15+0,22+0,98+0,98+0,22+0,15) 15,66000
(0,5+1)*2*0,19 0,57000
Mezisoučet 24,93000
strop nad II.NP : 
5,8*(0,15+0,22+1,165+1,165+1,1+1,1+1,03+1,2+0,22+0,1
5)

43,50000

(0,5+1)*2*0,19 0,57000
(0,74+0,74)*2*0,19*3 1,68720
Mezisoučet 45,75720

47 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 133,31720 115,00 15 331,48 RTS 21/ I
bednění stropní konstrukce : 
pro demontáž stropních panelů : 
strop nad I.PP : 
1,5*1,5 2,25000
nad I.NP : 
1,5*5,8 8,70000
0,7*5,8*2 8,12000
1,2*1,5 1,80000
nad II.NP : 
1,2*5,8*6 41,76000
Mezisoučet 62,63000
strop nad I.NP : 
5,8*1,5 8,70000
5,8*(0,15+0,22+0,98+0,98+0,22+0,15) 15,66000
(0,5+1)*2*0,19 0,57000
Mezisoučet 24,93000
strop nad II.NP : 
5,8*(0,15+0,22+1,165+1,165+1,1+1,1+1,03+1,2+0,22+0,1
5)

43,50000

(0,5+1)*2*0,19 0,57000
(0,74+0,74)*2*0,19*3 1,68720
Mezisoučet 45,75720

48 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,59169 39 590,00 23 425,01 RTS 21/ I
nad I.PP - viz výpis : 0,02084 0,02084
strop nad I.NP - viz výpis : 0,29923 0,29923
strop nad II.NP - viz výpis : 
0,1212+0,0192+0,11937+0,01185

0,27162

49 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí  průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81

t 0,16349 37 000,00 6 049,13 RTS 21/ I

strop nad I.NP : 
5,8*0,98*2*0,00799*1,2 0,10900
5,8*0,98*0,00799*1,2 0,05450

50 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 1,43550 3 440,00 4 938,12 RTS 21/ I
nad II.NP : 
7,5*0,66*0,29 1,43550

51 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 9,90000 589,00 5 831,10 RTS 21/ I
nad II.NP : 
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7,5*0,66*2 9,90000
52 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 9,90000 222,70 2 204,73 RTS 21/ I

nad II.NP : 
7,5*0,66*2 9,90000

53 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,10383 49 240,00 5 112,59 RTS 21/ I
nad II.NP viz výpis : 
0,03567+0,06727+0,00089 0,10383

54 4.01 Dodávka a montáž - zpevnění konstrukce vlepením 
uhlíkových lamel 60/1,4 mm

m     28,00000 1 758,00 49 224,00 Indiv

I.NP : 
(2,2+1,25+1,25)*2 9,40000
II.NP : 
(2,25+1,25+1,25)*2 9,50000
(0,5+0,3+0,8+0,45+1,25+1,25)*2 9,10000

55 4.02 Dodávka a montáž - zpevnění konstrukce vlepením 
uhlíkové tkaniny 

m2    3,15000 3 621,00 11 406,15 Indiv

II.NP : 
(0,25+0,4+0,2+0,4+0,25)*2,1 3,15000

Díl: 5 Komunikace 7 349,64
56 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 0,75000 641,00 480,75 RTS 21/ I

okapový chodník : 1,5*0,5 0,75000
57 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 9,00000 198,00 1 782,00 RTS 21/ I

pro nové únikové schodiště : 3*3 9,00000
58 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 9,00000 247,50 2 227,50 RTS 21/ I

pro nové únikové schodiště : 3*3 9,00000
59 596841111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 0,75000 350,20 262,65 RTS 21/ I

okapový chodník : 1,5*0,5 0,75000
60 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 0,75000 45,20 33,90 RTS 21/ I

okapový chodník : 1,5*0,5 0,75000
61 592453092R Dlažba přírodní  20x10x6 m2 9,45000 271,20 2 562,84 RTS 21/ I

9*1,05 9,45000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 219 197,98
62 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 335,34000 30,00 10 060,20 RTS 21/ I

strop : 
I.PP : 16,24+44,08 60,32000
I.NP : 
2,96+1,52+6,83+8,4+10,52+9,13+10,67+47,6+1,49+5,3+5,
64+3,64+4,31+2,69+13,57+3,97+4,95+13,49

156,68000

II.NP : 
48,99+3,53+4,58+4,56+5+2,25+1,81+12,25+10,49+19,71+
5,17

118,34000

63 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 560,22320 30,00 16 806,70 RTS 21/ I
stěny : 
I.PP : 
m.č.003 : 
(5,8+2,8)*2*2,55 43,86000
-0,8*2 -1,60000
m.č.003 : 
(7,5+5,8)*2*2,55 67,83000
-0,8*2 -1,60000
I.NP : 
m.č.101 : 
0,9*2,55 2,29500
m.č.102 : 
(0,9+1,65)*2,55 6,50250
m.č.103 : 
2,7*2,55 6,88500
m.č.104 : 

Stránka 9 z 53Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021051

O: 01

R: 2021051

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

(3+2,8)*2*2,55 29,58000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.105 : 
(4,8+3+3)*2,5 27,00000
-0,8*2*2 -3,20000
-0,96*2,08 -1,99680
m.č.106 : 
1,95*2,55 4,97250
m.č.107 : 
2,3*2,55 5,86500
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.108 : 
8,7*2,55 22,18500
-1,2*1,6*3 -5,76000
(1+1,5)*2,55 6,37500
(0,7+0,6)*2,55 3,31500
m.č.109 : 
(1,5+1)*2,55 6,37500
m.č.110 : 
(1,8+2,9+1,8)*2,55 16,57500
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.111 : 
(5,8+1,2)*2*2,55 35,70000
-0,8*2 -1,60000
m.č.112 : 
(2,6+1,4)*2*2,55 20,40000
-0,8*2*3 -4,80000
-1,5*2,08 -3,12000
m.č.113 : 
(1,5+2,8)*2*2,55 21,93000
-0,8*2*2 -3,20000
m.č.115 : 
3*2,55 7,65000
m.č.116 : 
(3,32+4,2+3,32)*2,55 27,64200
-0,8*2*1 -1,60000
-1,2*1,6*1 -1,92000
m.č.117 : 
(1,23+3,2)*2,55 11,29650
m.č.118 : 
(1,3+3,8+1,3)*2,55 16,32000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.119 : 
(1,5+7+1,5+1,2+4,8)*2,55 40,80000
-0,8*2*3 -4,80000
II.NP : 
m.č.201 : 
(8,3+5,8+8,3)*2,55 57,12000
-0,9*2,1 -1,89000
-1,25*2,1*1 -2,62500
-0,8*2,1 -1,68000
-1,2*1,6*3 -5,76000
-0,8*2,37*1 -1,89600
m.č.202 : 
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(1,175+2,8+1,175)*2,55 13,13250
-0,8*2 -1,60000
-0,9*2,1 -1,89000
m.č.203 : 
(1,6+1,6)*2,55 8,16000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.204 : 
(1,6+1,6)*2,55 8,16000
-1,25*2,1 -2,62500
-0,85*1,6 -1,36000
m.č.205 : 
1,85*2,55 4,71750
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.206 : 
(1,35+1,425)*2,55 7,07625
-0,7*2 -1,40000
m.č.207 : 
(1,25+1,45)*2,55 6,88500
m.č.209 : 
(0,6+1,1+2,5+2,6)*2,55 17,34000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.216 : 
(1,4+5,8+2,8+1,2)*2,55 28,56000
-0,8*2*2 -3,20000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.217 : 
(7,4+3,4)*2*2,55 55,08000
-0,8*2*5 -8,00000
m.č.225 : 
(1,8+2,875)*2,55 11,92125
Mezisoučet 560,22320

64 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 39,01280 43,80 1 708,76 RTS 21/ I
I,NP : 
1,2*1,6*9 17,28000
0,96*2,08 1,99680
1,5*2,08 3,12000
II.NP : 
1,2*1,6*7 13,44000
0,8*1,6 1,28000
0,8*2,37 1,89600

65 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 335,34000 200,00 67 068,00 RTS 21/ I
strop : 
I.PP : 16,24+44,08 60,32000
I.NP : 
2,96+1,52+6,83+8,4+10,52+9,13+10,67+47,6+1,49+5,3+5,
64+3,64+4,31+2,69+13,57+3,97+4,95+13,49

156,68000

II.NP : 
48,99+3,53+4,58+4,56+5+2,25+1,81+12,25+10,49+19,71+
5,17

118,34000

66 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 73,08000 250,00 18 270,00 RTS 21/ I

nový strop : 
I.NP : 
5,8*(0,3+1,2+0,3) 10,44000
5,8*(0,3+0,22+0,98+0,98+0,22+0,3) 17,40000
II.NP : 
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5,8*(0,3+0,22+1,165+1,165+1,1+1,1+1,03+1,2+0,22+0,3) 45,24000

67 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 492,20695 190,00 93 519,32 RTS 21/ I
stěny : 
I.PP : 
m.č.003 : 
(5,8+2,8)*2*2,55 43,86000
-0,8*2 -1,60000
m.č.003 : 
(7,5+5,8)*2*2,55 67,83000
-0,8*2 -1,60000
I.NP : 
m.č.101 : 
0,9*(2,55-2,05) 0,45000
m.č.102 : 
(0,9+1,65)*(2,55-2,05) 1,27500
m.č.103 : 
0
m.č.104 : 
(3+2,8)*2*2,55 29,58000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.105 : 
(4,8+3+3)*2,55 27,54000
-0,8*2*2 -3,20000
-0,96*2,08 -1,99680
m.č.106 : 
1,95*(2,55-2,05) 0,97500
m.č.107 : 
2,3*(2,55-2,05) 1,15000
m.č.108 : 
(1+1,5)*(2,55-2,05) 1,25000
(0,7+0,6)*(2,55-2,05) 0,65000
m.č.109 : 
(1,5+1)*(2,55-2,02) 1,32500
m.č.110 : 
(1,8+2,9+1,8)*2,55 16,57500
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.111 : 
(5,8+1,2)*2*2,55 35,70000
-0,8*2 -1,60000
m.č.112 : 
(2,6+1,4)*2*2,55 20,40000
-0,8*2*3 -4,80000
-1,5*2,08 -3,12000
m.č.113 : 
(1,5+2,8)*2*2,55 21,93000
-0,8*2*2 -3,20000
m.č.115 : 
3*(2,55-2,05) 1,50000
m.č.116 : 
(3,32+4,2+3,32)*2,55 27,64200
-0,8*2*1 -1,60000
-1,2*1,6*1 -1,92000
m.č.117 : 
(1,23+3,2)*2,55 11,29650
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m.č.118 : 
(1,3+3,8+1,3)*2,55 16,32000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.119 : 
(1,5+7+1,5+1,2+4,8)*2,55 40,80000
-0,8*2*3 -4,80000
II.NP : 
m.č.201 : 
(8,3+5,8)*2,55 35,95500
-1,2*1,6*3 -5,76000
-0,8*2,37*1 -1,89600
m.č.202 : 
(1,175+2,8+1,175)*2,55 13,13250
-0,8*2 -1,60000
-0,9*2,1 -1,89000
m.č.203 : 
(1,6+1,6)*(2,55-2,05) 1,60000
m.č.204 : 
(1,6+1,6)*(2,55-2,05) 1,60000
m.č.205 : 
1,85*(2,55-2,05) 0,92500
m.č.206 : 
(1,35+1,425)*(2,55-2,05) 1,38750
m.č.207 : 
(1,25+1,45)*(2,55-2,05) 1,35000
m.č.209 : 
(0,6+1,1+2,5+2,6)*2,55 17,34000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.216 : 
(1,4+5,8+2,8+1,2)*2,55 28,56000
-0,8*2*2 -3,20000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.217 : 
(7,4+3,4)*2*2,55 55,08000
(1,5+2,4)*2*2,55 19,89000
-0,8*2*5 -8,00000
m.č.225 : 
(1,8+2,875)*2,55 11,92125
Mezisoučet 492,20695

68 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 50,00000 235,30 11 765,00 RTS 21/ I

zazdívky : 50 50,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 55 442,82
69 602011184RT1 Stěrka na stěnách silikátová barevná rýhovaná, zrnitost 1,5 

mm
m2 113,33250 272,10 30 837,77 RTS 21/ I

severní : 
9,72*5,85 56,86200
-1,2*1,6*2 -3,84000
západní : 
(6+2,5+1+1,71)*5,85 65,57850
-1,2*1,6*6 -11,52000
-0,8*2,37 -1,89600
ostění : 
(1,6+1,2+1,6)*(2+6)*0,2 7,04000
(2,37+0,8+2,37)*0,2 1,10800

70 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky m2 113,33250 56,79 6 436,15 RTS 21/ I
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severní : 
9,72*5,85 56,86200
-1,2*1,6*2 -3,84000
západní : 
(6+2,5+1+1,71)*5,85 65,57850
-1,2*1,6*6 -11,52000
-0,8*2,37 -1,89600
ostění : 
(1,6+1,2+1,6)*(2+6)*0,2 7,04000
(2,37+0,8+2,37)*0,2 1,10800

71 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 17,25600 43,90 757,54 RTS 21/ I
severní : 
1,2*1,6*2 3,84000
západní : 
1,2*1,6*6 11,52000
0,8*2,37 1,89600

72 622311522RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 2,55850 915,00 2 341,03 RTS 21/ I

sokl západní : 
(0,16+1,45+1,2+0,2)*(6,7-5,85) 2,55850

73 622311135RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 10,62000 771,30 8 191,21 RTS 21/ I

atika : 8,4*(0,76+0,19) 7,98000
zadívka : 1,2*2,2 2,64000

74 622312163R00 Zatepl. systém, parapet, XPS P tl. 30 mm m2 0,31200 1 030,00 321,36 RTS 21/ I

úprava pro vnější schodiště : 1,2*0,26 0,31200
75 622432111R00 Omítka stěn marmolit jemnozrnná m2 2,55850 497,20 1 272,09 RTS 21/ I

sokl západní : 
(0,16+1,45+1,2+0,2)*(6,7-5,85) 2,55850

76 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 117,45940 45,00 5 285,67 RTS 21/ I
severní : 
9,72*5,85 56,86200
-1,2*1,6*2 -3,84000
západní : 
(6+2,5+1+1,71)*5,85 65,57850
-1,2*1,6*6 -11,52000
-0,8*2,37 -1,89600
sokl severní : 
9,72*0,45 4,37400
9,72*0,34*0,5 1,65240
sokl západní : 
(0,16+1,45+1,2+0,2)*(6,7-5,85) 2,55850
(6+2,5+1+1,71-0,16-1,45-1,2-0,2)*0,45 3,69000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 193 476,57

Požadovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, 
vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.
vč. penetrace podkladu

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U 
(6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.

Položka obsahuje všechny potřebné lišty
Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.
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77 632411145RT1 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 45 mm samonivelační 
anhydritový potěr

m2 275,02000 703,50 193 476,57 RTS 21/ I

I.NP : 
2,96+1,52+6,83+8,4+10,52+9,13+10,67+47,6+1,49+5,3+5,
64+3,64+4,31+2,69+13,57+3,97+4,95+13,49

156,68000

II.NP : 
48,99+3,53+4,58+4,56+5+2,25+1,81+12,25+10,49+19,71+
5,17

118,34000

Díl: 64 Výplně otvorů 64 251,72
78 642941211RT4 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK 

jednostranné pouzdro 900/1970 mm
kus 1,00000 8 955,00 8 955,00 RTS 21/ I

D8 : 1 1,00000
79 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 837,20 1 674,40 RTS 21/ I

do zdiva : 
D5 : 1 1,00000
D6 : 1 1,00000

80 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 10,00000 435,00 4 350,00 RTS 21/ I

do sádrokartonu : 
D4 : 1 1,00000
D5 : 3 3,00000
D6 : 6 6,00000

81 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídlové kus 8,00000 1 545,00 12 360,00 RTS 21/ I
D1 : 1 1,00000
D2 : 4 4,00000
D3 : 2 2,00000
D9 : 1 1,00000

82 648991111R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm m 4,80000 165,00 792,00 RTS 21/ I
m.č.103 : 1,2*1 1,20000
m.č.104 : 1,2*1 1,20000
m.č.209 : 1,2*1 1,20000
m.č.216 : 1,2*1 1,20000

83 64.01 Dodávka a montáž - atyp zárubně 1500/1970 mm pro 
dveřní křídlo a pevný světlík

ks    1,00000 1 650,00 1 650,00 Indiv

D7 : 1 1,00000
84 55330447R Zárubeň ocelová S100   700x1970x100  pro sádrokarton, 

bez drážky, pevně přivařené závěsy
kus 6,00000 1 650,00 9 900,00 RTS 21/ I

D6 : 6 6,00000
85 55330449R Zárubeň ocelová S100   800x1970x100  pro sádrokarton, 

bez drážky, pevně přivařené závěsy
kus 3,00000 1 650,00 4 950,00 RTS 21/ I

D5 : 3 3,00000
86 55330451R Zárubeň ocelová S100   900x1970x100 pro sádrokarton, 

bez drážky, pevně přivařené závěsy
kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 RTS 21/ I

D4 : 1 1,00000
87 5533300110R Zárubeň ocelová ZH 110/1970/700 L, P s pevnými závěsy kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 RTS 21/ I

D6 : 1 1,00000
88 5533300120R Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P s pevnými závěsy kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 RTS 21/ I

D5 : 1 1,00000
89 5533300126R Zárubeň ocelová 110/1970/800 L, P, EI, EW 30 s 

těsněním, se šroubovanými závěsy
kus 7,00000 1 650,00 11 550,00 RTS 21/ I

D2 : 4 4,00000
D3 : 2 2,00000
D9 : 1 1,00000

90 5533300136R Zárubeň ocelová 110/1970/900 L, P, EI, EW 30 s 
těsněním, se šroubovanými závěsy

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 RTS 21/ I

D1 : 1 1,00000
91 60775431R Parapet interiér DTD šíře 200 mm tyč dl. 4,05 m m 5,28000 259,00 1 367,52 RTS 21/ I

m.č.103 : 1,2*1*1,1 1,32000
m.č.104 : 1,2*1*1,1 1,32000
m.č.209 : 1,2*1*1,1 1,32000
m.č.216 : 1,2*1*1,1 1,32000

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, 
uklínováním, zalitím pracen apod.).
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92 60775451R Krytka boční plastová pro DTD parapet 200 mm 2 ks sada 4,00000 25,70 102,80 RTS 21/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 041,50
93 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 6,00000 148,50 891,00 RTS 21/ I

3+3 6,00000
94 59217002R Obrubník parkový betonový 100x250x500 mm přírodní kus 13,00000 88,50 1 150,50 RTS 21/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 60 261,60
95 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 184,00000 59,40 10 929,60 RTS 21/ I

severní : 11*8 88,00000
západní : 12*8 96,00000

96 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 368,00000 26,00 9 568,00 RTS 21/ I
předpoklad 2 měsíce : 184*2 368,00000

97 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 184,00000 49,60 9 126,40 RTS 21/ I
98 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 305,00000 80,00 24 400,00 RTS 21/ I

I.PP : 15+40 55,00000
I.NP : 145 145,00000
II.NP : 105 105,00000

99 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 184,00000 12,80 2 355,20 RTS 21/ I
100 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 368,00000 6,90 2 539,20 RTS 21/ I

předpoklad 2 měsíce : 184*2 368,00000
101 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 184,00000 7,30 1 343,20 RTS 21/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

111 503,12

102 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 395,34000 90,00 35 580,60 RTS 21/ I

I.PP : 16,24+44,08 60,32000
I.NP : 
2,96+1,52+6,83+8,4+10,52+9,13+10,67+47,6+1,49+5,3+5,
64+3,64+4,31+2,69+13,57+3,97+4,95+13,49

156,68000

II.NP : 
48,99+3,53+4,58+4,56+5+2,25+1,81+12,25+10,49+19,71+
5,17

118,34000

ostatní : 60 60,00000
103 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 4,00000 72,43 289,72 RTS 21/ I

práškový : 3 3,00000
pěnový : 1 1,00000

104 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož kus 10,00000 250,00 2 500,00 RTS 21/ I
strop I.NP : 7+3 10,00000

105 95.01 Zakrytí a ochrana  podlahy proti poškození vč. odkrytí a 
likvidace použitého materálu

m2    22,08000 110,00 2 428,80 Indiv

002 : 14,2 14,20000
210 : 7,88 7,88000

106 95.02 Ostatní stavební a přípomocné práce hod   60,00000 333,40 20 004,00 Indiv

107 95.03 Dodávka a montáž - provedení prachotěsných uzávěr do 
místností,  kde se nebudou provádět žádné práce, vč. 
úzávěry mezi budovami

ks 13,00000 3 000,00 39 000,00 Indiv

I.PP : 1 1,00000
II.NP : 3+1 4,00000
II.NP : 7+1 8,00000

108 95.04 Dodávka a montáž - odvětrání střechy - trubka a mřížka ks    14,00000 339,50 4 753,00 Indiv
109 31171313.AR Kotva pro chem.kotvení-šroub  M 12x160 kus 10,00000 100,00 1 000,00 RTS 21/ I
110 44984124R Přístroj hasicí práškový - hasící schopnost 27A kus 3,00000 1 375,00 4 125,00 RTS 21/ I

- některé uzávěry budou průchozí

Včetně kotvení lešení.

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

předpoklad
- geotextílie a OSB desky

čerpání na základě zápisu TDS

- zhotovitel nacení dle vlastních zkušeností a možností
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111 44984142R Přístroj hasicí sněhový - hasící schopnost 40F kus 1,00000 1 822,00 1 822,00 RTS 21/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 615 287,26
112 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 66,00000 258,20 17 041,20 RTS 21/ I

I.NP - kanalizace : 33*2 66,00000
113 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 136,66900 115,10 15 730,60 RTS 21/ I

I.NP : 
1,4*2,55 3,57000
-0,8*2 -1,60000
(1,28+3,2+1,2+1,2)*2,55 17,54400
-0,8*2 -1,60000
-0,6*2*2 -2,40000
(5,8+1,1+2,1+4,8+1,2+4,8+3,2+1,2)*2,55 61,71000
-0,8*2*4 -6,40000
1,4*2,55 3,57000
-0,6*2 -1,20000
Mezisoučet 73,19400
II.NP : 
3,5*2,55 8,92500
-0,8*2 -1,60000
(4,1+3,8+1,2+3,8+2,8+2,45+1,6+1,05)*2,55 53,04000
-0,8*2*4 -6,40000
-0,6*2*1 -1,20000
2,8*2,55 7,14000
(0,4+0,6+0,4)*2,55 3,57000
Mezisoučet 63,47500

114 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 19,68000 152,90 3 009,07 RTS 21/ I
I.NP : 
1*2,55 2,55000
-0,8*2 -1,60000
(1,5+2,8)*2,55 10,96500
-0,8*2 -1,60000
4,3*2,55 10,96500
-0,8*2 -1,60000

115 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 4,87320 4 500,00 21 929,40 RTS 21/ I
II.NP : 
5,8*2,55*0,2 2,95800
Mezisoučet 2,95800
atika : 
(1,2+2,4+2,4+2,4)*0,76*0,3 1,91520

116 962084131R00 Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm m2 2,29500 143,20 328,64 RTS 21/ I
II.NP - dočasná : 0,9*2,55 2,29500

117 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 1,12500 500,00 562,50 RTS 21/ I
venkovní schodiště : 
1,5*0,75*0,6 0,67500
1,5*0,3*0,2*5 0,45000

118 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 11,47600 4 500,00 51 642,00 RTS 21/ I
strop nad I.PP : 
1*1*0,19 0,19000
nad I.NP : 
1,2*6*0,19 1,36800
0,6*6*0,19*2 1,36800
1,2*1,5*0,19 0,34200
nad II.NP : 
1,2*6*6*0,19 8,20800

119 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 6,30000 1 165,00 7 339,50 RTS 21/ I
1,2*0,35*15 6,30000
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120 963090002R00 Demontáž strop. panelů dl.360 cm, do 1,5 t, H 24 m kus 30,00000 2 000,00 60 000,00 RTS 21/ I
porobetonové panely : 
6*5 30,00000

121 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 3,76200 2 210,00 8 314,02 RTS 21/ I
I.NP - kanalizace : 33*0,6*0,19 3,76200

122 965043321R00 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 m3 12,05640 4 200,00 50 636,88 RTS 21/ I
střecha : 
8,2*6,5*0,02 1,06600
Mezisoučet 1,06600
I.NP : 
(2,24+1,4+11,75+8,4+7,89+5,69+9,74+44,35+2,07+8,12+5
,64+3,64+4,31+1,08+2,52+1,08+3,97+19,82+13,49)*0,04

6,28800

II.NP : 
(8,14+3,92+1,52+9,68+12,88+3,74+9,91+19,02+12,25+10,
49+19,71+6,3)*0,04

4,70240

123 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 172,77000 60,50 10 452,59 RTS 21/ I
I.NP : 
2,24+1,4+11,75+7,89+9,74+44,35+2,07+3,36+4,31+3,52+
1,08+3,97+19,82+13,49

128,99000

II.NP : 8,14+3,92+1,52+10,49+19,71 43,78000
124 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 32,00000 360,00 11 520,00 RTS 21/ I

I.NP : 
0,8*2*11 17,60000
0,6*2*3 3,60000
II.NP : 
0,8*2*6 9,60000
0,6*2*1 1,20000

125 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 0,36000 240,00 86,40 RTS 21/ I
I.PP : 0,6*0,6 0,36000

126 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,36000 210,00 285,60 RTS 21/ I
II.NP : 0,85*1,6 1,36000

127 968083011R00 Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 m2 1,83040 210,00 384,38 RTS 21/ I
0,88*2,08 1,83040

128 970241250R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm m 73,50000 1 380,00 101 430,00 RTS 21/ I
stropní porobetonové panely : 
8,2*5 41,00000
6,5*5 32,50000

129 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 128,15000 1 235,00 158 265,25 RTS 21/ I
strop nad I.PP : 
(1+1)*2 4,00000
Mezisoučet 4,00000
zdivo : 
I.NP : 
(2,1+1+2,1) 5,20000
II.NP : 
(2,1+1+2,1) 5,20000
(2,1+2+2,1) 6,20000
(2,1+1,25+2,1) 5,45000
(2,1+1,9+2,1) 6,10000
Mezisoučet 28,15000
rozřezání stropních panelů : 
nad I.NP : 
1,2*6 7,20000
6*1 6,00000
0,6*6 3,60000
nad II.NP : 
1,2*6*6 43,20000
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6*6 36,00000
Mezisoučet 96,00000

130 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 6,98000 1 947,00 13 590,06 RTS 21/ I
parapet II.NP : 
0,85*2 1,70000
Mezisoučet 1,70000
atika : 
0,66*8 5,28000
Mezisoučet 5,28000

131 971052341R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm kus 2,00000 740,00 1 480,00 RTS 21/ I

VZT : 2 2,00000
132 971052551R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 60 cm m3 0,07200 9 550,00 687,60 RTS 21/ I

I.PP : 
m.č.003 : 
0,6*1*0,3 0,18000
-0,6*0,6*0,3 -0,10800

133 971052651R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 60 cm m3 3,00300 7 420,00 22 282,26 RTS 21/ I

I.NP : 
1*2,1*0,2 0,42000
II.NP : 
1*2,1*0,2 0,42000
2*2,1*0,2 0,84000
1,25*2,1*0,2 0,52500
1,9*2,1*0,2 0,79800
Mezisoučet 3,00300

134 973042241R00 Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm kus 26,00000 350,00 9 100,00 RTS 21/ I

nad I.PP : 2 2,00000
nad I.NP : 10 10,00000
nad II.NP : 14 14,00000

135 974029664R00 Vysekání rýh zeď betonová vtah. nosníků 15 x 15 cm m 2,20000 445,00 979,00 RTS 21/ I
I 120 : 1,1*2 2,20000

136 974029666R00 Vysekání rýh zeď betonová vtah. nosníků 15 x 25 cm m 8,80000 432,00 3 801,60 RTS 21/ I
I 180 : 
1,8*2 3,60000
2,6*2 5,20000

137 974042553R00 Vysekání rýh v podlaze betonové,10x10 cm m 24,50000 244,00 5 978,00 RTS 21/ I
drážka pro uložení výztuže do stropních panelů : 
nad I.PP : 3,4*2 6,80000
nad I.NP : 1,2*3*2 7,20000
nad II.NP : 1,5*7 10,50000

138 978041116R00 Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou m2 8,83000 125,00 1 103,75 RTS 21/ I
atika : 8,4*(0,76+0,19) 7,98000
parapet : 1*0,85 0,85000

139 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 135,16000 106,00 14 326,96 RTS 21/ I
m.č.103 : 
(2,8+4,2)*2*2 28,00000
-0,8*2 -1,60000
m.č.107 : 
(2,1+4,7)*2*2 27,20000
-0,8*2*2 -3,20000
-1,2*1,6*1 -1,92000
m.č.108 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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(8,05+5,8)*2*2 55,40000
-0,8*2*3 -4,80000
-1,2*1,15*3 -4,14000
m.č.115 : 
(1,2+2,1)*2*2 13,20000
-0,6*2*2 -2,40000
m.č.116 : 
(1,2+0,9)*2*2 8,40000
-0,6*2 -1,20000
m.č.202 : 
(1,6+2,45)*2*2 16,20000
-1,2*1,15 -1,38000
-0,8*2 -1,60000
m.č.203 : 
(1,6+0,95)*2*2 10,20000
-0,6*2 -1,20000

140 96.01 Odstranění VZT zařízení I.PP pod schody, vč. likvidace soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Indiv
141 96.02 Demontáž markýzy nad vstupem vč. likvidace ks    1,00000 3 000,00 3 000,00 Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 72 001,49
142 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 101,08309 712,30 72 001,49 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 166 307,11
143 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 170,95400 29,00 4 957,67 RTS 21/ I

I.NP : 
(1,28+0,1+1,2+0,15+8,05+0,1+2,1+0,1+1,2+0,1+2,8)*5,8 99,64400
19,82+13,49+8,4+7,89+8,12+3,64+5,64+4,31 71,31000

144 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dodávky

m2 170,95400 297,90 50 927,20 RTS 21/ I

I.NP : 
(1,28+0,1+1,2+0,15+8,05+0,1+2,1+0,1+1,2+0,1+2,8)*5,8 99,64400
19,82+13,49+8,4+7,89+8,12+3,64+5,64+4,31 71,31000

145 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč.dodávky m2 232,24500 48,00 11 147,76 RTS 21/ I
m.č.101 : 
2,96 2,96000
(2,475+0,9+0,1+0,8)*2,1 8,97750
-0,7*2*2 -2,80000
m.č.102 : 
1,52 1,52000
(1,65+0,9)*2*2,1 10,71000
-0,7*2 -1,40000
m.č.108 : 
47,66 47,66000
(8,7+5,8)*2*2,1 60,90000
-0,9*2*2 -3,60000
-1,2*(2,1-0,85)*2 -3,00000
m.č.109 : 
1,49 1,49000
(1,5+1)*2*2,1 10,50000
-0,7*2 -1,40000
m.č.118 : 
4,95 4,95000
(1,3+3,8)*2*2,1 21,42000
-0,8*2*2 -3,20000
m.č.203 : 

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální 
posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
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4,58 4,58000
(1,6+2,8)*2*2,1 18,48000
-0,8*2 -1,60000
-0,9*2 -1,80000
m.č.204 : 
4,56 4,56000
(1,6+2,8)*2*2,1 18,48000
-1,25*2,1 -2,62500
-1,5*2 -3,00000
-0,85*(2,1-0,85) -1,06250
m.č.205 : 
5 5,00000
(1,85+2,7)*2*2,1 19,11000
-1,5*2 -3,00000
-1,2*(2,1-0,85) -1,50000
m.č.206 : 
2,25 2,25000
(1,35+1,425)*2*2,1 11,65500
-0,7*2*2 -2,80000
m.č.207 : 
1,81 1,81000
(1,35+1,25)*2*2,1 10,92000
-0,7*2*1 -1,40000
-1,2*(2,1-0,85) -1,50000

146 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 
2mm

m2 232,24500 420,00 97 542,90 RTS 21/ I

m.č.101 : 
2,96 2,96000
(2,475+0,9+0,1+0,8)*2,1 8,97750
-0,7*2*2 -2,80000
m.č.102 : 
1,52 1,52000
(1,65+0,9)*2*2,1 10,71000
-0,7*2 -1,40000
m.č.108 : 
47,66 47,66000
(8,7+5,8)*2*2,1 60,90000
-0,9*2*2 -3,60000
-1,2*(2,1-0,85)*2 -3,00000
m.č.109 : 
1,49 1,49000
(1,5+1)*2*2,1 10,50000
-0,7*2 -1,40000
m.č.118 : 
4,95 4,95000
(1,3+3,8)*2*2,1 21,42000
-0,8*2*2 -3,20000
m.č.203 : 
4,58 4,58000
(1,6+2,8)*2*2,1 18,48000
-0,8*2 -1,60000
-0,9*2 -1,80000
m.č.204 : 
4,56 4,56000

Stěrka proti vlhkosti tloušťka 2 mm.
Aplikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách.
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(1,6+2,8)*2*2,1 18,48000
-1,25*2,1 -2,62500
-1,5*2 -3,00000
-0,85*(2,1-0,85) -1,06250
m.č.205 : 
5 5,00000
(1,85+2,7)*2*2,1 19,11000
-1,5*2 -3,00000
-1,2*(2,1-0,85) -1,50000
m.č.206 : 
2,25 2,25000
(1,35+1,425)*2*2,1 11,65500
-0,7*2*2 -2,80000
m.č.207 : 
1,81 1,81000
(1,35+1,25)*2*2,1 10,92000
-0,7*2*1 -1,40000
-1,2*(2,1-0,85) -1,50000

147 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,93429 895,20 1 731,58 RTS 21/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 89 190,18
148 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé m2 112,50400 22,90 2 576,34 RTS 21/ I

vrchní vrstva : 8,2*(0,36+6+0,5) 56,25200
spodní vrstva : 8,2*(0,36+6+0,5) 56,25200

149 712300834R00 Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° m2 56,25200 1,90 106,88 RTS 21/ I
spodní vrstva : 8,2*(0,36+6+0,5) 56,25200

150 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 57,44000 130,00 7 467,20 RTS 21/ I

2. vrstva na EPS : 
8,2*(0,5+6+0,36) 56,25200
(0,5+1)*2*0,1 0,30000
(0,74+0,74)*2*0,1*3 0,88800
Mezisoučet 57,44000

151 712351111RT1 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 229,87360 100,00 22 987,36 RTS 21/ I

parozábrana : 
8,2*6,5 53,30000
8,2*0,2 1,64000
(0,5+1)*2*0,2 0,60000
(0,74+0,74)*2*0,2*3 1,77600
Mezisoučet 57,31600
1. vrstva na OSB : 
8,2*(0,5+6+0,36) 56,25200
2. vrstva na OSB : 
8,2*(0,5+6+0,36) 56,25200
(0,5+1)*2*0,22 0,66000
(0,74+0,74)*2*0,22*3 1,95360
Mezisoučet 115,11760
1. vrstva na EPS : 
8,2*(0,5+6+0,36) 56,25200
(0,5+1)*2*0,1 0,30000
(0,74+0,74)*2*0,1*3 0,88800
Mezisoučet 57,44000

152 628420302R Samolepicí asfaltový pás parotěsný m2 65,91340 173,20 11 416,20 RTS 21/ I
modifikovaný za studena samolepicí pás

Vrchní poplastovaná hliníková fólie umožňuje funkční spojení parotěsné zábrany a tepelné izolace např. při použití 
vhodných asfaltových nebo polyuretanových lepidel.
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parozábrana : 57,316*1,15 65,91340
153 6285225561R Pás modifikovaný asfaltový m2 66,05600 165,00 10 899,24 RTS 21/ I

2. vrstva na EPS : 57,44*1,15 66,05600
154 628522699R Pás modifikovaný asfalt samolepící m2 198,44124 163,80 32 504,68 RTS 21/ I

1. a 2. vrstva na OSB : 115,1176*1,15 132,38524
vrstva na EPS : 57,44*1,15 66,05600

155 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 1,17360 1 050,00 1 232,28 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 68 985,81
156 713104112R00 Odstr.tep.izolace střech pl,volně,EPS tl.100-200mm m2 56,25200 17,50 984,41 RTS 21/ I

jedna vrstva : 8,2*(6,5+0,36) 56,25200
157 713104121R00 Odstr.tep.izo.střech pl,volně,minerál tl.do 100 mm m2 106,60000 14,90 1 588,34 RTS 21/ I

dvě vrstvy : 8,2*6,5*2 106,60000
158 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci
m2 43,20000 35,00 1 512,00 RTS 21/ I

do stropní desky : 
nad I.NP : 6*0,8*3 14,40000
nad II.NP : 6*0,8*6 28,80000

159 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK materiál ve 
specifikaci

m2 56,25200 124,50 7 003,37 RTS 21/ I

EPS 100 : 8,2*(0,5+6+0,36) 56,25200
160 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá materiál 

ve specifikaci
m2 106,60000 34,40 3 667,04 RTS 21/ I

1. vrstva : 8,2*6,5 53,30000
2. vrstva : 8,2*6,5 53,30000

161 283754601R Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 4,89456 3 600,00 17 620,42 RTS 21/ I
do stropní desky : 43,2*0,11*1,03 4,89456

162 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 6,95275 2 500,00 17 381,88 RTS 21/ I
EPS 100 : 56,252*0,12*1,03 6,95275

krycí vrstva: SBS modifikovaný asfalt
vrchní vrstva: hliníková fólie spřažená s vložkou
spodní vrstva: snímatelná fólie
nosná vložka: skelná mřížka

Vrchní modifikovaný asfaltový pás
Typ S natavitelný plamenem hořáku

tloušťka: 1,20 mm

Nosnou vložkou je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2.
Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost.
Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE fólií. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.

Samolepicí pás umožní aplikovat hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad, tím dochází 
k urychlení realizace celé skladby.
Uplatní se také u objektů, konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavování pásu pomocí plamene (např. u 
dřevostaveb).

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, samolepicí

vložka nosná         - Skleněná tkanina G
povrchová úprava - vrchní - Břidličný posyp + v podélném přesahu spalná PP folie 8-10 cm
                              - spodní - PE fólie
Typ krycího asfaltu - Modifikovaný elastomery (kaučukem), oboustranný

tloušťka pásu         - 5,2 mm

Pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu.

vložka nosná         - skleněná tkanina
povrchová úprava - vrchní - PE fólie
                              - spodní - ochranná snímatelná fólie, samolepicí vrstva
tloušťka pásu         - 3,0 mm

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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Praha 14

163 63140544R Izolace minerální  tl. 80 mm univerzální m2 109,79800 170,00 18 665,66 RTS 21/ I
1. vrstva : 8,2*6,5*1,03 54,89900
2. vrstva : 8,2*6,5*1,03 54,89900

164 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,60123 935,90 562,69 RTS 21/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 822 730,96
165 720.01 Vnitřní kanalizace, vodovod a zařizovací předměty - viz 

příloha
soubor 1,00000 822 730,96 822 730,96 Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 539,00
166 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 175,00 350,00 RTS 21/ I
167 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 140,00 420,00 RTS 21/ I
168 725220841R00 Demontáž ocelové vany soubor 1,00000 159,00 159,00 RTS 21/ I
169 725320822R00 Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách soubor 1,00000 179,50 179,50 RTS 21/ I
170 725610810R00 Demontáž sporáku soubor 1,00000 112,50 112,50 RTS 21/ I
171 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 4,00000 79,50 318,00 RTS 21/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 329 472,80
172 728.01 Vzduchotechnika - viz příloha ks    1,00000 1 329 472,80 1 329 472,80 Indiv

Díl: 730 Ústřední vytápění 102 261,33
173 730.01 Vytápění - viz příloha soubor 1,00000 102 261,33 102 261,33 Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 55 465,36
174 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 materiál 

ve specifikaci
m 160,54000 176,00 28 255,04 RTS 21/ I

sloupek 100/100 : 
0,4*4*7 11,20000
vaznice 100/100 : 
6,5*7 45,50000
krokev 100/100 : 
8,2*11 90,20000
výměna 100/100 : 
1*2 2,00000
0,74*6 4,44000
1,2*6 7,20000

175 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,60540 2 750,00 4 414,85 RTS 21/ I
sloupek 100/100 : 
0,4*4*7*0,1*0,1 0,11200
vaznice 100/100 : 
6,5*7*0,1*0,1 0,45500
krokev 100/100 : 
8,2*11*0,1*0,1 0,90200
výměna 100/100 : 
1*2*0,1*0,1 0,02000
0,74*6*0,1*0,1 0,04440
1,2*6*0,1*0,1 0,07200

176 762.01 Dodávka a montáž - spádový dřevěný profil - atika m     8,20000 198,00 1 623,60 Indiv
177 311755055R Spojka BV/S-70    délka 70mm, šíře 80 mm kus 28,00000 49,50 1 386,00 RTS 21/ I

sloupek - vaznice : 4*7 28,00000
178 311755110R Úhelník BV/Ú - 80 x 80 x 80 kus 56,00000 49,50 2 772,00 RTS 21/ I

kotvení sloupků : 4*7 28,00000
spoje výměn : 4+8+8+8 28,00000

179 6050000T Řezivo hraněné m3    1,76594 8 690,00 15 346,02 V
sloupek 100/100 : 
0,4*4*7*0,1*0,1*1,1 0,12320
vaznice 100/100 : 
6,5*7*0,1*0,1*1,1 0,50050
krokev 100/100 : 
8,2*11*0,1*0,1*1,1 0,99220
výměna 100/100 : 
1*2*0,1*0,1*1,1 0,02200
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0,74*6*0,1*0,1*1,1 0,04884
1,2*6*0,1*0,1*1,1 0,07920

180 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,18036 1 413,00 1 667,85 RTS 21/ I

Díl: 763 Dřevostavby 46 909,50
181 763611231R00 M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,sraz,šroubo. m2 53,30000 165,00 8 794,50 RTS 21/ I

8,2*(0,5+6) 53,30000
182 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 58,63000 500,00 29 315,00 RTS 21/ I

53,3*1,1 58,63000
183 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,76645 11 481,50 8 800,00 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 044,18
184 764814537R00 Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm - atyp m 8,40000 1 320,00 11 088,00 Indiv
185 764391840R00 Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30° m 8,40000 40,26 338,18 RTS 21/ I

1,2+2,4+2,4+2,4 8,40000
186 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 1,20000 165,00 198,00 RTS 21/ I
187 764.01 Napojení na stávající oplechování ks    2,00000 385,00 770,00 Indiv
188 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,01285 128 404,66 1 650,00 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 364 881,82
189 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 12,00000 620,00 7 440,00 RTS 21/ I

D5 : 4 4,00000
D6 : 7 7,00000
D7 : 1 1,00000

190 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 635,00 635,00 RTS 21/ I
D4 : 1 1,00000

191 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 7,00000 702,90 4 920,30 RTS 21/ I

D2 : 4 4,00000
D3 : 2 2,00000
D9 : 1 1,00000

192 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 1,00000 729,00 729,00 RTS 21/ I

D1 : 1 1,00000
193 766666112R00 Montáž dveří posuvných, do pouzdra, 1kř. kus 1,00000 1 160,00 1 160,00 RTS 21/ I

D8 : 1 1,00000
194 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 10,00000 255,95 2 559,50 RTS 21/ I

D1 : 1 1,00000
D2 : 4 4,00000
D3 : 2 2,00000
D9 : 1 1,00000
D4 : 1 1,00000
D7 : 1 1,00000

195 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 22,00000 362,00 7 964,00 RTS 21/ I
D1 : 1 1,00000
D2 : 4 4,00000
D3 : 2 2,00000
D4 : 1 1,00000
D5 : 4 4,00000
D6 : 7 7,00000
D7 : 1 1,00000
D8 : 1 1,00000
D9 : 1 1,00000

196 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,2 m kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I
197 766.01 Dodávka a montáž - oknenní parapet + kryt radiátoru dl. 

1200 mm ozn. T01 popis viz. truhlářské výrobky
ks    2,00000 4 719,00 9 438,00 Indiv

198 766.02 Dodávka a montáž - oknenní parapet + kryt radiátoru dl. 
3645 mm ozn. T02 popis viz. truhlářské výrobky

ks    1,00000 13 310,00 13 310,00 Indiv

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

- kryt radiátoru je integrován do parapetu

- kryt radiátoru je integrován do parapetu

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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199 766.03 Dodávka a montáž - oknenní parapet + kryt radiátoru dl. 
1850 mm ozn. T03 popis viz. truhlářské výrobky

ks    1,00000 7 018,00 7 018,00 Indiv

200 766.04 Dodávka a montáž - oknenní parapet + kryt radiátoru dl. 
1600 mm ozn. T04 popis viz. truhlářské výrobky

ks    1,00000 6 171,00 6 171,00 Indiv

201 766.05 Dodávka a montáž - oknenní parapet + kryt radiátoru dl. 
1600 mm ozn. T05 popis viz. truhlářské výrobky

ks    1,00000 6 171,00 6 171,00 Indiv

202 766.06 Dodávka a montáž - skříň na uskladnění hraček 
2590/2050/200 mm ozn. T06 popis viz. truhlářské výrobky

ks    1,00000 11 374,00 11 374,00 Indiv

203 766.07 Dodávka a montáž - skříň na uskladnění lehátek 
3500/2050/800 mm ozn. T07 popis viz. truhlářské výrobky

ks    1,00000 46 013,00 46 013,00 Indiv

204 766.08 Dodávka a montáž - sedací lavice pro děti 2900 +1600 mm 
ozn. T08 popis viz. truhlářské výrobky

ks    1,00000 13 734,60 13 734,60 Indiv

205 766.09 Dodávka a montáž - skříňky - denní místnost 300/1000/600 
mm ozn. T09 popis viz. truhlářské výrobky

ks    12,00000 3 795,00 45 540,00 Indiv

206 54914588R Kliky se štítem WC zámek - nerez kus 4,00000 1 410,00 5 640,00 Indiv
207 54914635R Dveřní kování klika klika - nerez kus 15,00000 1 400,00 21 000,00 Indiv

22-4-2-1 15,00000
208 549146403R Bezpečnostní kování klika klika kus 2,00000 1 880,00 3 760,00 RTS 21/ I
209 54915312R Kování pro posuvné dveře - nerez kus 1,00000 968,00 968,00 Indiv
210 54915390R Vložka FAB - generalní klíč kus 17,00000 330,00 5 610,00 Indiv
211 54917025R Zavírač dveří hydraulický kus 10,00000 1 650,00 16 500,00 RTS 21/ I

D1 : 1 1,00000
D2 : 4 4,00000
D3 : 2 2,00000
D9 : 1 1,00000
D4 : 1 1,00000
D7 : 1 1,00000

212 54926043R Zámek stavební vložkový kus 17,00000 330,00 5 610,00 RTS 21/ I
213 611601202R Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 70x197 cm 16 dekorů kus 7,00000 4 520,21 31 641,50 RTS 21/ I

D6 : 7 7,00000
214 611601203R Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm 16 dekorů kus 5,00000 4 520,22 22 601,10 RTS 21/ I

D5 : 4 4,00000
D7 : 1 1,00000

215 611601204R Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 90x197 cm 16 dekorů kus 1,00000 4 519,90 4 519,90 RTS 21/ I
D4 : 1 1,00000

216 61165611R Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2 kus 7,00000 6 589,00 46 123,00 RTS 21/ I
D2 : 4 4,00000
D3 : 2 2,00000
D9 : 1 1,00000

217 61165612R Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 kus 1,00000 6 589,00 6 589,00 RTS 21/ I
D1 : 1 1,00000

218 61169501R Dveře posuvné do pouzdra 900/1970 jednokřídlové, vč. 
obložkové zárubně

kus 1,00000 4 679,40 4 679,40 Indiv

D8 : 1 1,00000
219 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,55725 830,00 462,52 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 006 234,73
220 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 255,97600 176,00 45 051,78 RTS 21/ I

strop nad I.NP : 
IPE 80 : 1*3*6 18,00000
I 80 : 0,4*3*5,94 7,12800
schodiště plech P10 : 0,15*0,3*4*80 14,40000
výztuhy plech P10 : 0,2*0,2*3*80 9,60000
průběžný L 100/140/10 : (0,5+0,98+0,98+0,5)*19 56,24000
(0,5+1+0,5)*19 38,00000
Mezisoučet 143,36800

- kryt radiátoru je integrován do parapetu

- kryt radiátoru je integrován do parapetu

- kryt radiátoru je integrován do parapetu

Stránka 26 z 53Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021051

O: 01

R: 2021051

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

strop nad II.NP : 
IPE 80 : 
1,65*2*6 19,80000
1*2*6 12,00000
1,1*4*6 26,40000
1,03*2*6 12,36000
0,7*6*6 25,20000
pásovina 80/5 : 
0,15*18*3,2 8,64000
Mezisoučet 104,40000
úprava pro vnější schodiště : 
L 90/60/6 : 1,2*6,84 8,20800
Mezisoučet 8,20800

221 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 285,25000 148,50 42 359,63 RTS 21/ I
Konstrukce I.PP : 
U100 : 
1,9*4*10,6 80,56000
2,45*4*10,6 103,88000
IPE 100 : 
1,3*1*8,1 10,53000
plech tl. 10 mm : 
0,4*0,4*2*80 25,60000
Mezisoučet 220,57000
strop nad I.NP : 
L 160/160/12 : 1,2*29,3 35,16000
Mezisoučet 35,16000
úprava pro vnější schodiště : 
L 160/160/10 : 1,2*24,6 29,52000
Mezisoučet 29,52000

222 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 3 662,43600 93,50 342 437,77 RTS 21/ I
strop nad I.NP : 
HEB 200 : (5,8+0,15+0,16)*2*61,3 749,08600
HEA 200 : (5,8+0,15+0,1)*3*42,3 767,74500
Mezisoučet 1 516,83100
strop nad II.NP : 
HEA 200 : (5,8+0,15+0,1)*7*42,3 1 791,40500
U 200 : 7*2*25,3 354,20000
Mezisoučet 2 145,60500

223 767.01 Repase mříže na okně - severní strana - očištění, nátěr, 
případné překotvení

ks    1,00000 3 168,00 3 168,00 Indiv

224 767.02 Dodávka a montáž - požární únikové schodiště - ocelová 
kostrukce žárově zinkovaná ozn. Z01

ks    1,00000 156 987,60 156 987,60 Indiv

225 767.03 Dodávka a montáž - krycí pororošt anglického dvorku 
1000x500 mm ozn. Z01

ks    1,00000 1 856,80 1 856,80 Indiv

- výška stupně 180 mm
- celková výška 4240 mm
- stupně z pororoštu, typ 4 s okem 33x11 mm
- zábradlí

Položka obsahuje
- žárově zinkovaný pororošt

Položka obsahuje
- vypracování výrobní dokumentace vč. statického výpočtu

- provedení dle ČSN 73 4130
- ocelová konstrukce žárově zinkovaná
- průměr schodiště 2000 mm
- počet stupňů 18 v úhlu 22,5°
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226 13322750R Tyč ocelová plochá jakost S235  80x  5 mm 11375 t 0,00950 93 500,00 888,25 RTS 21/ I
strop nad II.NP : 
pásovina 80/5 : 
0,15*18*3,2*0,001*1,1 0,00950

227 13335590R Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 90x60x6 mm 
11375

t 0,00903 93 500,00 844,31 RTS 21/ I

úprava pro vnější schodiště : 
L 90/60/6 : 1,2*6,84*0,001*1,1 0,00903

228 13335666R Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 140x100x10 mm 
11375

t 0,10366 93 500,00 9 692,21 RTS 21/ I

strop nad I.NP : 
průběžný L 100/140/10 : 
(0,5+0,98+0,98+0,5)*19*0,001*1,1

0,06186

(0,5+1+0,5)*19*0,001*1,1 0,04180
229 13380510R Tyč průřezu I  80, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,00784 93 500,00 733,04 RTS 21/ I

strop nad I.NP : 
I 80 : 0,4*3*5,94*0,001*1,1 0,00784

230 13383315R Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,01158 93 500,00 1 082,73 RTS 21/ I
Konstrukce I.PP : 
IPE 100 : 
1,3*1*8,1*0,001*1,1 0,01158

231 13384425R Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,20288 93 500,00 18 969,28 RTS 21/ I
Konstrukce I.PP : 
U100 : 
1,9*4*10,6*0,001*1,1 0,08862
2,45*4*10,6*0,001*1,1 0,11427

232 13432585R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 160x160x12 mm 
11375

t 0,03868 93 500,00 3 616,58 RTS 21/ I

strop nad I.NP : 
L 160/160/12 : 1,2*29,3*0,001*1,1 0,03868

233 13432590R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 160x160x10 mm 
11375

t 0,03247 93 500,00 3 035,95 RTS 21/ I

úprava pro vnější schodiště : 
L 160/160/10 : 1,2*24,6*0,001*1,1 0,03247

234 13482710R Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,12514 93 500,00 11 700,59 RTS 21/ I
strop nad I.NP : 
IPE 80 : 1*3*6*0,001*1,1 0,01980
Mezisoučet 0,01980
strop nad II.NP : 
IPE 80 : 
1,65*2*6*0,001*1,1 0,02178
1*2*6*0,001*1,1 0,01320
1,1*4*6*0,001*1,1 0,02904
1,03*2*6*0,001*1,1 0,01360
0,7*6*6*0,001*1,1 0,02772
Mezisoučet 0,10534

235 13483315R Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,38962 93 500,00 36 429,47 RTS 21/ I
strop nad II.NP : 
U 200 : 7*2*25,3*0,001*1,1 0,38962

236 13486315R Tyč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 2,81506 86 900,00 244 628,71 RTS 21/ I
strop nad I.NP : 
HEA 200 : (5,8+0,15+0,1)*3*42,3*0,001*1,1 0,84452
Mezisoučet 0,84452
strop nad II.NP : 
HEA 200 : (5,8+0,15+0,1)*7*42,3*0,001*1,1 1,97055
Mezisoučet 1,97055

237 13487120R Tyč průřezu HEB 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,82399 86 900,00 71 604,73 RTS 21/ I

- velikost oka 30x30 mm

Stránka 28 z 53Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021051

O: 01

R: 2021051

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

strop nad I.NP : 
HEB 200 : (5,8+0,15+0,16)*2*61,3*0,001*1,1 0,82399

238 13611228R Plech hladký jakost S235  10x1000x2000 mm t 0,05456 93 500,00 5 101,36 RTS 21/ I
Konstrukce I.PP : 
plech tl. 10 mm : 
0,4*0,4*2*80*0,001*1,1 0,02816
Mezisoučet 0,02816
strop nad I.NP : 
schodiště plech P10 : 0,15*0,3*4*80*0,001*1,1 0,01584
výztuhy plech P10 : 0,2*0,2*3*80*0,001*1,1 0,01056

239 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 4,83675 1 250,00 6 045,94 RTS 21/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 137 091,72
240 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 5,86000 187,70 1 099,92 RTS 21/ I

dveře : (2,45+0,96+2,45)*1 5,86000
241 766629304R00 Montáž dveří plastových kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 RTS 21/ I
242 769.01 Dveře plastové 960/2450 mm, ozn. W01 U=0,9 W/m K, viz 

výplně otvorů (el. magnetický zámek + panikové kování)
ks    1,00000 38 321,80 38 321,80 Indiv

243 769.02 Dodávka a montáž - světlovod ozn. W02, viz detail 03, viz 
výplně otvorů

ks    3,00000 32 190,00 96 570,00 Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 162 487,48
244 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 136,13000 40,00 5 445,20 RTS 21/ I

I.NP : 
2,96+1,52+10,52+9,13+10,67+47,6+1,49+5,3+3,64+2,69+
3,97+4,95+13,49

117,93000

II.NP : 4,58+4,56+5+2,25+1,81 18,20000
245 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 41,74000 110,00 4 591,40 RTS 21/ I

m.č.105 : 
(4,8+1,1+0,2+2,8)*2 17,80000
-0,9 -0,90000
-0,8*2 -1,60000
-0,7*2 -1,40000
-0,96 -0,96000
m.č.110 : 
(2,9+1,8)*2 9,40000
-0,8 -0,80000
m.č.112 : 
(2,6+1,4)*2 8,00000
-0,8*2 -1,60000
-1,5 -1,50000
m.č.119 : 
(7,1+2,6)*2 19,40000
-0,9 -0,90000
-0,8*4 -3,20000

246 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 136,13000 500,00 68 065,00 RTS 21/ I
I.NP : 
2,96+1,52+10,52+9,13+10,67+47,6+1,49+5,3+3,64+2,69+
3,97+4,95+13,49

117,93000

II.NP : 4,58+4,56+5+2,25+1,81 18,20000
247 5537009221R Lišta přechodová Al  l=270 cm stříbro kus 4,00000 465,00 1 860,00 RTS 21/ I

I.NP : 
0,7*2/2,7 0,51852

- stropní difuzér
- tepelně izolační panel

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Položka obsahuje
- výroba světlovodu (bedna, izolace, kopule apod)
- osazení světlovodu (vč. ukončení na střeše)
- izolace světlovodu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

0,8*5/2,7 1,48148
II.NP : 
0,9*1/2,7 0,33333
0,8*2/2,7 0,59259
1,25*1/2,7 0,46296
0,7*1/2,7 0,25926
1-0,64815 0,35185

248 597642070R Dlažba  500x500 mm protiskluzová m2 149,74300 450,00 67 384,35 RTS 21/ I
136,13*1,1 149,74300

249 597642412R Dlažba sokl 500x95 mm kus 92,00000 140,00 12 880,00 RTS 21/ I
41,74*2*1,1 91,82800
1-0,828 0,17200

250 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 3,96135 570,90 2 261,53 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 128 811,95
251 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 126,55000 16,50 2 088,08 RTS 21/ I

I.NP : 6,83+8,4+5,64+4,31+13,57 38,75000
II.NP : 48,99+3,53+10,4+19,71+5,17 87,80000

252 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 126,55000 27,50 3 480,13 RTS 21/ I
I.NP : 6,83+8,4+5,64+4,31+13,57 38,75000
II.NP : 48,99+3,53+10,4+19,71+5,17 87,80000

253 776220110RT1 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - 
materiál ve specifikaci

m 33,60000 165,00 5 544,00 RTS 21/ I

I.PP-I.NP : 14*1,2 16,80000
I.NP-II.NP : 14*1,2 16,80000

254 776220200RT1 Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - 
materiál ve specifikaci

m 33,60000 132,00 4 435,20 RTS 21/ I

I.PP-I.NP : 14*1,2 16,80000
I.NP-II.NP : 14*1,2 16,80000

255 776421300R00 Montáž lišt a soklů k podlahám do v.100 mm m 135,84000 71,50 9 712,56 RTS 21/ I
vinyl : 
m.č.103 : 
(2,475+2,7)*2 10,35000
-0,7*2 -1,40000
m.č.104 : 
(3+2,8)*2 11,60000
-0,8 -0,80000
m.č.111 : 
1,2+1,2+1,6+3+1,5 8,50000
-0,8 -0,80000
m.č.113 : 
(1,5+2,8)*2 8,60000
m.č.116 : 
(3,32+4,2)*2 15,04000
-0,8*2 -1,60000
m.č.201 : 
(8,3+5,775)*2 28,15000
-0,7-1,2-0,9*2 -3,70000
m.č.202 : 
(1,175+2,8)*2 7,95000
-0,8 -0,80000
m.č.216 : 
(5,8+2,8)*2 17,20000
-0,8*2 -1,60000
m.č.217 : 
(7,+3,3)*2 20,60000
-0,8*5 -4,00000
m.č.225 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

(2,875+1,8)*2 9,35000
-0,8*1 -0,80000
Mezisoučet 121,84000
koberec : 
m.č.209 : 
(3,5+3,9)*2 14,80000
-0,8*1 -0,80000
Mezisoučet 14,00000

256 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 86,33000 92,00 7 942,36 RTS 21/ I
I.NP : 8,4+8,12 16,52000
II.NP : 9,68+12,88+9,91+19,02+12,02+6,3 69,81000

257 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů vinyl na lepidlo m2 126,55000 121,00 15 312,55 RTS 21/ I
I.NP : 6,83+8,4+5,64+4,31+13,57 38,75000
II.NP : 48,99+3,53+10,4+19,71+5,17 87,80000

258 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze 
položení - koberec ve specifikaci

m2 12,25000 110,00 1 347,50 RTS 21/ I

m.č.209 : 12,25 12,25000
259 283424021R Lišta podlahová - soklová pro nalepní podlahové krytiny m 134,02400 49,50 6 634,19 RTS 21/ I

121,84*1,1 134,02400
260 28410101R Zátěžová podlahová krytina - vinyl m2 168,98068 407,00 68 775,14 RTS 21/ I

plocha : 126,55*1,1 139,20500
sokl : 121,84*0,1*1,1 13,40240
Mezisoučet 152,60740
schodiště : 
I.PP-I.NP : 14*1,2*(0,186+0,257)*1,1 8,18664
I.NP-II.NP : 14*1,2*(0,186+0,257)*1,1 8,18664
Mezisoučet 16,37328

261 69741092R Koberec zátěžový m2 15,01500 220,00 3 303,30 RTS 21/ I
plocha : 12,25*1,1 13,47500
sokl : 14*0,1*1,1 1,54000

262 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,49569 478,00 236,94 RTS 21/ I

Díl: 781 Obklady keramické 260 470,51
263 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm vč. lišt m2 262,84400 500,00 131 422,00 RTS 21/ I

m.č.101 : 
(2,55+0,9+0,9)*2*2,05 17,83500
-0,7*2*2 -2,80000
m.č.102 : 
(1,65+0,9)*2*2,05 10,45500
-0,7*2 -1,40000
m.č.106 : 
(2,45+2,6+0,1+0,9+0,1+0,9)*2*2,05 28,90500
-0,8*2 -1,60000
m.č.107 : 
(2,3+2,6+0,1+0,9+0,1+0,9)*2*2,05*0,8*2 45,26400
-1,2*(2,05-0,85) -1,44000
m.č.108 : 
(8,7+0,6+5,57)*2*2,05 60,96700
-0,9*2*2 -3,60000
-1,2*(2,05-0,85)*3 -4,32000
m.č.109 : 
(1,5+1)*2*2,05 10,25000
-0,7*2 -1,40000
m.č.115 : 
(3+0,9)*2*2,05 15,99000
-0,7*2 -1,40000
m.č.117 : 
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(1,28+1+0,075+1,91+0,115)*2*2,05 17,95800
-0,8*2 -1,60000
m.č.118 : 
(1,3+3,8)*2*2,05 20,91000
-0,8*2*2 -3,20000
-1,2*(2,05-0,85) -1,44000
m.č.203 : 
(1,6+2,8)*2*2,05 18,04000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*(2,05-0,85) -1,44000
m.č.204 : 
(1,6+2,8)*2*2,05 18,04000
-1,25*2,05 -2,56250
-1,5*2 -3,00000
-0,85*(2,05-0,85) -1,02000
m.č.205 : 
(1,85+2,7)*2*2,05 18,65500
-1,5*2 -3,00000
-1,2*(2,05-0,85) -1,44000
m.č.206 : 
(1,35+1,425)*2*2,05 11,37750
-0,7*2*2 -2,80000
m.č.207 : 
(1,35+1,25)*2*2,05 10,66000
-0,7*2 -1,40000

264 781675116R00 Montáž obkladů parapetů (ostění) keramic. na tmel m 28,45000 215,00 6 116,75 RTS 21/ I
m.č.107 : 
1,2 1,20000
1,2*2 2,40000
m.č,108 : 
1,2*3 3,60000
1,2*2*3 7,20000
m.č.118 : 
1,2 1,20000
1,2*2 2,40000
m.č.203 : 
1,2 1,20000
1,2*2 2,40000
m.č.204 : 
0,85 0,85000
1,2*2 2,40000
m.č.205 : 
1,2 1,20000
1,2*2 2,40000

265 597813740R Obkládačka 250x500 mm m2 296,95215 400,00 118 780,86 RTS 21/ I
plocha : 262,844*1,1 289,12840
parapet, ostění : 28,45*0,25*1,1 7,82375

266 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 7,21896 575,00 4 150,90 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 26 105,19
267 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 40,67500 167,00 6 792,73 RTS 21/ I

zárubně : 
nové : 
4,9*0,25*(1+1) 2,45000
4,8*0,25*(4+2+4+1+1) 14,40000
4,7*0,25*7 8,22500

včetně pomocného lešení.
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stávající : 
I.PP : 4,8*0,25*2 2,40000
I.NP : 4,8*0,25*5 6,00000
II.NP : 4,8*0,25*6 7,20000

268 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám a 
škůdcům 2x

m2 70,63760 72,30 5 107,10 RTS 21/ I

sloupek 100/100 : 
0,4*4*7*0,4*1,1 4,92800
vaznice 100/100 : 
6,5*7*0,4*1,1 20,02000
krokev 100/100 : 
8,2*11*0,4*1,1 39,68800
výměna 100/100 : 
1*2*0,4*1,1 0,88000
0,74*6*0,4*1,1 1,95360
1,2*6*0,4*1,1 3,16800

269 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 60,32000 235,50 14 205,36 RTS 21/ I

I.PP : 16,24+44,08 60,32000

Díl: 784 Malby 119 597,84
270 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 852,81320 29,90 25 499,11 RTS 21/ I

strop : 
I.PP : 16,24+44,08 60,32000
I.NP : 
2,96+1,52+6,83+8,4+10,52+9,13+10,67+47,6+1,49+5,3+5,
64+3,64+4,31+2,69+13,57+3,97+4,95+13,49

156,68000

II.NP : 
48,99+3,53+4,58+4,56+5+2,25+1,81+12,25+10,49+19,71+
5,17

118,34000

nový strop : 
I.NP : 
-5,8*1,2 -6,96000
-5,8*(1,2+1,2) -13,92000
II.NP : 
-5,8*1,2*6 -41,76000
Mezisoučet 272,70000
stěny : 
I.PP : 
m.č.003 : 
(5,8+2,8)*2*2,55 43,86000
-0,8*2 -1,60000
m.č.003 : 
(7,5+5,8)*2*2,55 67,83000
-0,8*2 -1,60000
I.NP : 
m.č.101 : 
0,9*2,55 2,29500
m.č.102 : 
(0,9+1,65)*2,55 6,50250
m.č.103 : 
2,7*2,55 6,88500
m.č.104 : 
(3+2,8)*2*2,55 29,58000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.105 : 
(4,8+3+3)*2,5 27,00000
-0,8*2*2 -3,20000

včetně penetrace.
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-0,96*2,08 -1,99680
m.č.106 : 
1,95*2,55 4,97250
m.č.107 : 
2,3*2,55 5,86500
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.108 : 
8,7*2,55 22,18500
-1,2*1,6*3 -5,76000
(1+1,5)*2,55 6,37500
(0,7+0,6)*2,55 3,31500
m.č.109 : 
(1,5+1)*2,55 6,37500
m.č.110 : 
(1,8+2,9+1,8)*2,55 16,57500
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.111 : 
(5,8+1,2)*2*2,55 35,70000
-0,8*2 -1,60000
m.č.112 : 
(2,6+1,4)*2*2,55 20,40000
-0,8*2*3 -4,80000
-1,5*2,08 -3,12000
m.č.113 : 
(1,5+2,8)*2*2,55 21,93000
-0,8*2*2 -3,20000
m.č.115 : 
3*2,55 7,65000
m.č.116 : 
(3,32+4,2+3,32)*2,55 27,64200
-0,8*2*1 -1,60000
-1,2*1,6*1 -1,92000
m.č.117 : 
(1,23+3,2)*2,55 11,29650
m.č.118 : 
(1,3+3,8+1,3)*2,55 16,32000
-0,8*2 -1,60000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.119 : 
(1,5+7+1,5+1,2+4,8)*2,55 40,80000
-0,8*2*3 -4,80000
II.NP : 
m.č.201 : 
(8,3+5,8+8,3)*2,55 57,12000
-0,9*2,1 -1,89000
-1,25*2,1*1 -2,62500
-0,8*2,1 -1,68000
-1,2*1,6*3 -5,76000
-0,8*2,37*1 -1,89600
m.č.202 : 
(1,175+2,8+1,175)*2,55 13,13250
-0,8*2 -1,60000
-0,9*2,1 -1,89000
m.č.203 : 
(1,6+1,6)*2,55 8,16000
-0,8*2 -1,60000
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-1,2*1,6 -1,92000
m.č.204 : 
(1,6+1,6)*2,55 8,16000
-1,25*2,1 -2,62500
-0,85*1,6 -1,36000
m.č.205 : 
1,85*2,55 4,71750
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.206 : 
(1,35+1,425)*2,55 7,07625
-0,7*2 -1,40000
m.č.207 : 
(1,25+1,45)*2,55 6,88500
m.č.209 : 
(0,6+1,1+2,5+2,6)*2,55 17,34000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.216 : 
(1,4+5,8+2,8+1,2)*2,55 28,56000
-0,8*2*2 -3,20000
-1,2*1,6 -1,92000
m.č.217 : 
(7,4+3,4)*2*2,55 55,08000
(1,5+2,4)*2*2,55 19,89000
-0,8*2*5 -8,00000
m.č.225 : 
(1,8+2,875)*2,55 11,92125
Mezisoučet 580,11320

271 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 058,47845 18,90 20 005,24 RTS 21/ I
SDRK : 
příčky : 
(2,295+4,59+5,29125+7,325+89,35+12,56525+14,28+14,7
2625)*2

300,84550

předstěny : 26,7475+13,31625+35,805+10,07 85,93875
podhledy : 6,08 6,08000
Mezisoučet 392,86425
SDVK : 
předstěny : 13,005 13,00500
Mezisoučet 13,00500
omítky : 
strop : 335,34 335,34000
stěny - viz oškrábání : 580,1132 580,11320
Mezisoučet 915,45320
obklady : -262,844 -262,84400
Mezisoučet -262,84400

272 784195112R00 Malba směsí tekutou, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 058,47845 70,00 74 093,49 RTS 21/ I
SDRK : 
příčky : 
(2,295+4,59+5,29125+7,325+89,35+12,56525+14,28+14,7
2625)*2

300,84550

předstěny : 26,7475+13,31625+35,805+10,07 85,93875
podhledy : 6,08 6,08000
Mezisoučet 392,86425
SDVK : 
předstěny : 13,005 13,00500
Mezisoučet 13,00500
omítky : 
strop : 335,34 335,34000
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stěny - viz oškrábání : 580,1132 580,11320
Mezisoučet 915,45320
obklady : -262,844 -262,84400
Mezisoučet -262,84400

Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní 3 133 343,35
273 791.01 Gastrovybavení - viz příloha soubor 1,00000 3 133 343,35 3 133 343,35 Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 589 199,02
274 21.01 Elektroinstalace silnoproud - viz příloha soubor 1,00000 589 199,02 589 199,02 Indiv

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 214 900,00
275 22.01 Elektroinstalace slaboproud - viz příloha soubor 1,00000 214 900,00 214 900,00 Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 525 731,66
276 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,02262 -1 785,00 -40,38 RTS 21/ I

8,4*0,0025 0,02100
1,2*0,00135 0,00162

277 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směsný odpad t 178,15990 1 200,00 213 791,88 RTS 21/ I
celkem : 183,68357 183,68357
obal. kamenivo : -1,2672 -1,26720
plast+sklo : -0,11332 -0,11332
EPS + omítka : -0,12362 -0,12362
živičné pásy : -1,91257 -1,91257
TI EPS : -0,22501 -0,22501
TI MV : -1,599 -1,59900
dřevo : -0,174 -0,17400
podlahová krytina : -0,08633 -0,08633
kov : -0,02262 -0,02262

278 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 1,26720 1 321,00 1 673,97 RTS 21/ I
7,2*0,176 1,26720

279 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,91257 2 050,00 3 920,77 RTS 21/ I
112,504*0,014 1,57506
56,252*0,006 0,33751

280 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 0,12362 2 050,00 253,42 RTS 21/ I
8,83*0,014 0,12362

281 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,22501 2 050,00 461,27 RTS 21/ I
56,252*0,004 0,22501

282 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 1,59900 2 050,00 3 277,95 RTS 21/ I
106,6*0,015 1,59900

283 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 0,17400 2 050,00 356,70 RTS 21/ I
1*0,174 0,17400

284 979990163R00 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t 0,11332 2 050,00 232,31 RTS 21/ I
0,36*0,01 0,00360
1,36*0,03492 0,04749
1,8304*0,034 0,06223

285 979990182R00 Poplatek za skládku suti - podlahvé krytiny t 0,08633 2 050,00 176,98 RTS 21/ I
86,33*0,001 0,08633

286 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 183,68357 158,00 29 022,00 RTS 21/ I
287 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 183,68357 629,00 115 536,97 RTS 21/ I
288 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 183,68357 213,00 39 124,60 RTS 21/ I
289 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 489,98777 14,50 50 604,82 RTS 21/ I
290 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 183,68357 300,00 55 105,07 RTS 21/ I
291 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 367,36713 33,30 12 233,33 RTS 21/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 100 000,00
292 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Indiv

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
částka ponižuje náklad stavby.)

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 2021051

O: 01

R: 2021051

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14

Stavební úpravy

Praha 14

Díl: ON Ostatní náklady 70 000,00
293 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Indiv

294 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Indiv

Celkem 11 666 548,69

Poznámky uchazeče k zadání

Revize
- elektro

Tlakové zkoušky
- voda
- topení

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

- oplpcení, ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob
- mobilní buňky
- mobilní WC
- zřízení napojovacích bodů energií vč. měření
- provizorní lávky při výkopu kolem objektu

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem 
a které jsou pro provedení díla nezbytné.
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Poř. Popis MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

822 730,96 Kč

1 307 523,69 Kč
1.1 203 030,99 Kč
1 Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 1,5 m  - těžitelnost dle IGP m3 52,1 1 185,00 Kč           61 736,78 Kč
2 Podsyp - písek m3 5,2 1 300,00 Kč           6 772,81 Kč
3 Obsyp - štěrkopísek m3 12,2 1 035,00 Kč           12 581,80 Kč
4 Zpětný zásyp výkopu vhodným výkopkem m3 34,7 427,50 Kč              14 848,09 Kč
5 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 17,4 525,00 Kč              9 117,25 Kč
6 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG ø 110 mm m 26,3 363,00 Kč              9 551,40 Kč
7 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 mm m 46,6 475,20 Kč                22 163,52 Kč
8 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75 mm m 24,7 539,00 Kč                13 314,38 Kč
9 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 mm m 43,6 627,00 Kč                27 339,96 Kč

10 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci kpl 12 1 735,00 Kč             20 820,00 Kč
11 Čistící kusy - revizní dvířka ks 3 495,00 Kč                1 485,00 Kč
12 Rušení stávajícího potrubí DN 50 - DN 100 - odhad m 30 110,00 Kč                3 300,00 Kč
1.2 56 492,70 Kč
1 Odvětrávací hlavice HL 810 (DN 100) ks 1 827,20 Kč                827,20 Kč
2 Připojení VZT zařízení (VZT jednotka) - kuličkový sifon - HL 138 ks 3 863,50 Kč                2 590,50 Kč
3 Podlahová vpust - nerez specifikace dle gastro ks 5 6 875,00 Kč             34 375,00 Kč
4 Požární ucpávky ks 20 935,00 Kč                18 700,00 Kč

1.3 48 000,00 Kč
1 Stavební přípomoce a práce soubor 1 42 500,00 Kč           42 500,00 Kč
2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz soubor 1 4 950,00 Kč             4 950,00 Kč
3 Dokumentace skutečného provedení soubor 1 550,00 Kč                550,00 Kč

2 319 308,27 Kč
2.1 180 253,27 Kč
1 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16, připojovací - 20x2,8 m 114,6 357,50 Kč                40 955,77 Kč
2 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16, připojovací - 25x3,5 m 78,2 436,70 Kč                34 141,73 Kč
3 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16, připojovací - 32x4,5 m 48,9 520,30 Kč                25 447,04 Kč
4 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16, připojovací - 40x5,6 m 40,5 691,90 Kč                28 033,57 Kč
5 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16, připojovací - 50x6,9 m 1,2 946,00 Kč                1 098,87 Kč
6 Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 20 mm m 49,2 71,50 Kč                  3 517,37 Kč
7 Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 25 mm m 45,2 77,00 Kč                  3 479,88 Kč
8 Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 32 mm m 25,2 88,00 Kč                  2 216,97 Kč
9 Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 40 mm m 19,4 93,50 Kč                  1 810,01 Kč

10 Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 50 mm m 0,9 132,00 Kč                119,59 Kč
11 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 20 mm m 65,4 143,00 Kč                9 347,57 Kč
12 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 25 mm m 33,0 148,50 Kč                4 898,72 Kč
13 Izolace návleková tl. 40 mm pro potrubí d 32 mm m 23,7 170,50 Kč                4 043,51 Kč
14 Izolace návleková tl. 40 mm pro potrubí d 40 mm m 21,2 181,50 Kč                3 840,25 Kč
15 Izolace návleková tl. 40 mm pro potrubí d 50 mm m 0,3 187,00 Kč                47,80 Kč
16 Izolace návleková tl. 40 mm pro potrubí d 63 mm m 41,3 192,50 Kč                7 942,70 Kč
17 Korýtka proti prověšení (DN 15 - DN 75) m 53,3 71,50 Kč                  3 811,92 Kč
18 Rušení stávajícího potrubí DN 15 - DN 32 - odhad m 50 110,00 Kč                5 500,00 Kč
2.2 21 560,00 Kč
1 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20 ks 1 352,00 Kč                352,00 Kč
2 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25 ks 3 500,50 Kč                1 501,50 Kč
3 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 32 ks 2 687,50 Kč                1 375,00 Kč
4 Zpětná klapka DN 32 ks 1 649,00 Kč                649,00 Kč
5 Vyvažovací ventil termostatický DN 20 ks 1 3 008,50 Kč             3 008,50 Kč
6 Vyvažovací ventil termostatický DN 25 ks 1 3 817,00 Kč             3 817,00 Kč
7 Pračkový ventil Prv 3/4" - připojení gastro ks 12 511,50 Kč                6 138,00 Kč
8 Roháček Prv 1/2"- připojení gastro ks 22 214,50 Kč                4 719,00 Kč

2.3 117 495,00 Kč
1 Stavební přípomoce a práce komplet 1 56 500,00 Kč           56 500,00 Kč
2 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1 27 720,00 Kč           27 720,00 Kč
3 Dokumentace skutečného provedení komplet 1 550,00 Kč                550,00 Kč
4 Prostup požárně dělící konstrukcí - (přesný počet počet dle PBŘ) ks 35 935,00 Kč                32 725,00 Kč

3 195 899,00 Kč
1 SK - Sprchový kout čtyřhranný nebo čtvrtkruhový s vaničkou, sifón sprchový DN50 shora čistitelný, 

sprchová baterie nástěnná pákový, sprchový set ks 2 22 731,50 Kč           45 463,00 Kč

2
U - Umyvadlo keramické 60 cm, barva bílá, sifón umyvadlový (chrom) DN40, baterie umyvadlová 
stojánková páková
2x rohový ventil s připojovací hadicí

ks 7 5 115,00 Kč             35 805,00 Kč

3 Um -umývátko keramické 40 cm, sifón umyvadlový DN 40, baterie umyvadlová stojánková páková, 
2x rohový ventil s připojovací hadicí ks 1 4 895,00 Kč             4 895,00 Kč

4 WC - Závěsný klozet keramický bílý, splachovací nádržka vestavěná,ovlád. Destička s tlačítkem, 
rohový ventil 1/2" součástí nádržky ks 5 11 979,00 Kč           59 895,00 Kč

5 D - dřez není dodávkou ZTI, sifón dřezový DN50, baterie dřezová stojánková páková, 2x rohový 
ventil s připojovací hadicí ks 8 3 388,00 Kč             27 104,00 Kč

6 VL - výlevka keramická stacionární, nádržka vysoko položená, baterie výlevková nástěnná páková, 2x 
rohový ventil s připojovací hadicí ks 2 9 317,00 Kč             18 634,00 Kč

7 AP, S - pračkový sifón, pračkový kohout 1/2" - kulový ks 2 1 397,00 Kč             2 794,00 Kč
8 M - napojení myčky do dřezového sifónu osazen HL126, pračkový kohout 1/2" - kulový ks 1 1 309,00 Kč             1 309,00 Kč

POZN: Jedná se o výkaz materiálu, součástí jsou související dodávky - spojování, kotvení apod…..
POZN: Přesné typy zařizovacích přemětů dle specifikace investora

Ostatní

ZTI - Vnitřní vodovod
Potrubí

Armatury

Ostatní

ZTI - Zařizovací předměty

Tvarovky

Mateřská školka Generála Janouška, Praha 14 - stavební úpravy

Celkem cena za příslušnou profesi - ZTI

ZTI - Vnitřní kanalizace splašková
Odpadní a připojovací potrubí



Zařízení VZT

Kuchyně
pozice umístění název ks cena/ks celkem cena/ks celkem

1 strojovna 1.PP vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla  přívod vzduchu 
4800 m3/hod, 500 Pa, odvod vzduchu 4 500 m3/hod, 500Pa, 
příkony elektromotorů 2x2,5kW, jednotka bude řízena frekvenčními 
měniči, ohřívač vodní topný výkon 24 kW, složení přívodní části 
klapka, filtr,rekuperační rotační, ohřívač, přímý výparník 14 kW, 
ventilátor, odvodní část: filtr,rotační  výměník, ventilátor, klapka. 
Rám pod jednotku, kompletní regulace elektro a topný uzel, 
osazení jištění v rozvaděči vzt pro kondenzační jednotku (16 A), 
dálkový ovladač do kuchyně, karta pro připojení přes internet

1 213 134   213 134 Kč 27046,8 27046,8

2 Kondenzační jednotka jednotka 14 kW, rám pod jednotku, 
propojení chladivem 10/16 10 m + chladivo, ovládací modul pro 
vzduchotechniku 

1 kpl 129 793   129 793 Kč 19468,9 19468,9

3 rozvaděč VZT, dálkové ovládání do kuchyně a ovládání výkonu 
ventilátorů do kuchyně,  doplnění rozvaděče o jištění kondenzační 
jednotky, celkové el. Propojení včetně zprovoznění, montáž 
regulačního uzlu a připojení, dálkové ovládání a ovládání pomocí 
internetové aplikace

1 kpl 68 927   68 927 Kč 10338,9 10338,9

4 čidlo pro detekci kouře 1 6 103   6 103 Kč 1219,9 1219,9
5 strojovna 1.PP tlumiče hluku 500x1000/1000 2 6 215   12 430 Kč 1243 2486
6 strojovna 1.PP tlumiče hluku 500x1000/1500 2 9 323   18 645 Kč 1864,5 3729
7 požární klapka 500x315, teplotní ruční 3 3 039   9 118 Kč 608,3 1824,9
8 vzduchotechnická jednotka pro větrání učebny 2.NP, 600m3/hod, 

el. Dohřev
1 150 560   150 560 Kč 22584,1 22584,1

9 Multi split 2+1 5 kW+montáž 1 85 707   85 707 Kč 12855,7 12855,7
10 hranaté potrubí do obvodu 2000/45% tvarovek m2 200 715 143 000 Kč 143 28600
11 vyústka 825x125,R3 3 1 683 5 049 Kč 336,6 1009,8
12 vyústka 625x75,R3 3 1 199 3 597 Kč 239,8 719,4
13 vyústka 325x75,R3 8 814 6 512 Kč 162,8 1302,4
14 tlumiče hluku MAA 200/600 4 1 771 7 084 Kč 354,2 1416,8
15 ventilátor TD 800/200 + zpětná klapka 2 7 080 14 159 Kč 1415,7 2831,4
16 sací mříž pletivo 600x1000 1 1 386 1 386 Kč 277,2 277,2
17 výfukové koleno, koncový kus 500x315/135 1 987 987 Kč 196,9 196,9
18 výfukové koleno, koncový kus 160x160/135 1 388 388 Kč 78,1 78,1
19 tepelná izolace 20 mm/m2 50 418 20 900 Kč 83,6 4180
20 požární izolace, m2 50 528 26 400 Kč 105,6 5280
21 požární ucpávky ks 8 1 375 11 000 Kč 275 2200
22 mřížka do 400x100 2 572 1 144 Kč 114,4 228,8
23 demontáž stávající vzduchotechniky přívod-odvod 4000m3/hod, kg 800 kg

0 
80 64000

24 montáž kpl 1 0 0 Kč 149875 149875
25 doprava kpl 1 16 500 16 500 Kč 0
26 montážní a spojovací materiál kpl 1 13 200 13 200 Kč 0
27 celkem 965 723 Kč 363750



S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Díl: 41 Demontáž stávajícího zařízení 12 320,00 6 160,00 6 160,00
1 723150802 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 48 m 52,00000 110,00 5 720,00 55,00 2 860,00 55,00 2 860,00
2 D1 Demontáž stávajících litinových otopných těles  (rozložení 

článků)
kpl 1,00000 4 400,00 4 400,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Demontáž stávajících otopných těles v sušárně (odvoz do 
šrotu) 2ks

kpl 1,00000 2200 2200 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

Díl: 713 Izolace tepelné 3 194,39 1 930,13 1 264,26
3 713462134T3U00 Izolace potrubí skružené-lepené -DN15 m 3,00000 66,00 198,00 44,00 132,00 22,00 66,00
4 63115028T1 Potrubní izolační pouzdro (mineral.plsť a AL.folie) povrch s 

Al.folii DN 15  tl.40mm
m     3,00000 154,00 462,00 104,50 313,50 49,50 148,50

5 713462134T4U00 Izolace potrubí skružené-lepené -DN 20 m 4,00000 77,00 308,00 49,50 198,00 27,50 110,00
6 6311628T1 Potrubní izolační pouzdro (mineral.plsť a AL.folie) povrch s 

Al.folii DN 20  tl.30mm
m     4,00000 148,50 594,00 99,00 396,00 49,50 198,00

7 713462135T3U00 Izolace potrubí skružené-lepené -DN 40 m 9,00000 60,50 544,50 33,00 297,00 27,50 247,50
8 63115035T6 Potrubní izolační pouzdro (mineral.plsť a AL.folie) povrch s 

Al.folii DN40  tl.30mm
m     9,00000 104,50 940,50 60,50 544,50 44,00 396,00

9 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 44,66500 3,30 147,39 1,10 49,13 2,20 98,26

Díl: 734 Armatury 23 100,00 21 450,00 1 650,00
10 230040003 Montáž závitových dílů DN 3/8" kus 8,00000 88,00 704,00 44,00 352,00 44,00 352,00
11 55113610 Šroubení  3/8" kus 8,00000 192,50 1 540,00 165,00 1 320,00 27,50 220,00
12 230040003 Montáž závitových dílů DN 3/8" kus 8,00000 88,00 704,00 44,00 352,00 44,00 352,00
13 551200020 Ventil termostatický přímý 3/8" kus 8,00000 313,50 2 508,00 275,00 2 200,00 38,50 308,00
14 5513730661RTM Montáž termostatické hlavice s dálkovým nastavením kus 8,00000 55,00 440,00 27,50 220,00 27,50 220,00
15 5513730661RT Termostatická hlavice s dálkovým nastavením kus 8,00000 1 716,00 13 728,00 1 716,00 13 728,00 0,00 0,00
16 A1M Montáž armatury pro připojení trubkových otop. těles s 

integr. termos. ventilem a regul. šroubením rozteč 
připojení je 50 mm, termost. hlavice je součást balení 

kus 2,00000 99,00 198,00 0,00 0,00 99,00 198,00

17 A1 Armatura pro připojení trubkových otopných těles s integr. 
termos. ventilem a regul. šroubením rozteč připojení je 50 
mm, termost. hlavice je součást balení 

kus 2,00000 1 639,00 3 278,00 1 639,00 3 278,00 0,00 0,00

Díl: 735 Otopná tělesa 22 407,00 12 287,00 10 120,00
18 48450715RM Montáž litinového otopného tělesa 12-500-110 kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00
19 48450715 Litinové otopné těleso 12-500-110 kus 1,00000 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00
20 48450716RM Montáž litinového otopného tělesa 8-500-110 kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00
21 48450716R Litinové otopné těleso 8-500-110 kus 1,00000 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 0,00 0,00
22 D2 Demontáž s opětovnou montáží litinových otopných těles kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 3 300,00 3 300,00

23 D3 Demontáž s opětovnou montáží litinových otopných těles 
s rozšířeným počtem článku

kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 3 300,00 3 300,00

24 O1M Montáž trubkového koupel. otopného tělesa 600x1495, 
590W se střed. připojením, se střed. připojením  roztečí 
50 mm s upevněním na stěnu, těleso je tvořeno z ocel. 
profilů s průřezem ve tvaru D 

kus 1,00000 660,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00

25 O1 Trubkové koupel. otopné těleso 600x1495, 590W se 
středovým připojením, se středovým připojením  roztečí 50 
mm s upevněním na stěnu, těleso je tvořeno z ocel. profilů 
s průřezem ve tvaru D 

kus 1,00000 2 821,50 2 821,50 2 821,50 2 821,50 0,00 0,00

26 O2M Montáž trubkového koupel. otopného tělesa 600x900, 
410W se střed. připojením, se střed. připojením  roztečí 
50 mm s upevněním na stěnu, těleso je tvořeno z ocel. 
profilů s průřezem ve tvaru D 

kus 1,00000 660,00 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00

27 O2 Trubkové koupel. otopné těleso 600x900, 410W se 
středovým připojením, se středovým připojením  roztečí 50 
mm s upevněním na stěnu, těleso je tvořeno z ocel. profilů 
s průřezem ve tvaru D 

kus 1,00000 2 095,50 2 095,50 2 095,50 2 095,50 0,00 0,00

Díl: M23 Montáže potrubí 12 035,10 5 270,10 6 765,00
28 230011008 Montáž trubky ocelové DN10 m 4,00000 165,00 660,00 0,00 0,00 165,00 660,00
29 14470101RT Ocelové potrubí DN10 m 4,00000 60,50 242,00 60,50 242,00 0,00 0,00
30 230011008R00T Montáž trubky ocelové DN15 m 21,00000 165,00 3 465,00 0,00 0,00 165,00 3 465,00
31 14110890RT Ocelové potrubí DN15 m 21,00000 82,50 1 732,50 82,50 1 732,50 0,00 0,00
32 230011017 Montáž trubky ocelové DN20 m 4,00000 165,00 660,00 0,00 0,00 165,00 660,00
33 14110950RT Ocelové potrubí DN20 m 4,00000 101,20 404,80 101,20 404,80 0,00 0,00
34 230011031 Montáž trubky ocelové DN40 m 9,00000 220,00 1 980,00 0,00 0,00 220,00 1 980,00
35 14470113RT Ocelové potrubí DN40 m 9,00000 321,20 2 890,80 321,20 2 890,80 0,00 0,00

Díl: O Ostatní 9 790,00 0,00 9 790,00
36 735128110 Tlakové zkoušky těles článkových kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00
37 UO1 D+M Upevnění otopných těles pomocí vrutových konzol s 

délkou konzoly 200mm
kus 24,00000 165,00 3 960,00 0,00 0,00 165,00 3 960,00

38 UO2 D+M Upevňovací sada koupelnových trubkových 
otopných těles d24/40 (4 ks konzol v sadě) 

kus 2,00000 165,00 330,00 0,00 0,00 165,00 330,00

Díl: Z931 Zkoušky a najíždění 15 489,50 0,00 15 489,50
39 733199_T1 Proplach a Tlaková zkouška potrubí  m 38,00000 55,00 2 090,00 0,00 0,00 55,00 2 090,00

40 931319089T Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), 
včetně zaregulování systému

hod   5,00000 330,00 1 650,00 0,00 0,00 330,00 1 650,00

.

.

12-500-110=2 ks, 17-500-110=1 ks

19-500-110=1 ks, 20-500-110=1 ks, 16-500-110=1 ks

.

.

.

Položkový rozpočet 
Mateřská školka Generála Janouška, Praha14,stavební úpravy

D.1.4.5 – Vytápění

14-500-110=3 ks, 13-500-110=1 ks



41 931319090T Protokol o zaregulování kus   1,00000 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00

42 931319091T Další úpravy hod   5,00000 525,00 2 625,00 0,00 0,00 525,00 2 625,00
43 912      R00T Zedník h 5,00000 504,90 2 524,50 0,00 0,00 504,90 2 524,50
44 N_1 Nepředvídatelné práce, jenž je potřeba zahrnout do 

celkového rozsahu prací 
kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 925,34 0,00 3 925,34
45 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 925,34 3 925,34 0,00 0,00 3 925,34 3 925,34

Celkem 102 261,33

.



poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení
D_108 KUCHYNĚ

1

Elektrický konvektomat injekční – kapacita: 6x GN 1/1+1 zásuv 
4 bodová teplotní sonda • 5 rychlostí ventilátoru • zásuvy orientované napříč • extra zásuv navíc • Easycooking • 
programování - možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky •  Energylogic • rychlý a úsporný vývin páry • 
automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Turbo steam • Autoclima • 
automatické čištění • automatické odvápnění varné komory • EcoLogicsystem - • WSS - WaterSavingSystem • ACM - 
AutomaticCapacity Management • horký vzduch 30 - 300 °C • kombinovaný režim 30 - 300 °C • vaření v páře 30 - 130 
°C • Bio vaření 30 - 98 °C • vaření/pečení přes noc • časování zásuvů – rozdílné produkty připravované v jednom čase 
• regenerace • delta T vaření/pečení • nízkoteplotní vaření/pečení • Cook& Hold • GoldenTouch • el. příkon 10,9 kW, 
jistič 16 A, 400V 1

933x786x821, 
prostor pro 

instalaci 
1100x1000x1650

166 661,16 166 661,16

1a Podstavec pod konvektomat, 1x prostor pro změkčovač, 1xzásuvy na GN 1 výška 900 14 814,72 14 814,72

2

Multifunkční zařízení s následujícími parametry:
Objem min.: 2x40 litrů - 2 samostatné vany, kapacita GN: GN 2/1 
Rozměr dna max.: 2 x 375 x 580 mm, hloubka vany: 220 mm, užitná plocha: 2 x 22 dm2
Zástavbový prostor zařízení: 1546 x 850 x 1030 mm, váha: 475 kg 
Celkový instalovaný příkon max.: 22,5 kW, napětí:  400 V, jištění: 3 x 40 A, přívod studené vody R3/4, odpad vody DN 
– 50 
VARNÉ REŽIMY: Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, 
opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C
OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s vysokým 
rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť 
pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace 
nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace.
KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 
316, dno s oboustranným svárem,  dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces 
spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných 
nerezových topných těles.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:  Automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody, elektrické vyklápění pánve s 
proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i 
při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus 
vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, 
integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v 
koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene 
pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 
minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP 
(Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření 
bez dozoru.

1

1546x850x1030 730 455,00 730 455,00



3

Elektrická varná deska tálová, zabudovaná ve varném topu na podestavbě el. trouba • příkon 16kW, 400V • Počet 
zón pro vaření: 4 • varná plocha 705x630 • Na nerezovém soklu s hygienickým vodotěsným bezespárovým zámkovým 
systémem propojitelným s ostatními sousedními spotřebiči varného bloku • Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech 
705x630 mm, v jednom kuse, tloušťka 20 mm • kanálek kolem celého pracovního povrchu s jemným sklonem dopředu 
• Nerez nádoba na tuk - možnost mýt v myčce  • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm (AISI 304) • Více 
topných prvků pro každou varnou zónu pro vyšší spolehlivost • Ovládací knoflíky s odstupňováním 8 stupňů výkonu (0-
8)  • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí desky z varného bloku

1

800x850x263 187 514,64 187 514,64

3a

Podestavba varné desky - elektrická trouba, příkon 5 kW • Na nerezovém soklu 150 mm (v kombinaci s horním 
modulem) • Vnitřní prostor 535x660x270 • Funkce pečení, grilování a udržování teploty jídla • Regulace teploty 30-300 
° C pomocí 2 samostatných  termostatů  • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami 
(hygienické provedení rohů verze H3) • Robustní spodní rámová jednotka AISI 430 - 2 mm • Dveře trouby velmi 
robustní a bez těsnění • Trouba s dvojitými stěnami a zásuvy z nerezové oceli AISI 304 • 3 mm AISI 430 dno trouby, 
vyjímatelné • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí trouby z varného bloku 1

800x815x487 121 322,25 121 322,25

4

Elektrický varný kotel 60l, nepřímý ohřev, příkon 12 kW • Na nerezovém soklu s hygienickým vodotěsným 
bezespárovým zámkovým systémem propojitelným s ostatními sousedními spotřebiči varného bloku • Provedení s 
nožičkami - rozměry 600x850x900 mm • Vnitřní rozměry kotle: průměr 440 mm, hloubka 460 mm • Kapacita: 63/60 litrů 
hrubý/čistý objem  • Sloučenina dna kotle z chromniklové oceli obohacená molybdenem (AISI 316) svařovaná bez 
viditelných spojů se všemi stěnami  z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým vyhlazeným povrchem • Hermetický 
uzavřený topný systém s pracovním tlakem max. 0,5 bar (50 kPa) uvnitř pláště •  Manometr s indikací skutečného tlaku 
v dvojitém plášti •  Výklopné, vyvážené, parotěsné  víko s dvojitou stěnou • Robustní závěs víka ve zvednuté poloze 
pro snadné čistění  •  Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm • Robustní rám s velmi silným profilem z 
nerezové oceli o tloušťce min. 3 mm •  Termostatický režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 ° C do 100 ° C • 3-
polohový spínač pro nastavení výkonu topení • Termostat pro nastavení požadované teploty jídla (ve ° C) • Separátní 
napouštění pro teplou a studenou vodu • Vypouštěcí kohout 2 " s ochranou proti náhodnému otevření •  V případě 
potřeby lze vyjmout pouze jeden kus zařízení a bez problému nahradit novým bez nutnosti demontování celého 
varného bloku • Servis a instalace se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí kotle  z varného bloku

1

600x850x900 342 545,62 342 545,62

5

Neutrální plocha ve varném bloku s přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Hygienicky vodotěsný a 
nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, 
integrovaná zásuvka 230V 1

800x850x263 61 326,30 61 326,30

5a

Podestavba se zásuvy pro 5 GN 1/1 s hygienickým bezespárým provedením • Vnitřní rozměry: ŠxHxV: 535 x 660 x 
348 mm • Na nerezovém soklu 150 mm (v kombinaci s horním modulem) • Boční panely svařované bez viditelného 
spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Spodní 
konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní 1

800x815x487 53 538,96 53 538,96

6 Neutrální plocha ve varném bloku, zadní a boční plášť, spodní police 1 654x850x900 12 909,50 12 909,50

7
Napouštěcí rameno dvě vody, masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým 
ovládáním a otočným ramenem, délka ramene 430 mm, napouštěcí výška ramene 330 mm. 1

39 261,17 39 261,17

8 Zadní panel do varného bloku 1 2200x20 18 673,54 18 673,54



9

Repase stávajícího kuchyňského robotu RE22
detailní kontrola motorové části 
kompletní výměna ložisek
kompletní výměna těsnících komponentů
kompletní výměna poškozených hřídelí
kompletní výměna ozubených kol
kompletní výměna veškeré elektroinstalace
výměna vnějších krytů za nové nerezové
výměna olejové náplně
kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku 1

570x1070x910 99 050,50 99 050,50 stávající - ocenění  
repase

10 Nerez stůl vpravo s dřezem 400x500x300,  vlevo s prostorem pro chladící skříň,  ZL 1 1400x700x900 16 922,26 16 922,26

10a

Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v 
robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro 
baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm. 1

1 866,40 1 866,40

11

Chladící skříň podstolová
Chladnička monoklimatická, objem 130 I/78 l. Teplotní rozsah -2-+8° C. Napětí 230 V. Příkon 0,15kW. 
Vlastnosti:
 •bílá barva
 •ventilované chlazení
 •automatické odtávání
 •digitální termostat
 •výškově nastavitelné rošty, 2x, rozměr 480x370 mm
 •snadno vyměnitelné těsnění
 •zabudovaný zámek
 •lze měnit otevírání dveří
 •napětí 230 V / 50 Hz 2

600x600x820 10 021,55 20 043,10

12 Masodeska 1 600x400x100 4 468,16 4 468,16

13

Umývadlo, celonerezové nástěnné umývadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody 
pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umývadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. 
Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. 1

470x370 5 078,70 5 078,70

13a Zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 895,87 895,87

13b Nerez koš nášlap na použité ručníky,  20l 1
průměr 290x 

výška 450
590,79 590,79

13c Zásobník na  mýdlo, nerez, 1000ml 1 117x80x220 1 052,65 1 052,65
14 Nerez stůl, dvě police 1 750x700x900 13 208,87 13 208,87
15 Nerez police jednodílná 1 750x350 3 034,02 3 034,02

16

Automatický změkčovač vody s řídící hlavicí, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75I/min a teplota 
vody je nižší než 40°C. 
Proces regenerace se provádí na základě nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu 
(např. 2:00 v noci). 
Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (I) 2700. Bude předřazen filtr pro zachycení nečistot z potrubí. 
Předřazen bude filtr s vložkou na mechanické nečistoty. 1

310x460x640 9 949,02 9 949,02



17 Nerez stůl skříňový, posuvné dveře, 2 police, vpravo příprava pro umístění zásuvky 230V, ZL 1 1720x700x900 31 065,83 31 065,83
18 Nerez stůl  vlevo s dřezem 340x400x200,  spodní police, ZL, PL 1 1600x700x850 22 274,34 22 274,34

18a Stojánková baterie profi - viz poz 10a 1 1 866,40 1 866,40
19 Chladící skříň 1 750x700x1820 stávající
20 Nerez stůl skříňový, 2 police, ZL 1 1800x700x850 23 879,45 23 879,45
21 Nerez stůl vpravo s dřezem 400x500x300 a spodní policí, vlevo prostor pro chladící skříň, ZL 1 2000x700x850 24 417,71 24 417,71

21a Stojánková baterie profi - viz poz 10a 1 1 866,40 1 866,40
22 Servírovací vozík, 2 police 1 550x850x900 stávající

23

Kombinovaný stolní robot  
TECHNICKÝ POPIS 
Kombinovaný robot kutr & krouhač zeleniny, výkon 700 W., 230V, rychlost 500 a 1 500 otáček/ min. Nerezová nádoba 
kutru o objemu 4,5 litrů s hladkým nožem na dně nádoby. Krouhač zeleniny  s bočním výstupem a 2 otvory: 1 velký 
otvor a 1 trubicový otvor. Dodáván bez disků. 
• Asynchronní motor pro intenzivní používání. • Kovový motorový blok.  • Nerezová hřídel motoru. • Magnetická pojistka 
a brzda motoru. • Automatické přizpůsobení rychlosti podle použitého příslušenství: 500 otáček/ min ve funkci krouhač 
zeleniny - 500 & 1500 otáček/ min ve funkci kutr. • Impulzní tlačítko pro vyšší přesnost řezu. 
FUNKCE KUTR. 
• Nerez nádoba 4,5 litrů s rukojetí. • Nůž na dně nádoby se 2 nerezovými, vysoce odolnými hladkými čepelemi. 
FUNKCE KROUHAČ ZELENINY. 
• Krouhač zeleniny se 2 otvory: 1 velký otvor (plocha: 104 cm2) a 1 trubicový otvor (0: 58 mm). • Nerezová nádoba i 
víko odnímatelné pro snadné mytí v myčce. • Boční výstup. • Automatické opětovné spouštění přístroje pomocí páky. • 
Kolmý tlak přítlačného zařízení na zpracovávané plody pro zcela stejný řez. • Možnost krouhání na kostky, hranolky a 
jemné kousky zeleniny. 
PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ • Příslušenství kutru: nádoba, nerezový, vysoce odolný nůž se 2 hladkými 
čepelemi s odmontovatelnou násadou, víko. • Příslušenství krouhače zeleniny: nádoba, vyhazovací disk, víko. 
Disky: položkově v inventáři 1

320x304x570 51 100,50 51 100,50

23a Nástěnný držák pro disky 1 1 030,03 1 030,03

24

Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž
Maximální šířka plátku 13 mm. Řezná plocha 18x21,5 cm. Gravitační nářezový stroj - 1 hodina nepřetržitého chodu, 10 
min pauza, vyroben z anodizované potravinářské hliníkové slitiny; nerezu, brusné zařízení, řemínkový pohon s 
ventilátorem motoru. 1

560x570x475 14 107,50 14 107,50

25

Kuchyňský robot 6,9l • Materiál: celokovová konstrukce, vysoce přesné kovové převody, nerezové příslušenství • 
Výkon: 1,3 HP • 10 st. regulace rychlosti • Rozměry: 290 x 420 X 370 mm • Hmotnost: 13 kg • Objem: 6,9 1 • V základní 
sestavě: nerezová mísa 6,9 1, metla, hnětací hák, plochý šlehač, štít 1

290x370x420 21 772,52 21 772,52

26 Nerez výlevka, lisovaná vanička s odnímatelným roštem 1 500x600x580 6 408,78 6 408,78

26a Nástěnná směšovací baterie 1 rozteč 150 2 239,68 2 239,68
27 Nerez stůl   s dřezem 700x500x300 a 500x500x300, otvor pro baterii s oplachovou sprchou,  ZL 1 1500x700x850 25 917,55 25 917,55



27a

Tlaková sprcha s ramínkem
Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním 
provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí 
vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. 
Ø35 mm. - max. Ø36 mm. 1

výška 900 5 797,66 5 797,66

28 Nerez regál 1 1000x600x1850 stávající

Průchozí mycí stroj, zásuvná výška pro GN 1/1, koš 500x500 - zatím nebude instalován 1
720x735x1445/  

1880
VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem, s osvětlením - zatím nebude instalován 1 900x900x450

29 Nerez regál 1 1000x400x1050 stávající

30 Nerez nástěnná skříňka uzavřená 1 1000x400x700 12 207,74 12 207,74

31 Nerez nástěnná police jednodílná 1 1400x350 5 386,43 5 386,43
32 Nerez nástěnná skříňka uzavřená 1 1100x350x700 12 692,70 12 692,70

33 Neobsazeno 0,00

34

Výdejní vozík 2xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, čelní ovládání
Celonerezový výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní 2x GN 1/1 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen 
policí, na 4 kolečkách o průměru 100 mm s šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny 
pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem. 
Kapilární termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty 
přímo ve °C 1

650x845x900 24 537,91 24 537,91

35

Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry
Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu
tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm 1

900x300x200 16 054,01 16 054,01

36
Nerez podlahová vpusť  včetně roštu a protizápachové uzávěry
Viz pozice 35 1

600x300x200 12 040,51 12 040,51

37
Nerez podlahová vpusť  včetně roštu a protizápachové uzávěry
Viz pozice 35 1

1000x300x200 17 391,85 17 391,85

38 VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení, napojení potrubí ze strany 1 1100x1200x450 25 869,77 25 869,77
39 VZT zákryt závěsný s tukovými filtry a žlábkem, s osvětlením, napojení potrubí ze strany 1 2300x2000x450 72 726,15 72 726,15

D_107 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A BRAMBOR

1

Škrabka brambor NEREZ 12kg/1 dávku 
Výkonnost stroje: 200 kg / hod. Hmotnost 1 náplně: 12 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Stroj je určen k 
opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně 
tvarované a „dvířka" stroje. 1

pr.700xv.950 30 718,82 30 718,82

1a Lapač škrobu a slupek 1 pr. 320, v. 380 4 174,78 4 174,78
2 Nerez  stůl, vpravo dřez 500x500x300, vlevo umývadlo 290x350x200, spodní police, ZL 1 1500x700x900 27 869,06 27 869,06

2a Stojánková baterie profi dřez - viz poz 10a v kuchyni 1 1 866,40 1 866,40
2b Stojánková baterie profi umývadlo - viz poz 10a v kuchyni 1 1 866,40 1 866,40
3a Zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 895,87 895,87

3b Nerez koš nášlap na použité ručníky,  20l 1
průměr 290x 

výška 450
590,79 590,79

3c Zásobník na  mýdlo, nerez, 1000ml 1 117x80x220 1 052,65 1 052,65

4

Chladící skříň 580 l, chladnička pro gastronomii a obchod s ventilátorem. Spotřeba 438 kWh/rok – Příkon 1 A /150 -  
Objem brutto 583 l – Způsob chlazení dynamický – Pracovní teplota okolí SN (+10 až +32 °C) -T (+18 až +43 °C) - 
Teplotní rozsah +1°C až +15°C – Chladivo R600a – Zámek – Hmotnost 89 kg – Digitální ukazatel teploty 
• Hlučnost: 50 dB • Povrchová úprava: bílá • Způsob odmrazování: automatický • Typ ovládání: elektronické ovládání • 
Ukazatel teploty: vnější digitální • Kontrolka činnosti chladící části: ano • Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet 
výškově stavitelných poliček: 4 • Nosnost polic 60 kg 1

750x750x1710 32 290,50 32 290,50

5 Dřevěná skladová rohož levý a zadní přechod na stěnu v 750 1 800x750x80 7 465,59 7 465,59

6 Prostor pod škrabku stavebně oddělen - stavba 1
vnitřní prostor 

1000x750x150
stavba

7
Nerez podlahová vpusť  včetně roštu a protizápachové uzávěry
Viz pozice 35 v kuchyni 1

250x250x200 8 027,01 8 027,01

8

Samonavíjecí buben včetně rozprašovací pistole
Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice. Hadice se šroubením 1/2"je ukončena pistolí s mosazným 
tělem, teplota vody 90°C. 1

250x500x480 14 529,68 14 529,68

9 Nástěnná směšovací baterie pro poz 8 1 rozteč 150 2 239,68 2 239,68

10
Nerez podlahová vpusť  včetně roštu a protizápachové uzávěry
Viz pozice 35 v kuchyni 1

350x350x200 9 364,84 9 364,84

D_106 SKLAD POTRAVIN

1

Chladící skříň 580 l, chladnička pro gastronomii a obchod s ventilátorem. Spotřeba 438 kWh/rok – Příkon 1 A /150 -  
Objem brutto 583 l – Způsob chlazení dynamický – Pracovní teplota okolí SN (+10 až +32 °C) -T (+18 až +43 °C) - 
Teplotní rozsah +1°C až +15°C – Chladivo R600a – Zámek – Hmotnost 89 kg – Digitální ukazatel teploty 
• Hlučnost: 50 dB • Povrchová úprava: bílá • Způsob odmrazování: automatický • Typ ovládání: elektronické ovládání • 
Ukazatel teploty: vnější digitální • Kontrolka činnosti chladící části: ano • Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet 
výškově stavitelných poliček: 4 • Nosnost polic 60 kg 3

750x750x1710 32 290,50 96 871,50

2 Mrazící skříň stávající 1 600x600x1850 stávající
3 Mrazící skříň stávající 1 550x600x850 stávající
4 Skladovací regál 2 1000x500x1890 3 625,29 7 250,58
5 Skladovací regál 1 1600x400x1890 6 566,74 6 566,74
6 Skladovací regál 1 1500x400x1890 5 158,72 5 158,72
7 Skladovací regál závěsný 1 550x500x1000 3 625,29 3 625,29

D_120 SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ A DKP
1 Skladovací regál 3 1200x400x1890 4 592,83 13 778,50

D_118 PRÁDELNA
1 Pračka - stávající 1 600x600x850 stávající
2 Sušička - stávající 1 600x600x850 stávající

13 Keramické umývadlo + baterie +sifon umyvadlový s přípojkou pro pračku 1 500x430 ZTI



D_109 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1 Výlevka, nástěnná baterie 1 350x475x390 ZTI
2 Skříňka lamino s policí 1 700x350x850 5 688,78 5 688,78
3 Police s háky na pomůcky 1 500x100x100 2 239,68 2 239,68

D_115 BIO ODPAD

1

Chladící skříň podstolová, monoklimatická • energetická třída A+
• spotřeba den 0,309 kWh
• spotřeba rok 113 kWh
• hrubý objem 92 litrů
• čistý objem 89 litrů
• automatické odmrazování chladničky
• hlučnost  43 dB
• klimatická třída N
• poličky z tvrzeného skla , nastavitelné
• přestavitelné dveře
• nastavitelné nožičky
• barva bílá 1

480x500x821 5 225,92 5 225,92

2 Nerez stůl s dřezem 250x250x200,  ZL, PL, LL 1 400x500x850 15 277,59 15 277,59
2a Stojánková baterie profi umývadlo - viz poz 10a v kuchyni 1 1 866,40 1 866,40

3 Nerez nástěnná police jednodílná 1 900x300 3 271,42 3 271,42

D_103 DENNÍ MÍSTNOST a ŠATNA
1 Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka 3 600x600x2000             10 302,52 30 907,55

2
Kuchyňská linka, spodní  skříňka, dvířka plná, dřez s odkapní plochou a baterie,  prostor pro chladící skříň, pracovní 
deska 1

1000x600x850 20 157,10 20 157,10

3 Kuchyňské  vrchní skříňky, dvířka plná 1 1000x300x700 5 330,43 5 330,43



4

Chladící skříň s mrazícím boxem • energetická třída A++
• spotřeba den 0,403 kWh
• spotřeba rok 147 kWh
• celkový čistý objem 121 litrů
• čistý objem chladničky 104 litrů
• čistý objem mrazničky 17 litrů
• automatické odmrazování chladničky
• mrazící kapacita 2 kg/den (**** -18°C)
• doba skladování při vypnutí 9,5 hodin
• klimatická třída T-SN
• hlučnost 40 dB
• polička z tvrzeného skla , nastavitelná
• 3x přihrádka na dveřích, z toho 1 přihrádka ve spodní části dveří pro umístění lahví
• plastová horní deska odolná proti polití tekutinou
• přestavitelné dveře
• nastavitelné nožičky
• barva bílá 1

540x595x838 5 673,85 5 673,85

5 Stůl 1 1500x600 6 719,03 6 719,03
6 Židle 2 1 194,49 2 388,99

 PŘÍPRAVNY PŘÍZEMÍ
Vybavení stávající stávající
Myčka bílého nádobí domácnost 2 600x600x850 stávající
Výdejní vozík 2GN 1/1 1 845x650x900 pouze příprava el.

 PŘÍPRAVNY V PATŘE
Vybavení stávající stávající
Myčka bílého nádobí domácnost 2 600x600x850 stávající
Výdejní vozík 2GN 1/1 1 845x650x900 pouze příprava el.

D_203 PŘÍPRAVNA

1
Kuchyňská linka, spodní  skříňky, prostor pro myčku 45 cm, dřez s odkapní plochou, dvířka plná, pracovní deska, 
jednodřez a baterie 1

1500x600x850 23 740,59           23 740,59

2 Kuchyňské  vrchní skříňky, dvířka plná 1 1500x300x700 11 198,39           11 198,39

3
Myčka bílého nádobí domácnost, bílá, volně stojící, 8 programů, automatické otevírání dveří, funkce ExtraHygiene - 
silná oplachovací fáze vodou 69`C, koš QuickLift s přizpůsobením výšky pro snadné uklizení nádobí 1

450x600x850 10 972,50           10 972,50

4 Výdejní vozík 2GN 1/1 1 650x845x900 5000 5 000,00 pouze příprava el.



Inventář:
Ponorný kombinovaný mixer a šlehač, celková délka mixeru 700mm, šlehače 610 mm,  pr. motorové jednotky  94 
mm, váha 3,2 kg mixer, 3,6 kg šlehač, 230 V, 0,35 kW • Plynulá regulace rychlosti 2300až 9600 ot/min.ve funkci mixeru 
a 500až 1800 ot/min. ve funkci šlehače * Nerezové odnímatelné metly a noha, rozebíratelný nůž a zvon umožňují 
snadné čištění a dosažení perfektní hygieny. PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ • 1 Nástěnný držák pro uložení 
ponorného mixéru. • 1 klíč pro montáž a demontáž nože.

1 délka mixer 700,  
šlehač 610, pr. 94

17 156,18 17 156,18

Nerez držák pro ponorný mixer na nádoby s různým  průměrem 1 2 267,15 2 267,15
Nerezová profesionální váha do 3 a 6 kg
Krytí IP69K, dvou rozsahové dělení, při váživosti do3 kg - přesnost 1 g a do 6 kg - přesnost 2 g. Rychlé ustálení 
hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení • Funkce: tárování; nulování • Automatické vypínání • 
Indikace vybití baterie • ověření, nerezová miska a síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení 
konstrukce: nerez   2

260x287x120 13 482,86 26 965,72

Sada GN pro konvektomat a výdej /v ceně návrhu bude konečný výběr GN konzultován s uživatelem/:
Gastronádoba GN 1/1 200 mm, 22l 2 530x325x200 987,96 1 975,92

Gastronádoba GN 1/1 150 mm, 18,5l 3 530x325x150 888,67 2 666,00
Gastronádoba GN 1/1 065 mm, 6l 3 530x325x65 521,29 1 563,86

Gastronádoba GN 1/1 200 mm děrovaná, 22l 2 530x325x200 1 980,88 3 961,77

Gastronádoba GN 1/1 100 mm děrovaná, 11l 3 530x325x100 1 186,54 3 559,63
Gastronádoba děrovaná GN 1/1 040 mm, 4,5l 3 530x325x40 561,00 1 683,01
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 65 mm, 6l 6 530x325x65 407,10 2 442,59
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 40 mm, 4,5l 6 530x325x40 387,24 2 323,44
Rošt nerez GN 1/1 3 530x325 377,31 1 131,93
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 200, 11,5l 4 325x265x200 700,01 2 800,05
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 100, 6l 4 325x265x100 471,64 1 886,56
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/4 100, 2,8l 4 265x162x100 372,35 1 489,39

Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 2/3 200 mm, 18l 2 352x325x200 848,95 1 697,90

Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 2/3 150 mm, 11l 2 352x325x150 714,91 1 429,81

Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/3 150 mm, 5,5l 2 325x176x150 541,14 1 082,29
Dělící lišta 2 325 54,61 109,22
Víko na GN 1/1 bez úchytů 2 530x325 372,35 744,69
Víko na GN 1/2 s úchyty 4 325x265 263,12 1 052,50
Víko na GN 1/4 s úchyty 4 265x162 193,62 774,48
Víko na GN 2/3 s úchyty 2 352x325 322,70 645,40
Víko na GN 1/3 s úchyty 2 325x176 233,34 466,67
Příslušenství k multifunkční pánvi, poz 2 v kuchyni:
Rameno na automatický zdvih košů 2 7 390,94 14 781,87
Varný koš 2 7 726,89 15 453,78
Fritovací koš 2 7 726,89 15 453,78
Rošt 1/1 na pomalé úpravy 2 2 127,69 4 255,39
Špachtle bez  držadla 1 1 198,23 1 198,23
Síto 2 3 247,53 6 495,07



Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem 1 72 789,53 72 789,53
Manipulační vozík varných a fritovacích košů 1 39 194,36 39 194,36
Disky ke krouhači zeleniny, poz 23 v kuchyni:
Sada disků: 
Plátkovač 2  mm 1 1 362,47 1 362,47
Plátkovač 4 mm 1 1 362,47 1 362,47
Strouhač 1,5mm 1 1 362,47 1 362,47
Nudličkovač 4x4 1 1 700,36 1 700,36
Kostičkovač 10x10x10 ( 2 disky - plátkovač a mřížka) 1 5 351,78 5 351,78
Nástroj na čistění kostičkovače 1 2 152,70 2 152,70
Příslušenství ke kuchyňskému robotu, poz 25 v kuchyni::
Kovový mlýnek na potraviny 1 3 237,17 3 237,17
Krouhač/kráječ zeleniny, sýra … 1 2 469,53 2 469,53
Zpracování vývodových plánů, montáž, výchozí revize, doprava, demontáž stávajícího zařízení, uložení zařízení, se 
kterým je počítáno  po rekonstrukci, likvidace nepoužitelného vybavení, zaučení obsluhy, kuchařský trénink 
konvektomat a multifunkce 

1 73 150,00 73 150,00

Celkem rozpočet Kč bez DPH 3 133 343,35
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Stavební úpravy

D.1.4 Silnoproudé rozvody
2A Výpis materiálu

POLOŽKA MĚR.JED.MNOŽSTVÍ

1 Rozvaděč RE ks 1 75240,00 75240,00
2 Rozvaděč RD1 ks 1 104500,00 104500,00
3 Doplnění rozvaděče RD2
4 Jistič jednopólový B/1 16A ks 2 242,00 484,00
5 Proud.chránič 30mA s napr.ochranou 10A-2P ks 2 1452,00 2904,00
6 Proud.chránič 30mA s napr.ochranou 16A-2P ks 6 1452,00 8712,00
7
8 Kabel CYKY 4x75 m 20 1129,60 22592,02
9 Kabel CYKY 5x10 m 40 208,12 8324,80
10 Kabel CYKY 5x6 m 105 136,18 14298,90
11 Kabel CYKY 5x2,5 m 120 66,44 7972,80
12 Kabel CYKY 5x1,5 m 50 47,52 2376,00
13 Kabel CYKY 2x1,5 m 40 29,59 1183,60
14 Dtto 3x1,5 m 580 33,77 19586,60
15 Dtto 3x2,5 m 910 44,55 40540,50
16 Vodič CY16 m 110 82,50 9075,00
17 Vodič CY4 pro místní pospojování m 20 31,90 638,00
18 Ohebný kabel H07RN-F 3G2,5 3x2,5 m 40 53,94 2157,76
19 Ohebný kabel H07RN-F 5G2,5 5x2,5 m 20 78,21 1564,20
20 Ohebný kabel H07RN-F 5G6 5x6 m 40 155,74 6229,52
21 Ohebný kabel H07RN-F 5G10 5x10 m 10 254,49 2544,85
22
23 Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny ks 6 148,50 891,00
24 Svorka krabicová do 2,5 mm2 ks 110 16,50 1815,00
25 Krabice univerzální KU jednoduchá ks 65 67,10 4361,50
26 Jednopólový vypínač pod omítku ks 13 214,81 2792,50
27 Dtto IP44 ks 3 246,54 739,63
28 Seriový vypínač pod omítku ks 1 246,54 246,54
29 Střídavý přepínač ks 6 219,46 1316,77
30 Zapínací tlačítko s doutnavkou ks 4 262,02 1048,08
31 Dtto IP44 ks 4 258,74 1034,97
32 Vypínač pod omítku vč.krabice 2 pólový 230V ks 2 997,85 1995,71
33 Vypínač v krabici 4 pólový 400V/16A IP44 ks 4 1313,62 5254,48
34 Dtto 25A 400V ks 3 1454,42 4363,26
35 Dtto 40A/400V ks 1 1454,42 1454,42
36 Impulsní relé do inst.krabice 230V/10A ks 1 683,43 683,43
37 Zásuvka 230/16A pod omítku ks 32 279,98 8959,46
38 Zásuvka 230V s přep.ochranou ks 3 939,98 2819,95
39 Zásuvka dvojitá 230V/16A ks 2 231,00 462,00
40 Zásuvka 230V/16A IP44 ks 37 280,09 10363,44
41 Zásuvka vestavná 400V/16A IP44 (54) ks 3 352,00 1056,00
42
43 Svorka pospojování ks 32 88,00 2816,00
44
45 A Závěsné/přisazené  LED svítidlo  s krytem  53W IP65 ks 12 1774,80 21297,54
46 B Přisazené LED svítidlo  40W IP65 ks 3 1570,69 4712,07
47 C Přisazené LED svítidlo sopál.krytem  36W ks 14 1352,29 18931,99
48 D Přisazené svítidlo LED  20W IP40 ks 5 1329,92 6649,61
49 E Přisazené svítidlo s PMMA krytem   27W IP40 ks 5 1054,66 5273,29
50 Nouzové svítidlo s piktogramem LED 4W nástěnné IP40 ks 7 1804,11 12628,77
51 Dtto přisazené LED 4W IP44 ks 3 963,26 2889,78
52
53 Lišta plastová vkládací 11/10 m 70 77,00 5390,00
54 Lišta vkládací 40/20 m 40 96,80 3872,00
55 Plastový stropní kabelový žlab 60x40 bílý montáž na strop m 30 187,00 5610,00
56 Nástěnný plastový žlab PK140x70 m 10 660,00 6600,00
57 Ocelový žlab s víkem 200x100 m 10 831,60 8316,00
58
59 Trubka ohebná do stěny 23mm m 20 38,50 770,00
60 Trubka do stěny 29mm m 15 46,20 693,00
61 Trubka plastová Monoflex HFPP 20mm m 40 34,10 1364,00
62 Dtto 50mm m 30 50,74 1522,29
63



64 Ukončení kabelu do 4x10 ks 133 27,50 3657,50
65 Ukončení kabelu do 5x16 ks 26 38,50 1001,00
66 Dtto 4x70 ks 2 220,00 440,00
67 Ukončení kabelu 1-AYKY do 3x240+120 ks 1 1100,00 1100,00
68 Ukončení vodiče pospojování ks 45 60,50 2722,50
69 Průraz betonem ks 16 110,00 1760,00
70 Prostup mezi požárními úseky ks 4 1210,00 4840,00
71 Drážka ve zdivu vč. začištění m 30 110,00 3300,00
72 Pomocné stavební práce hod 16 440,00 7040,00
73 Revize el. zařízení ks 1 10780,00 10780,00
74
75
76 Součet 528 560,02          
77 Pomocný materiál 6% 31 714,00            
78
79 Demontáže
80
81 Demontáž a likvidace stávajících svítidel ks 43 55,00 2365,00
82 Demontáž stávajících rozvodů hod 16 220,00 3520,00
83 Odpojení stávajícího přívodu ks 1 440,00 440,00
84 Odpojení kabelu do 4x10 ks 16 110,00 1760,00
85 Odpojení kabelu do 4x50 ks 4 165,00 660,00
86 Odpojení kabelu do 5x16 ks 8 137,50 1100,00
87
88 Součet 9 845,00              
89
90 Montážní práce související s rekonstrukcí stropu a doplněním zařízení VZT
91 Jímací tyč 2m vč.podstavce s svorky ks 4 440,00 1760,00
92 vodič AlMgSi 8 mm vč.podpěr m 20 88,00 1760,00
93 Svorka spojovací ks 12 38,50 462,00
94 Demontáž a opětná montáž stávající jímací soustavy hod 16 330,00 5280,00
95 Mezisoučet 9262,00
96 Pomocný materiál 2% 556,00
97
98 Celkem 19 080,00            

Ceny včetně montáže,bez DPH 589 199,02       
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Výkaz výměr - Slaboproudé rozvody

Poř. Popis MJ Výměra celkem
Jedn. cena

dodávka
Jedn. cena

montáž
Jedn. cena

D + M Celková cena

Strukturovaná kabeláž stavby 214 900
1. Switch 48 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP,QoS, VLAN, ks 1 29 128,00 29 128
2. Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E černý 1U ks 1 3 982,00 3 982
3. 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm ks 2 445,50 891
4. Patch kabel 0,5m Cat 6a ks 48 95,70 4 594
5. Datová zásuvka 2xRJ45 pro montáž do instalačního boxu/sloupku/parapet. žlabu (komplet), 

cat.6A
ks 11 534,60 5 881

6. Štítek na popis datové zásuvky nebo volného vývodu ks 44 13,20 581
7. Kabel STP 4x2x0,5 cat.6A, LSOH m 2200 26,62 58 564
8. Štítek na popis kabelu ks 22 13,20 290
9. Autonomní detektor kouře ks 2 891,00 1 782

10. Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 20 m 350 19,03 6 661
11. Vkládací lišta 60x40, bílá m 250 95,37 23 843
12. Vkládací lišta 25x20, bílá m 620 51,15 31 713
13. Příslušenství k vkládacím lištám (T-kus, kolena, koncovky…) kpl 1 5 357,00 5 357
14. Požární ucpávky - Protipožární tmel  310 ml ks 5 926,20 4 631
15. Drobný montážní a instalační materiál kpl 1 2 040,50 2 041
16. Předrealizační příprava - obhlidka stavby hod 8 374,00 2 992
17. Demontážní práce (SKS, TRASY) kpl 1 2 953,50 2 954
18. Demontážní práce pro zpětnou montáž (DT, PZTS) kpl 1 2 552,00 2 552
19. Čištění demontovaných prvků kontrola stavu kpl 1 1 771,00 1 771
20. Montáž demontovaných prvků (DT, PZTS) kpl 1 2 695,00 2 695
21. Srovnání prvků v datovém rozvaděči hod 8 495,00 3 960
22. Ostatní drobné instalační práce kpl 1 3 531,00 3 531
23. Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení kpl 1 4 004,00 4 004
24. Výchozí revize, zaškolení obsluhy, předání uživateli kpl 1 4 653,00 4 653
25. Dokumentace skutečného provedení kpl 1 5 852,00 5 852


