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č. j. 0256/2021/OI/1050 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Nové zelené střechy na objektech ZŠ – část 2: Nové zelené střechy 
na objektu ZŠ Generála Janouška, Praha 14 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta, Mgr. Irena Kolmanová, místostarostka 

Bankovní spojení: PPF banka 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, Mgr. Irena Kolmanová 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

  

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: PARECO s.r.o. 

Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

IČO: 27165329 

DIČ: CZ27165329 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101262 

Zastoupení: Pavel Řečínský, jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 190967721/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Pavel Řečínský, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

   

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Nové 
zelené střechy na objektech ZŠ („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo 

(„smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Nové zelené střechy 
na objektech ZŠ, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis 

prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, 
110 00 Praha 1, IČO: 24164500. Projektová dokumentace je zpracována v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí. 

Název projektu:  Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.   
Janouška, Praha 14 (část 2)  

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013079 (část 2) 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v realizaci zelených 
střech. 
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3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 



Smlouva o dílo – „Nové zelené střechy na objektech ZŠ“ 

str. 5 z 16 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 
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Předání staveniště: do 7 dnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději však 
do 1. 7. 2021. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 6 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do 14 dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je území městské části Praha 14. Místo plnění je blíže specifikováno 
projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 20 040 515,00 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  4 208 508,15 Kč 

Cena s DPH  24 249 023,15 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 



Smlouva o dílo – „Nové zelené střechy na objektech ZŠ“ 

str. 7 z 16 

věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude 
dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně 

a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele 

(„TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani dle § 
5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“), a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: marketa.tomasova@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14 (část 2) 
a registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013079 (část 2), případně i další 
náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
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je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Zdeněk Fabián č. autorizace 0009292. Stavbyvedoucí odpovídá 
za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 
písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
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podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
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a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 



Smlouva o dílo – „Nové zelené střechy na objektech ZŠ“ 

str. 11 z 16 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 
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10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní 
záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní 
měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 
(č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., 

variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 
finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 
jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 
o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2,5 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
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po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2,5 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 

banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 20 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 
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14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitele pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 
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f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2. nebo 13.1. smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 
do 31. 12. 2030. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat 
požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením 64. jednání Rady městské části 
Praha 14 č. 425/RMČ/2021 ze dne 29. 6. 2021. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

V Praze  V Praze  

 

Městská část Praha 14 

Mgr. Kolmanová, místostarostka 

objednatel 

______________________ 

PARECO s.r.o. 

Pavel Řečínský, jednatel 

zhotovitel 
 



„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního 
jednání. 
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14 

 

V Praze dne _______________                     V Praze dne _______________  

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

člen Zastupitelstva městské části Praha 14   člen Zastupitelstva městské části Praha 14“ 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum: 01.06.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22/2020/D

Stavba:

Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

24 249 023,15CZK

0,00 0,0015,00%

22/2020/D
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody

PARECO s.r.o.

20 035 515,00
5 000,00

20 040 515,00

Výše daněSazba daně Základ daně
4 208 508,1520 040 515,0021,00%

20 035 515,00 24 242 973,15

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody

01.06.2021

a3atelier s.r.o.
Ing.Myšík Petr
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

/

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 040 515,00 24 249 023,15

Vyplň vlastní 0,00 0,00

5 000,00 6 050,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

22/2020/D
k 3 466 206,06 4 194 109,33Akumulace dešťových vod

5 000,00 6 050,00Ostatní náklady

22/2020/Zs
t Realizace zelených střech 16 569 308,94 20 048 863,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum: 01.06.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 16 569 308,94
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 16 569 308,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 569 308,94 21,00% 3 479 554,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 048 863,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody

22/2020/Zst - Realizace zelených střech

PARECO s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.
Uchazeč: PARECO s.r.o. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 16 569 308,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 176 007,27

    0 -  Ostatní konstrukce 105 261,03

    2 - Zakládání 828 952,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 804,10

    997 - Přesun sutě 42 426,70

    998 - Přesun hmot 2 562,54

PSV - Práce a dodávky PSV 15 313 740,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 174 375,04

    712 - Povlakové krytiny 11 133 483,61

    713 - Izolace tepelné 193 753,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 54 844,08

    740 -  Elektromontáže 579 227,54

    762 - Konstrukce tesařské 897 676,82

    764 - Konstrukce klempířské 1 119 869,29

    767 - Konstrukce zámečnické 661 097,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 499 413,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 79 561,21

    VRN2 - Příprava staveniště 15 360,83

    VRN3 - Zařízení staveniště 64 200,38

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 569 308,94

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.
Uchazeč: PARECO s.r.o. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Jiné VRN

Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody

22/2020/Zst - Realizace zelených střech

22/2020/Zst - Realizace zelených střech

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 569 308,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 176 007,27

D 0  Ostatní konstrukce 105 261,03

1 K 000001 Použití jistících a kotvících pomůcek pro práce ve 
výškách kpl 1,000 34 463,39 34 463,39

VV montáž a zpětná demontáž dočasného jištění
VV 1 1,000

2 K 000002 Montáž a demontáž dočasného jistícího systému kpl 1,000 26 487,58 26 487,58
VV montáž držáhů s oky
VV protažení lan
VV demontáž,zaslepení otvorů
VV 1 1,000

3 K 000003 Manipulace s anténami kpl 3,000 14 770,02 44 310,06
VV manipulace v rámci úpravy střech
VV obroušení,odrezení,nový nátěr
VV 3 3,000

D 2 Zakládání 828 952,90

4 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m m2 17 704,935 19,03 336 924,91

VV dle skladeb S1 a S2- 3x oddělující jednotlivé vrstvy
VV Pavilon A
VV 11,49*64,67+13,32*6,02 823,245
VV Pavilony B
VV 18,88*49,27 930,218
VV pavilon C
VV 11,68*59,88+13,32*6,02 779,585
VV pavilon D
VV 18,88*49,08+4,84*10,7 978,418
VV pavilon E
VV 37,28*18,88 703,846
VV pavilon F
VV 31,28*31,48 984,694
VV -atpav -418,070
VV pav Mezisoučet 4 781,936
VV Pavilon G-tělocvična
VV 18,42*30,62+48,42*12,65 1 176,533
VV -attěl -56,824
VV těl Mezisoučet 1 119,709
VV Součet 5 901,645
VV 5901,645*3 'Přepočtené koeficientem množství 17 704,935

5 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 18 590,182 24,03 446 722,07
VV pav+těl 5 901,645
VV 5901,645*3,15 'Přepočtené koeficientem množství 18 590,182

6 K 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 782,560 30,26 23 680,27
VV atik
VV atpav+attěl 474,894
VV svisle
VV atsvisle (atpav/0,5)*0,3+attěl 307,666
VV Součet 782,560

7 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 899,944 24,03 21 625,65
VV 782,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 899,944

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 196 804,10

8 K 945411111 Plošina pro vyzdvižení materiálu typu - žebříková s 
vozíčkem den 120,000 1 367,67 164 120,40

VV 120 120,000

9 K 953731213 Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve 
ventilační šachtě včetně zakotvení m 35,000 613,11 21 458,85

VV 35*1 35,000

10 K 953731311 Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN 
do 160 mm kus 35,000 35,16 1 230,60

VV 35 35,000
11 M 9530001 Hlavice odvětrávací pevná - souprava ks 35,000 285,55 9 994,25

VV 35 35,000

D 997 Přesun sutě 42 426,70

12 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 8,768 1 386,36 12 155,60

13 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 12,000 519,92 6 239,04
VV 12 12,000

14 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 
použití m 80,000 60,95 4 876,00

VV 8*10 80,000

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,768 225,28 1 975,26

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 8,768 9,85 86,36

17 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 8,768 1 949,64 17 094,44

D 998 Přesun hmot 2 562,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 8,671 295,53 2 562,54

D PSV Práce a dodávky PSV 15 313 740,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 174 375,04

19 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 590,165 12,23 7 217,72

VV oprava původní hydroizolace do 10%
VV (pav+těl)*0,1 590,165

20 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,590 44 257,60 26 111,98
VV (těl+pav)*0,1 590,165
VV 590,165*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,590

21 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP -oprava m2 590,165 98,70 58 249,29

VV lokální opravy do 10% plochy
VV (pav+těl)*0,1 590,165

22 M 62836109
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z 
hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE 
folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 619,673 123,39 76 461,45

VV (pav+těl)*0,1 590,165
VV 590,165*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 619,673

23 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 3,924 1 065,98 4 182,91

24 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 3,924 548,34 2 151,69

D 712 Povlakové krytiny 11 133 483,61

25 K 712363351 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pásek rš 50 mm m 472,800 77,90 36 831,12

VV 0,8*4*144 460,800
VV 3*(1,2*2+0,8*2) 12,000
VV Součet 472,800

26 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm

m 1 498,353 131,08 196 404,11

VV attěl/0,3+atpav/0,5+144*0,8*4+4*3 1 498,353

27 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm

m 1 498,353 132,14 197 992,37

VV attěl/0,3+atpav/0,5+144*0,8*4+4*3 1 498,353

28 K 712363356
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm

m 957,573 205,94 197 202,58

VV atpav/0,5 836,140
VV attěl/0,3 189,413
VV -přítlač -67,980
VV Součet 957,573

29 K 712363363
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 100 
mm

m 67,980 108,75 7 392,83

30 K 712363373 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm m 67,980 93,86 6 380,60

VV přítlač 11,49+4+11,61+18,88+11*2 67,980

31 K 712363404
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18m - 
se svařenými spoji

m2 6 516,977 150,25 979 175,79

VV včetně výztuhy rohů,svařením,přetažením přes atiky
VV pav+těl+atsvisle+atsvisle 6 516,977

32 M 69334355 fólie kořenovzdorná vegetačních střech LDPE do tl 
0,6mm m2 7 101,311 158,84 1 127 972,24

VV folie 6 455,737
VV 6455,737*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7 101,311

33 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5° m2 5 901,645 32,83 193 751,01

VV pav+těl 5 901,645
34 M OPG.14860 vegetační střechy drenážní nopová fólie FKD 25 m2 6 196,727 148,01 917 177,56

VV pav+těl 5 901,645
VV 5901,645*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6 196,727

35 K 712771251 Odvodnění vegetační střechy osazením drenážních 
profilů m2 60,000 23,23 1 393,80

VV 300*0,2 60,000

36 M 69334005 lišta odvodňovacího systému vegetačních střech AL v 
50 mm dl 1000mm m 300,000 139,14 41 742,00

VV 300 300,000
37 K 712771255 Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty kus 24,000 139,39 3 345,36

VV 24 24,000

38 M 69334330 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 
400x400mm v 130mm kus 24,000 1 981,18 47 548,32

VV 24 24,000

39 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 
mm vegetační střechy sklon do 5° m2 4 308,201 48,22 207 741,45

VV substr (pav+těl)*0,73 4 308,201

40 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým 
obsahem organické složky m3 258,492 2 816,15 727 952,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV substr*0,06 258,492

41 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5° m2 4 308,201 75,98 327 337,11

VV (pav+těl)*0,73 4 308,201
42 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 6 462,302 586,48 3 790 010,88

VV substr 4 308,201
VV 4308,201*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 6 462,302

43 K 712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva 
šířky do 500 mm m3 127,476 326,05 41 563,55

VV kamenivo (pav+těl)*0,27*0,08 127,476
44 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 203,962 817,95 166 830,72

VV kamenivo*1,6 203,962
45 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 2 672,707 25,76 68 848,93

VV attěl/0,3+atpav/0,5 1 025,553
VV 64,87*2 129,740
VV 10*18,87*1,2+(1*2+3*2)*6 274,440
VV 59,88*2+(1*2+3*2)*5 159,760
VV 10*18,87*1,2+(1*2+3*2)*18 370,440
VV 49,08*2 98,160
VV 37,28*4+18,88*8*1,2+(1*2+3*2)*11+10 428,368
VV 31,286+31,48*2+30*2+10*2+8+4 186,246
VV lika Součet 2 672,707

46 M 69334030 lišta kačírková výška 60-90mm Al m 2 672,707 361,00 964 847,23
VV lika 2 672,707

47 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m t 484,173 1 176,74 569 745,74

48 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 484,173 649,14 314 296,06

D 713 Izolace tepelné 193 753,30

49 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 307,666 158,86 48 875,82

VV atik
VV atsvisle 307,666

50 M 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
50mm m2 323,049 89,63 28 954,88

VV atsvisle 307,666
VV 307,666*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 323,049

51 K 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm 
lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 531,718 99,42 52 863,40

VV atpav+attěl/0,5 531,718
52 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 33,243 1 736,30 57 719,82

VV ((atpav+attěl))*0,07 33,243

53 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m t 3,215 1 076,14 3 459,79

54 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 3,215 584,63 1 879,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 54 844,08

55 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110 kus 24,000 2 285,17 54 844,08

VV střešní v tok s vyhříváním
VV 24 24,000

D 740  Elektromontáže 579 227,54

56 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč kus 1,000 92 329,55 92 329,55

VV 1 1,000

57 K 743621120R D+M úprava hromosvodné soustavy dle nových měření kpl 2 068,913 235,34 486 897,99
VV demontáž hromosvodů

VV d+m nových hromosvodů včetně 
spojek,úchytek,držáků,jímacích tyčí

VV atpav/0,5+attěl/0,3 1 025,553
VV 64,67+11,49*6 133,610
VV 49,27+18,88*4 124,790
VV 59,88+11,68*5 118,280
VV 49,08+18,88*4 124,600
VV 37,28+18,88*3 93,920
VV 31,48*2+31,28*2 125,520
VV 30,63+18,42*2+48,42+12,55*5 178,640
VV (144/2)*2 144,000
VV Součet 2 068,913

D 762 Konstrukce tesařské 897 676,82

58 K 762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 1 537,779 550,00 845 778,45

VV přikotvení na EPS klíny atik,případně dčevěné latě viz detail

VV atosbklíny atpav+těl 1 537,779

59 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m t 24,159 1 515,19 36 605,48

60 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 24,159 633,01 15 292,89

D 764 Konstrukce klempířské 1 119 869,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti - atik m 474,894 187,84 89 204,09

VV 0,5*(64,47*2+11,49*2) 75,960
VV 0,5*(49,27*2+18,86*2) 68,130
VV 0,5*(59,88*2+11,68*2) 71,560
VV 0,5*(49,08*2+18,88*2) 67,960
VV 0,5*(4,84*2+10,7*2) 15,540
VV 0,5*(37,28*2+18,88*2) 56,160
VV 0,5*(31,48*2+31,28*2) 62,760
VV atpav Mezisoučet 418,070
VV 0,3*(30,632+18,42*2) 20,242
VV 0,3*(48,42*2+12,55*2) 36,582
VV attěl Mezisoučet 56,824
VV atiky Součet 474,894

62 K 764215406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm -atik m 1 025,553 983,07 1 008 190,39

VV atpav/0,5+attěl/0,3 1 025,553

63 K 764215446 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm kus 40,000 260,36 10 414,40

VV 7*4+3*4 40,000

64 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m t 3,938 1 953,78 7 693,99

65 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace t 3,938 1 108,79 4 366,42

D 767 Konstrukce zámečnické 661 097,37
66 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním -štítů m2 111,330 245,60 27 342,65

VV 18,42*2*2 73,680
VV 12,55*2*1,5 37,650
VV plechštít Součet 111,330

67 M 15484342 plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 1,00mm m2 111,330 551,87 61 439,69
68 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 111,330 113,27 12 610,35

VV plechštít 111,330

69 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  
hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 2 950,823 135,65 400 279,14

VV ztužující a zadržující konstrukce vegetační střechy
VV (těl+pav)*0,5 2 950,823
VV Součet 2 950,823

70 K 767995115R Montáž a dodávka kompozitních žebříků ks 1,000 55 000,00 55 000,00
VV dodávka a montáž žebříku na střechu
VV povrchová úprava žárový pozink
VV ochranný rám,výlezová madla
VV přesný rozměr a umístění doměřit při realizaci
VV výška cca 12m
VV výstupový rošt
VV 1 1,000

71 K 767995116 Dodávka a Montáž atypických zámečnických konstrukcí - 
navýšení atik pavilónů G kg 696,825 143,65 100 098,91

VV včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu
VV 18,42*2*0,25*45 414,450
VV 12,55*2*0,25*45 282,375
VV Součet 696,825

72 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 2,285 1 333,05 3 046,02

73 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 2,285 560,44 1 280,61

D 783 Dokončovací práce - nátěry 499 413,41
74 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 1 236,080 55,23 68 268,70

VV vylézáky a VZT
VV 77*(0,8*5*4) 1 232,000
VV 3*1,2*0,8+3*(0,1*(1,2*2+0,8*2)) 4,080
VV nátěr Součet 1 236,080

75 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 1 236,080 115,60 142 890,85

VV nátěr 1 236,080

76 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 2 472,160 116,60 288 253,86

VV nátěr*2 2 472,160

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 79 561,21

D VRN2 Příprava staveniště 15 360,83
77 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 15 360,83 15 360,83

D VRN3 Zařízení staveniště 64 200,38
78 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 64 200,38 64 200,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum: 01.06.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 466 206,06
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 466 206,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 466 206,06 21,00% 727 903,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 194 109,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody

22/2020/Dk - Akumulace dešťových vod

PARECO s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.
Uchazeč: PARECO s.r.o. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 466 206,06

HSV - Práce a dodávky HSV 3 416 206,06

    1 -  Zemní práce 2 145 082,32

    2 - Zakládání 16 352,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 66 642,12

    4 -  Vodorovné konstrukce 187 208,39

    5 - Komunikace pozemní 30 594,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 416,90

    8 -  Trubní vedení 771 456,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 57 082,62

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 406,62

    997 - Přesun sutě 24 943,48

    998 - Přesun hmot 101 426,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 466 206,06

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 1006,Praha 14 Datum: 01.06.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.
Uchazeč: PARECO s.r.o. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 466 206,06

D HSV Práce a dodávky HSV 3 416 206,06

Jiné VRN

Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody

22/2020/Dk - Akumulace dešťových vod

22/2020/Dk - Akumulace dešťových vod

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1  Zemní práce 2 145 082,32

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 20,000 165,00 3 300,00

2 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 4,000 1 574,82 6 299,28

3 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm m2 17,000 165,00 2 805,00

VV překop komunikace
VV 4*1+(10+3)*1 17,000
VV podklsilnice Součet 17,000

4 K 113107542 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 17,000 165,00 2 805,00

VV podklsilnice 17,000
VV Součet 17,000

5 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 300,000 29,86 8 958,00
VV páska 300 300,000

6 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 300,000 14,68 4 404,00
VV páska 300,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 98,364 340,67 33 509,66
VV je počítán 1 m na každé straně na více
VV (8,6*11,6+2)*0,15 15,264
VV (50*1)*0,15 7,500
VV 14*36*0,15 75,600
VV ornice Součet 98,364

8 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 895,943 583,00 522 334,77

VV jáma pro jímání
VV 8,1*10,6*2,85 244,701
VV vsakování
VV 13,6*35*1,2 571,200
VV 13,6*1,2*1,2+35*1,2*1,2 69,984
VV šachty
VV 2,35*2,14*0,5*0,5*8 10,058
VV jámyšachty Součet 895,943

9 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 895,943 32,00 28 670,18

VV jámyšachty 895,943

10 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3-dešťová kanalizace m3 78,000 598,00 46 644,00

VV 1,5*0,6*(50+10) 54,000
VV 2*0,6*20 24,000
VV rýhypřípojky Součet 78,000

11 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 78,000 32,00 2 496,00

VV rýhypřípojky 78,000
12 K 151811133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 120,000 192,80 23 136,00

VV předpoklad
VV (15+15)*2*2 120,000
VV pažícíbox Součet 120,000

13 K 151811233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 120,000 121,22 14 546,40
VV pažícíbox 120,000

14 K 151821212 Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m 
š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení m2 1 200,000 25,00 30 000,00

VV pažícíbox*10 1 200,000

15 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 6 m m3 1 202,263 112,00 134 653,46

VV výkopycelkem rýhypřípojky+výkopprokanaldu+jámyšachty 1 202,263

16 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 1 202,263 70,30 84 519,09

VV výkopycelkem 1 202,263
VV Součet 1 202,263

17 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 705,591 138,00 97 371,56
VV na meziskládce s odpočtem štěrků
VV výkopyosvoz zeminaodvoz 705,591

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 270,064 650,00 825 541,60

VV výkopyosvoz*1,8 1 270,064

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 721,791 129,87 93 739,00

VV zpět zeminou
VV zeminaodvoz výkopycelkem-7,1*9,6*2,3-12,6*34*0,56-100 705,591
VV kamení 16,200
VV Součet 721,791

20 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál dle VK05 
fr0/16 bez ostrách hran t 24,300 239,00 5 807,70

VV kamení*1,5 24,300

21 K 181111131 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 655,760 45,28 29 692,81

VV trávník 655,760

22 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 655,760 188,17 123 394,36

VV ornice/0,15 655,760

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 655,760 18,80 12 328,29

VV trávník ornice/0,15 655,760
24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 78,400 103,65 8 126,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 392*0,2 78,400

D 2 Zakládání 16 352,38

25 K 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 8,5 m m2 223,500 21,76 4 863,36

VV potrubí*1,5 130,500
VV 8*2,5*2+10,6*2*2,5 93,000
VV gotextilie Součet 223,500

26 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 60kN/m m2 257,025 44,70 11 489,02

VV 223,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 257,025

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 642,12
27 K 386381116 Dodávka a montáž jímky betonová 2380/8380/2520 kus 4,000 16 660,53 66 642,12

VV 4 4,000

D 4  Vodorovné konstrukce 187 208,39

28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 74,520 1 189,88 88 669,86

VV lože a obsyp jímek
VV 8*10*(0,2+0,4) 48,000
VV 8*0,5*2+10*0,5*2 18,000
VV 7,1*1*0,4*3 8,520
VV ložejímek Součet 74,520

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,880 1 047,76 21 877,23
VV potrubí*(0,6*0,4) 20,880
VV zásyppískem Součet 20,880

30 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 21,600 2 883,95 62 293,32

VV pod betonové jímky
VV 9*10*0,2 18,000
VV pod revizní šachty
VV 8*1,5*1,5*0,2 3,600
VV Součet 21,600

31 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,585 24 560,65 14 367,98

VV 9*10*0,0065 0,585

D 5 Komunikace pozemní 30 594,69
32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 21,000 160,38 3 367,98

VV asfaltování asfřez/2 21,000
33 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 21,000 189,50 3 979,50

VV asfaltování 21,000

34 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP +16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 21,000 336,87 7 074,27

VV asfaltování 21,000
35 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2 m2 21,000 7,48 157,08
VV asfaltování 21,000

36 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 21,000 11,20 235,20

VV asfaltování 21,000

37 K 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 21,000 338,48 7 108,08

VV asfaltování 21,000

38 K 578112112 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 25 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 21,000 412,98 8 672,58

VV asfaltování 21,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 416,90

39 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet 
válcových a kuželových m2 34,240 450,26 15 416,90

VV 2*0,5*2*2,14*8 34,240

D 8  Trubní vedení 771 456,85

40 K 871365211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 250 m 87,000 739,22 64 312,14

VV potrubí 50+15+4+1+1+10+2+4 87,000
41 K 879161911 Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 3,000 377,23 1 131,69

42 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 87,000 980,89 85 337,43

VV potrubí 87,000

43 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 11 193,24 11 193,24

VV pro zpětnou armaturu a těsnění
VV 1 1,000

44 K 894812206 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 
průtočné 30°,60°,90° kus 8,000 3 512,06 28 096,48

VV 8 8,000

45 K 894812231.WVN Revizní a čistící šachta  z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 8,000 1 827,53 14 620,24

VV 8 8,000

46 K 894812241.WVN Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 8,000 811,30 6 490,40

VV 8 8,000
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47 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus 8,000 84,15 673,20

VV 8 8,000

48 K 894812255.WVN Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop pro šachtu 
plastový pachotěsný s madlem kus 8,000 977,33 7 818,64

VV 8 8,000

49 K 895972136 Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro 
vsakování třířadová galerie objemu do 500 m3 ks 1,000 546 392,00 546 392,00

VV 1 1,000
50 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 87,000 49,33 4 291,71

VV potrubí 87,000
51 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 87,000 12,64 1 099,68

VV potrubí 87,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 57 082,62

52 K 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 
volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 300,000 96,04 28 812,00

VV zajištění výkopu
VV páska 300,000
VV Součet 300,000

53 K 944121211 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za 
první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 m 9 000,000 0,83 7 470,00

VV 30*páska 9 000,000
VV Součet 9 000,000

54 K 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 
volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 300,000 57,98 17 394,00

VV páska 300,000
VV Součet 300,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 406,62
55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 42,000 81,11 3 406,62

VV asfřez (15+6)*2 42,000

D 997 Přesun sutě 24 943,48

56 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 13,600 505,29 6 871,94

57 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 13,600 228,79 3 111,54

58 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 340,000 10,00 3 400,00

VV 13,6*25 'Přepočtené koeficientem množství 340,000

59 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 13,600 850,00 11 560,00

D 998 Přesun hmot 101 426,31
60 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 368,890 274,95 101 426,31

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00
61 K 020001000 Příprava staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00
62 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 35 000,00 35 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 01.06.2021

Kód Popis MJ Výměra

22/2020/D Nové zelené střechy na objektu ZŠ 
Gen.Janouška,akumulace dešťové vody

atiky atiky m 474,894

0,5*(64,47*2+11,49*2) 75,960

0,5*(49,27*2+18,86*2) 68,130

0,5*(59,88*2+11,68*2) 71,560

0,5*(49,08*2+18,88*2) 67,960

0,5*(4,84*2+10,7*2) 15,540

0,5*(37,28*2+18,88*2) 56,160

0,5*(31,48*2+31,28*2) 62,760

0,3*(30,632+18,42*2) 20,242

0,3*(48,42*2+12,55*2) 36,582

atiky Součet 474,894

atosbklíny atiky s klíny EPS a OSB m2 1 476,539

přikotvení na EPS klíny atik 0,000

atosbklíny atpav+těl 1 476,539

atpav atiky pavilony m2 418,070

0,5*(64,47*2+11,49*2) 75,960

0,5*(49,27*2+18,86*2) 68,130

0,5*(59,88*2+11,68*2) 71,560

0,5*(49,08*2+18,88*2) 67,960

0,5*(4,84*2+10,7*2) 15,540

0,5*(37,28*2+18,88*2) 56,160

0,5*(31,48*2+31,28*2) 62,760

atpav Mezisoučet 418,070

atsvisle atiky svisle m2 307,666

svisle 0,000

atsvisle (atpav/0,5)*0,3+attěl 307,666

attěl atiky tělocvična 0,3 m2 56,824

0,3*(30,632+18,42*2) 20,242

0,3*(48,42*2+12,55*2) 36,582

attěl Mezisoučet 56,824

folie pokládka folie m2 6 455,737

kamenivo kamenivo m3 126,153

kamenivo (pav+těl)*0,27*0,08 126,153

lika lišta kačírková m 2 672,707

attěl/0,3+atpav/0,5 1 025,553

64,87*2 129,740

10*18,87*1,2+(1*2+3*2)*6 274,440

59,88*2+(1*2+3*2)*5 159,760

10*18,87*1,2+(1*2+3*2)*18 370,440

49,08*2 98,160

37,28*4+18,88*8*1,2+(1*2+3*2)*11+10 428,368

31,286+31,48*2+30*2+10*2+8+4 186,246

0,000

lika Součet 2 672,707

nátěr nátěry m2 1 236,080

vylézáky a VZT 0,000

77*(0,8*5*4) 1 232,000

22/2020/D
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen.Janouška,akumulace dešťové vody
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Kód Popis MJ Výměra

3*1,2*0,8+3*(0,1*(1,2*2+0,8*2)) 4,080

nátěr Součet 1 236,080

okchodník okapový chodník m2 43,740

pav pavilony m2 4 781,936

dle skladeb S1 a S2- 3x oddělující jednotlivé vrstvy 0,000

Pavilon A 0,000

11,49*64,67+13,32*6,02 823,245

Pavilony B 0,000

18,88*49,27 930,218

pavilon C 0,000

11,68*59,88+13,32*6,02 779,585

pavilon D 0,000

18,88*49,08+4,84*10,7 978,418

pavilon E 0,000

37,28*18,88 703,846

pavilon F 0,000

31,28*31,48 984,694

-atpav -418,070

pav Mezisoučet 4 781,936

plechštít plechy štítů m2 111,330

18,42*2*2 73,680

12,55*2*1,5 37,650

plechštít Součet 111,330

přítlač přítlačné lišta m2 67,980

přítlač 11,49+4+11,61+18,88+11*2 67,980

substr substrát m2 4 263,496

substr (pav+těl)*0,73 4 263,496

těl tělocvična m2 1 058,469

Pavilon G-tělocvična 0,000

16,42*30,62+48,42*12,65 1 115,293

-attěl -56,824

těl Mezisoučet 1 058,469

 22/2020/Zst Realizace zelených střech
atiky atiky m 474,894

0,5*(64,47*2+11,49*2) 75,960

0,5*(49,27*2+18,86*2) 68,130

0,5*(59,88*2+11,68*2) 71,560

0,5*(49,08*2+18,88*2) 67,960

0,5*(4,84*2+10,7*2) 15,540

0,5*(37,28*2+18,88*2) 56,160

0,5*(31,48*2+31,28*2) 62,760

0,3*(30,632+18,42*2) 20,242

0,3*(48,42*2+12,55*2) 36,582

atiky Součet 474,894

atosbklíny atiky s klíny EPS a OSB m2 1 537,779

přikotvení na EPS klíny atik,případně dčevěné latě viz detail 0,000

atosbklíny atpav+těl 1 537,779

atpav atiky pavilony m2 418,070

0,5*(64,47*2+11,49*2) 75,960

0,5*(49,27*2+18,86*2) 68,130

0,5*(59,88*2+11,68*2) 71,560

0,5*(49,08*2+18,88*2) 67,960

0,5*(4,84*2+10,7*2) 15,540

0,5*(37,28*2+18,88*2) 56,160

0,5*(31,48*2+31,28*2) 62,760

atpav Mezisoučet 418,070

Použití figury:
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764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti - atik m 474,894

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 17 704,935

213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 782,560

712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta 
vnitřní rš 100 mm m 1 498,353

712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta 
vnější rš 100 mm m 1 498,353

712363356 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká 
rš 200 mm m 957,573

712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 2 672,707

713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou m 531,718

743621120R D+M úprava hromosvodné soustavy dle nových měření kpl 2 068,913

762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku 
šroubovaných m2 1 537,779

764215406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 
500 mm -atik m 1 025,553

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 33,243

atsvisle atiky svisle m2 307,666

svisle 0,000

atsvisle (atpav/0,5)*0,3+attěl 307,666

Použití figury:

213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 782,560

712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, 
budova v do 18m - se svařenými spoji m2 6 516,977

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 307,666

28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm m2 323,049

attěl atiky tělocvična 0,3 m2 56,824

0,3*(30,632+18,42*2) 20,242

0,3*(48,42*2+12,55*2) 36,582

attěl Mezisoučet 56,824

Použití figury:

764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti - atik m 474,894

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 17 704,935

213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 782,560

712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta 
vnitřní rš 100 mm m 1 498,353

712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta 
vnější rš 100 mm m 1 498,353

712363356 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká 
rš 200 mm m 957,573

712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 2 672,707

713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou m 531,718

743621120R D+M úprava hromosvodné soustavy dle nových měření kpl 2 068,913

764215406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 
500 mm -atik m 1 025,553

28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 33,243

folie pokládka folie m2 6 455,737

Použití figury:

69334355 fólie kořenovzdorná vegetačních střech LDPE do tl 0,6mm m2 7 101,311

kamenivo kamenivo m3 127,476

kamenivo (pav+těl)*0,27*0,08 127,476

Použití figury:

712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm m3 127,476

58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 203,962

lika lišta kačírková m 2 672,707

attěl/0,3+atpav/0,5 1 025,553

64,87*2 129,740

10*18,87*1,2+(1*2+3*2)*6 274,440

59,88*2+(1*2+3*2)*5 159,760

10*18,87*1,2+(1*2+3*2)*18 370,440

49,08*2 98,160

37,28*4+18,88*8*1,2+(1*2+3*2)*11+10 428,368

31,286+31,48*2+30*2+10*2+8+4 186,246

0,000

lika Součet 2 672,707
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Použití figury:

712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 2 672,707

69334030 lišta kačírková výška 60-90mm Al m 2 672,707

nátěr nátěry m2 1 236,080

vylézáky a VZT 0,000

77*(0,8*5*4) 1 232,000

3*1,2*0,8+3*(0,1*(1,2*2+0,8*2)) 4,080

nátěr Součet 1 236,080

Použití figury:

783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 1 236,080

783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1 236,080

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2 472,160

pav pavilony m2 4 781,936

dle skladeb S1 a S2- 3x oddělující jednotlivé vrstvy 0,000

Pavilon A 0,000

11,49*64,67+13,32*6,02 823,245

Pavilony B 0,000

18,88*49,27 930,218

pavilon C 0,000

11,68*59,88+13,32*6,02 779,585

pavilon D 0,000

18,88*49,08+4,84*10,7 978,418

pavilon E 0,000

37,28*18,88 703,846

pavilon F 0,000

31,28*31,48 984,694

-atpav -418,070

pav Mezisoučet 4 781,936

Použití figury:

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 901,645

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 590,165

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -oprava m2 590,165

712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, 
budova v do 18m - se svařenými spoji m2 6 516,977

712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 
mm do 5° m2 5 901,645

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 4 308,201

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 4 308,201

712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm m3 127,476

767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 2 950,823

11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,590

62836109 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s 
textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem m2 619,673

69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 18 590,182

OPG.14860 vegetační střechy drenážní nopová fólie FKD 25 m2 6 196,727

plechštít plechy štítů m2 111,330

18,42*2*2 73,680

12,55*2*1,5 37,650

plechštít Součet 111,330

Použití figury:

767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním -štítů m2 111,330

767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 111,330

přítlač přítlačné lišta m2 67,980

přítlač 11,49+4+11,61+18,88+11*2 67,980

Použití figury:

712363373 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 
70 mm m 67,980

712363356 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká 
rš 200 mm m 957,573

substr substrát m2 4 308,201

substr (pav+těl)*0,73 4 308,201
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Použití figury:

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 4 308,201

10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 258,492

69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 6 462,302

těl tělocvična m2 1 119,709

Pavilon G-tělocvična 0,000

18,42*30,62+48,42*12,65 1 176,533

-attěl -56,824

těl Mezisoučet 1 119,709

Použití figury:

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 901,645

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 590,165

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -oprava m2 590,165

712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, 
budova v do 18m - se svařenými spoji m2 6 516,977

712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 
mm do 5° m2 5 901,645

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 4 308,201

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 4 308,201

712771601 Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm m3 127,476

762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku 
šroubovaných m2 1 537,779

767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 2 950,823

11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,590

62836109 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s 
textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem m2 619,673

69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 18 590,182

OPG.14860 vegetační střechy drenážní nopová fólie FKD 25 m2 6 196,727

 22/2020/Dk Akumulace dešťových vod
asfaltování asfsltování m2 21,000

asfaltování asfřez/2 21,000

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 21,000

564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 21,000

565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP +16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 21,000

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 21,000

573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 21,000

577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu m2 21,000

578112112 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 25 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 21,000

asfřez řez asfaltem m2 42,000

asfřez (15+6)*2 42,000

Použití figury:

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 42,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 21,000

gotextilie geotextilie m2 223,500

potrubí*1,5 130,500

8*2,5*2+10,6*2*2,5 93,000

gotextilie Součet 223,500

jámyšachty jámy pro šachty m3 895,943

jáma pro jímání 0,000

8,1*10,6*2,85 244,701

vsakování 0,000

13,6*35*1,2 571,200

13,6*1,2*1,2+35*1,2*1,2 69,984

šachty 0,000

2,35*2,14*0,5*0,5*8 10,058

0,000

jámyšachty Součet 895,943

Použití figury:

131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 895,943
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131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 895,943

161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 1 202,263

kamení kamení na obsyp m3 16,200

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 721,791

583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál dle VK05 fr0/16 bez ostrách hran t 24,300

ložejímek lože jímek m3 74,520

lože a obsyp jímek 0,000

8*10*(0,2+0,4) 48,000

8*0,5*2+10*0,5*2 18,000

7,1*1*0,4*3 8,520

ložejímek Součet 74,520

obsypRŠ obsyp revizních šachet m3 0,000

odkopávka odkopávka 0,35cm pro vozovku m3 153,914

ornice orice na deponii m3 98,364

je počítán 1 m na každé straně na více 0,000

(8,6*11,6+2)*0,15 15,264

(50*1)*0,15 7,500

14*36*0,15 75,600

ornice Součet 98,364

Použití figury:

121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 98,364

181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 655,760

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 655,760

ornice_1 orice na deponii m3 58,914

páska výstražná páska m 300,000

páska 300 300,000

Použití figury:

119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 300,000

119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 300,000

944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15° m 300,000

944121211 Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k 
ceně -1111 m 9 000,000

944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného 
od svislice do 15° m 300,000

pažícíbox pažící box vákop komunikace m2 120,000

předpoklad 0,000

(15+15)*2*2 120,000

pažícíbox Součet 120,000

Použití figury:

151811133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 120,000

151811233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 120,000

151821212 Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den 
zapažení m2 1 200,000

podklsilnice odstranění podkladu silnice m2 17,000

překop komunikace 0,000

4*1+(10+3)*1 17,000

podklsilnice Součet 17,000

Použití figury:

113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 17,000

113107542 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 17,000

potrubí potrubí m 87,000

potrubí 50+15+4+1+1+10+2+4 87,000

Použití figury:

871365211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 250 m 87,000

213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 223,500

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,880

892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 87,000

899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 87,000
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899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 87,000

rýhaNNplyntrat rýha pro NN m3 12,971

rýhypřípojky rýhy přípojky m3 78,000

1,5*0,6*(50+10) 54,000

2*0,6*20 24,000

rýhypřípojky Součet 78,000

Použití figury:

132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3-dešťová kanalizace m3 78,000

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 78,000

161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 1 202,263

trávník osev trávníku m2 655,760

trávník ornice/0,15 655,760

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 655,760

181111131 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu 
do 1:5 m2 655,760

výkopprokanaldu výkop pro kanalizaci m3 228,320

Použití figury:

161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 1 202,263

výkopycelkem celkem vykopaná hlína m3 1 202,263

výkopycelkem rýhypřípojky+výkopprokanaldu+jámyšachty 1 202,263

Použití figury:

161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 1 202,263

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 202,263

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 721,791

výkopyosvoz odvoz výkopů m3 705,591

na meziskládce s odpočtem štěrků 0,000

výkopyosvoz zeminaodvoz 705,591

Použití figury:

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 705,591

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 270,064

zásyppískem zásyp pískem potrubí kanalizačního m3 20,880

potrubí*(0,6*0,4) 20,880

zásyppískem Součet 20,880

zeminaodvoz zemina odvoz m3 705,591

zpět zeminou 0,000

zeminaodvoz výkopycelkem-7,1*9,6*2,3-12,6*34*0,56-100 705,591

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 721,791

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 705,591
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