
 

SDĚLENÍ 
O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Název veřejné zakázky: 
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – 

Parník II 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Název zadavatele: Městská část Praha 14 

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO zadavatele: 00231312 

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: Mgr. Radek Vondra, starosta 

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/ 

Název projektu: 
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – 

Parník 

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011591 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel, Městská část Praha 14, 

rozhodl o zrušení zadávacího řízení 

Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník II, 

a to podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody 

hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli 

požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel 

způsobil či nikoliv. 
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Odůvodnění: 

Zadavatel rozhodl v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení, neboť 

v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, 

bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

Zadavatel předně konstatuje, že v příloze č. 3 zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo, 

v čl. 4.1. uvedl, že staveniště bude předáno do 7 dnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději 

však do 30. 9. 2021. Tento termín je zjevně, s ohledem na podané námitky, nerealizovatelný. 

Staveniště by bylo předáno v přímém rozporu se zadávacími podmínkami, již v době zrušení 

zadávacího řízení, více než s měsíčním zpožděním.  

Zadavatel dále v rámci zadávacího řízení obdržel dvoje námitky proti vyloučení účastníka 

zadávacího řízení, ve kterých mimo jiné stěžovatel brojil proti nastavení zadávacích podmínek. 

Ačkoli tato námitka byla podána opožděně a zadavatel tak vypořádal námitku s ohledem na 

její podání po zákonem stanovené lhůtě jako opožděnou, resp. ji odmítl, zároveň však byl 

upozorněn na to, že mohou existovat i jiná řešení, jak předmět veřejné zakázky provést, než 

je specifikováno v projektové dokumentaci. V tuto chvíli si zadavatel není jist, zda obdržel 

vzájemně porovnatelné nabídky, jelikož někteří účastníci předložili až v rámci námitek výkresy, 

kde navrhují umístění VZT jednotek ne plně korespondující s předloženou projektovou 

dokumentací. Z tohoto důvodu rozhodl zadavatel tak, jak je uvedeno výše, že zadávací řízení 

zruší. Jako nevyhnutelnou vidí zadavatel potřebu lépe vymezit zadávací podmínky a následně 

zahájit zadávací řízení opětovně, aby nabídku splňující zadávací podmínky mohl podat co 

možná nejširší okruh účastníků. 

Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené skutečnosti se týkají zadávacích podmínek, 

neexistuje v tuto chvíli řešení, kterým by mohl zadavatel situaci napravit autoremedurou. 

Jedná se tak o okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, 

aby v zadávacím řízení pokračoval. Pro úplnost zadavatel odkazuje a důvodovou zprávu 

k ZZVZ, kde je k ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) uvedeno že „důvodem hodným zvláštního 

zřetele může mít na rozdíl od podstatné změny okolností subjektivní charakter… V tomto 

smyslu nenavazuje na dosavadní judikaturu.“ Z tohoto důvodu byl zadavatel nucen přistoupit 

ke zrušení zadávacího řízení. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat u zadavatele námitky ve lhůtě podle § 242 ZZVZ. 
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V Praze dne  

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Městská část Praha 14 

PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Alena Holásková 
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