
č. j. 0323/2019/01/1050

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14

„Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01“

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma; 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel')

a

Název: Right Concept, a.s.
Sídlo; Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO: 03401260
DIČ: CZ03401260
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen: Pavlem Rečínským, statutárním ředitelem
Jankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
iíslo účtu;

(„zhotovitel')
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

1, VYMEZENI základních POJMU
1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Energetická renovace objektů ZŠ v 

Praze 14“ („zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci „Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01".

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

PREDMET SMLOUVY
2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 

specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET díla

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících s 
energetickou renovací řešených objektů (školských zařízení). Součástí je realizace 
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, spočívající v umístění 
vzduchotechnických decentrálních podstropních jednotek se zpětným získáváním 
odpadního tepla a možností chlazení vzduchu do vybraných místností, a to včetně 
úpravy elektroinstalace. Projektová dokumentace byla zpracována společností 
a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, 110 00 Praha, IČO; 24164500.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízeni staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku.
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

i) provedení přejímky stavby,

j) zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních,

m) dokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musi mit prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané
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příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhiáška č. 499/2006 Sb., 
v piatném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemně dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

4.

5.1.

5.2.

DOBA PLNĚNI
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: 1. 7. 2019 nebo dnem účinnosti smlouvy (podle toho co nastane
později)

dokončení díla: 31.12.2019

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 10 pracovních od zahájení díla, a 
to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
terminu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plnění je možné.

CENA díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 

DPH 21 %; 

Cena s DPH

10 149 990,24 Kč 

2 131 497,95 Kč 

12 281 488,19 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude
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V takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončeni díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některě práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišně od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu.

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.8. Veškeré změny závazku ze smlouvy musí být v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5.10. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

6. platební podmínky

6.1. úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD"). Daňový doklad (faktura) 
musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je 
zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2. Objednatel bude akceptovat zálohové faktury až do výše 30 % z celkové ceny díla 
včetně DPH. Zálohové faktury se musí týkat výhradně dodávek VZT jednotek. Tuto 
skutečnost musí zhotovitel doložit objednateli předložením potvrzení výrobce VZT 
jednotek o závazném objednání komponentů VZT.

str. 5 z 15



Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14“

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

6.4. Všechny daňové doklady (faktury) musí být označeny následujícím textem; „Projekt 
je spolufinancovaný z OPŽP (Číslo výzvy; 05_17_070. Název výzvy; MŽP_70. výzva, 
PO 5, SC 5.1, průběžná), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006292, název 
projektu; Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 - dolní budova".

6.5. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

6.6. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.7. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedená v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu táto smlouvy. V připadá, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.

6.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

STAVENISTE
7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci dila prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást dila.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzit.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNI DILA
8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 

v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy.

8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činnosti odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržováni projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12.
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8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací í v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v POV a v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.8. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a 
omezovat ho v minimální možné míře.

8.9. Pokud bude docházet k instalaci VZT jednotek ve třídách v období provozu, musí 
probíhat výhradně o víkendech nebo ve dnech pracovního volna/klidu. Po provedení 
prací ve třídě je zhotovitel povinen provést čistý úklid všech prostor dotčených 
stavebními a montážními pracemi, do kterých vstupují děti, a to tak, aby mohl být 
takový prostor v plném rozsahu a bez omezení používán.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smysíu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebojím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebnich prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu
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O Stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud 
je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných části v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním 
předání díla předá objednateli.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámeni rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskutečni veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením
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stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8.22. Součástí plnéní zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.24. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu prováděni dila dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude 
proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis 
o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména;
- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle čl. 10.7. smlouvy
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizeni 
staveniště apod.

V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZARUCNI podmínky

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

10.2. Objednatel akceptuje zkrácenou záruku za kvalitu komponentů VZT jednotek, kterou 
zhotovitel poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůtě 
24 měsíců.

10.3. Dílo má vady, pokud jeho provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.4. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním
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vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinnosti a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činnosti zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 20 milionů Kč (dílčí část 1 a 2) / 8 
milionů Kč (dílčí část 3 a 4). Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby 
takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE
12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předáni díla se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodleni.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
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12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušeni povinností vypíývajících z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z odstavce 8. 9. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení.

12.7. V případě prodleni zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

12.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

12.9. V případě porušení ustanovení včl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

12.10. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstraněni vad.

12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. bankovní ZÁRUKY
13.1. K zajištěni závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu 

realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet 
objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 2,5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.
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14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém

je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
d) vstup zhotovitele do likvidace,

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámení o odstoupení

druhé straně smlouvy.

15. ZAVERECNA USTANOVENI
15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 

probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze čislovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.
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15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.12. V souvislosti s kontrolní činností jsou příjemci a partneři projektu povinni uchovávat
veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním (v originále nebo 
ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně 
ověřena) po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby a současně 
minimálně po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, 
v niž jsou výdaje na projekt/operaci uvedeny (o začátku běhu této lhůty má ŘO 
povinnost příjemce informovat). Pro projekty s veřejnou podporou a projekty s 
celkovými způsobilými výdaji vyššími než 1 mil. EUR pak platí, že související doklady 
musi být k dispozici po dobu dvou let od 31. prosince následujícího po předloženi 
účetní závěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného projektu.

15.13. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Po celou dobu
archivace musí příjemce zajistit, aby v případě žádosti ŘO/Evropské komise o 
předložení dokumentů byla veškerá relevantní dokumentace poskytnuta. Obdobně 
musí být k archivaci potřebných dokumentů zavázáni ve smlouvách s 
žadatelem/příjemcem dodavatelé relevantních služeb.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Uzavření této smlouvy schválila Rada 
č. 338/RMČ/2019 ze dne 10. 6. 2019.

městské části Praha 14 usnesením

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy; položkový rozpočet, plán organizace 
výroby finanční a časový harmonogram.

V Praze dne
I 1 Digitálně podepsal

Mgr. Radek Mgr. Radek Vondra

Vondra
objednatel

Mgr. Radek Vondra 
Datum: 2019.07.15 
15:36:15+02'00'

V Praze dne
Qov/qI Digitálně podepsal
r aVtrl Pavel ftečinský
pí. v. I ' Datum;2019.07.12
RGCinsky 142401 +0200

zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 33/2018/CH1

Stavba: Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická ■ objekt SOI,Praha 14

KSO; CC-CZ:
Místo. Chvaletická 918,196 ODPraha 14 Datum: 21 11.2018

Zadavatel: ÍČ: 00231312
Méstská část Praha 14 DIČ;

Uchazeč: IČ: 03401260
Right Concept, e.s. DIČ; CZ03401260

Projektant; IČ: 24164500
a3atol:ersr.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ; 46061410
Ing.Myilk Petr DIČ;

Pozn^ke:

Náklady z rozpočtů 10149 990,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 10 149 990,24

Sazba dané Základ dané Vý’áe dané
DPH z&dadní 21.00% 10 149 990,24 2 131 497,96

snížená 15,00% 0,00 0,00

jcena s DPH V CZK 12 281 488,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 33/2018/CH1

Stavba; Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická - objekt S01,Praha 14

éi

Místo. Chvaletická 918,198 OOPraha 14 Datum: 21. 11 2018

Zadavatal: Městská část Praha 14 Projektant: aSalelier s.r.o.
Uchazeč; Right Concept, a s. Zpracovatel. Ing.Myiík Petr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 10 149 990.24 12 281 488,19

33/2018/D-
8

Bourací a stavební práce 1 727 387,75 2 090 139,18
33/2018/D
Vz Vzduchotechnika 6 030 609.40 7 297 037,37

33/2018/Pr Provedeni dokumentace skutečného stavu 95 000.00 114 950.00
33/2018/N
e

Vzduchotechnika a stavební práce - neuznatelné 
položky

2 296 993.09 2 779 361,64

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00 0,00

Ostatní náklady 0.00 0,00

Vyplň vlastni 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 149 990,24 12 281 488,19
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Slavba:
Ollčí enetqeticfcá renovace obJaKtuZŠChvafetIská* cb)cM SOi.Pralia 14 

Ob}a1(t;

33/2018/0-s - Bourací a stavební práce

krycí list soupisu prací

KSO:
Místo: Chvaletická 918.196 OOPfaha 14

CC-CZ:
Oelum: 21.11.2018

Zadavatel: i6: 00231312
MéstsXá tM Praha 14 0!Č;

Uchazeé; IČ: 03401260
R'^ht Corcept. a.s. DIČ; CZ03401280

Projaxiant: IČ: 24164500
aOatelief «.r.o. DIČ-.

Zpracovatel: it: 46001410
InO.Myálk Petr Dit:

Poinámka.

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena baz DPH

DPH základní 

snížená
Cena s DPH

Základ daná 
t 727 367.75 

0.00

|c^

Sazba dané 
21,00% 

15.00%

CZK

1 373 887,75 
353 500,00

1 727 387,75

Výiadané 
362 751,43 

0,00

2 090139.18



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
S<avM;

Dílži sn<ug«Uc^á mnovdco objektu Zů Chvateiická • ebiekl SOl.Prana 14

Objekt:

33/2018/D>s > Bourací a stavební práce
Místo. CbvaietickA 916.198 OOProha 14

2a<íevaial.
Ucb92e£:

Kód di.'u • Popis

Mdsts>iá část Praha 14 
Right Concept. a4.

Datum:

ProJoManf:
Zpracovatel

2t.11.2018

aSetdlert.r.Q. 
Ir^y.Uy&tk Peb

Cena caikam (CZK)

1} Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
O > Osidlní konstrukce

3 > Svislé a Kompteini konstrukce

6« Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konslfukce a práce, bouráni
___94 • Lešení a stavební výtahy

95»ROzné dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
997 - Přesun suté

998 > Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápání • rozvodné potrubí

735 • Ústřední vytépéni - otopná tělesa

740 - EtektromoniáSe - zkoušky a revize

742 - ElektromontáŽc - rozvodný systém

763 • Konstrukce suché výstavby

766 • Konstrukce truhlářské

784 > D<^cnčovací práce - malby a tapety

786' Dokončovací práce > čalounické úpravy

1 373 887,75 

582 903.61
81630.00

31200.00 
55 640,00

393370,50
93 048,00 

322,50 
17 743,96

3 319,05

790 984,24
29 200,00 

106000,00 

44 000,00 

116 050,00 

244 492,29 

48 878,51 

89 776,24

113 587,20

2) Ostatní náklady 
Zařizoní stavor^ště 
Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační ČIrviost

353 500,00 
50 000,00 
25 000,00 
48 500.00 
60 000,00 

ISO 000,00 
20000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 727 387,75



SUvba;

SOUPIS prací

Oblekl:

Mlsio:

Zadavatel:
U:naze£:

Ollifenefgellcká renovacecb]8kťJZŠC^vaMtcká'0bjeUSO1.Pratia 14

33/2018/0’$ • Bourací a stavební práce

Chvalotická 916,186 OOPrsha 14

Mostská Praha 14 
Right Concept, a.s.

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

a^aleiier s.r.o. 
lr>g.Myili( Petr

Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cona(CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D o
[j ] K loOOOOl

Ostatní konstrukce
Použiti jistících a kotvicích pomůcek pro práce ve výikách kpi ! 1S650.00Í

1 373 887,75 

582 903.51 

_____ 81.630,00

w
w

uSStárd otvocii pomoci horolezeckou lechndcou cca polovina (Mvorů 
4

2| K [000002 jlmetenl PU tmely
W
W

dotmeieni kryUny.klempVských konslrukcí
102

3 1 K |000003 |Píemislénf nábytku a vybaveni(sknné.po6co,sto{y/^sténky..}
w 17

0 3 Svislé a kompletní konstn/kce
4 1 K 1346234321 |Dop)nér.í otverú mahou • cihlami po moréáži vzduchotechnických zafi^i • oboustranné

____ 4,000
j" 102.000| 165,00 1d63o!oo|

102,000

kpl 600.00!

O 5
|_ 6 I K [e

Úgfavy povrchů, podlahy a osazováni výplní
jzaktyií podlah proti pohozeni pfed pedajicl siril

17,000

48,000| 
48.000'

48,000

dHd2
160,00

48,000

10200,00

31 200,00
312OO.O0I

55
8840,0o]

6 K 619991011 Obaleni Konstrukci a prvků íéltl p/lopenou lepicí páskou (cpi 1.000 12000.00 12000^

7 K e2213S001Vll ZaéttfénI oflítek okolo otvorů • vn6|ii vniUni ke 46.000 660,00 28660,00
W rdl4d21 48.000

i ® 7 623136001VI jZaCiiiéní omKek okolo vyvrtaných dér pro kabeiá! k. 68.000 140,00 8 120,00!

W Í17»12>*2 58,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 393 370,50

0 94 Lešení a stavební vÝtahv 93 048.00
X 946112112 Montáž pojízdný^ véŽI trubkových/dllcových é do 1,6 m dl do 3.2 m v do 2,6 m kus 17.000| 2290,00 36930.00

w 17 17.000
10 K 946112113 Montáž pojizdnýtírvéži IrubkovýctVdílcoyých é do 1,6 m dl do 3.2 m v do tOm • vnébudo-vy kus 6.000 3650.00 29200,00

11 K 946112212 příplatek k pojízdným véiim á do 1,6 m di do 3.2 m v do 2,6 m za první a 2KD den použHf kus 17,000 aos.oo 5166,00

12 K 946112213 PripW^ k pojizdrrým véžim 5 do 13 m dl do 3,2 m v do 10 m za první a ZKD den použAl • vné budovy kus 6,000 366.00 2920.00

13 K 946112613 Demontáž pojízdných váží irubkovýchiVBcových i do 1.2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 17,000 969.00 16613,00

0 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 300 322.50
14 K 952901114 jvyfii&lértl budev bytové a občanské výstavby pfi výáee podlaží pTes 3 m -hrubý úkiU ''p', ^ 1,000 165000.00 165000,00

W Rozumí ae zameteni podlah a vytfani na hrubo v průběhu a po ukonžení prací
w Je myiien průbélný každodenrví úklid na čisto vždy po ukortčani prací
w pre(^>okládar>á čerta
w 1 1.000

x. 977161111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do 0 3S mm do stavcbrtích matodálů m 16,300 1825.00 27922,50

Ijil

Ělíl houflnl otvoni ve zdivu cihelném pl do 0.00 m2 na MVC nebo MVU do ISOrrrm

provrtání dér pro katMiála
34*0.45
Součet

15.300
15.300

[977161126 [jádrové vrty ďmmstlovými korunkami do O 300 mm do slovebních materiálů 1 "< 1 14.680
Í12*2)*0.15 2.100
34*0,37 12,580
SouSM 14,660

14,000 60,00
wW d2 2»12

SouSel
18 K 971033041

W dl 

997

[Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na UVC nebo MV U 300 mm • vnéjSí zdlvc
34 ............
SouCet

Přesun sutě

kus I

14,000
14,000

6220B.OO|

640,^

34.000 126,00 4 352,00
34.000
34.000

W
23 K 997013601

7.082*25 •Ptepotlené koeficientem množalvi_____________
|po{4atek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

17 743.96
19 K 997013112 Vnitroataventttnt doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použHim mechanizace l 7,082 896.00 6 345,47

20 K 997013212 Vnhrostavei^átnt doprava suli a vybouraných hrnci pro budovy v do 9 m ručné 1 7.062 623,00 $ 628.49

21 K 997013501 Odvoz sud a vybouraných hmcá na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením l 7.082 198.<K> 1402.24

22 K 997013509 P/íptatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km p^es t km t 177.050 9.62 1 703.22
177,050

7.062 346.00| 2464.54

998 Přesun hmot
24 K 1998011003 přesun hmot pro budovy zděné v do 12-24 m t 3,270

25
K Iso&oiioiá

Pl^tlatak k presurtu hmot pro budovy zdéné za zvétéený přesun do 500 m 1 3,270

3 319,05
783,00

232.00

2 560,41

758.64

O PSV

D 733
[ 26 I K [733191905 

P 735

Práce a dodávky PSV

Úst/ednI vytápání ♦ rozvodné potrubí
jpoeurxrlí téiós topení pre montáž VZT

Ústřední vytápání - otopná tóiwa .

790 984,24

29 200,00
29 2OO.OOI

105 000,00
1 27 1 K [735000012 IVyreovtováfli ventllu nabo kohoutu dvojregulačniho s larmostalickým ovtidáním • budov - T - M r 7.000| isooo.ooj lOSOOO.OOj

w 7 7.000

D 740 ElektromontáŽe * zkouškv a revize 44 000.00
1 28 1 K [740991100 [celková proNklicaeteklrlckého rozvodu a zahzenf do 100000,- Kč i kus 1 4,000| tiooo.oo| 44 OOO.OOj

742
l 29 K 7420001

Etektfomontáže - rozvodny systém _____
jEtektromonláŽnl práce • oslaliV

kompltiUce
ftfípadné vyseKár>( otvoru a zednické račliténl ok0'’o rozvadéée

kpi 96 500.00
116050,00

96 500.001
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PČ Typ Kód Popis MJ Mno78lvi J.cona fCZKl Cena celkem (CZK)

položeni svéiet v utobnách • 2Sk9 
pfetoženi zisuvcV do SDK -tdks 
1 _________

30 K 742291100
1,000

jMontáž v rozvádóCIch se zspo}en( vodíiů unislorO typ B 
monláž rozvodnice ne stinu vedla stávajících rozvadótú na ciiódbéch 
pfípo{enl k d.sítl 
zapokmf ketxrláfo VZT 
Montáž jísIKó 
4

á.oooj 2600,00 lOOOO.OOj

\3t 35713/03 rozvodnice násMoná, nsprůlifodfté árefo. 2 řady. ^a 14 nwkiiimkfi jednotek kus 1 4.000 / 150,00 4 500.00
W rozvod olea
W pomocný materíM
w 4 4,000

1 32 u 35717001 kus 18.000 275,00 4 950.00

D 763 Konstrukce suché výstavby 244 492.29
33 K 763164556 jsOK obklad epiro pdmbl desky ixOF 15 • kaslUk m2 259.620 865.00 224 671.30

W Pfesné rozméry a pot/eba kasUiků budou wáeny na míslé
W konstrukce CO,UD profil
w ochrana rohu prc^d Ai
w napojeni na sléby
w SDkl 203.62*5$ 259,620

34 K 763111718 SDK • acrylovénl sl^u SDK kanslrukce stěny m 210,000 SS.OO 11 550,00
35 K 999763303 Pfesun hmot lonéžnl pro sádrokartonové konsirukce v objektech v do 24 m 4.667 870,00 4 077.69
36 K 999763381 Pflfriatók k pfesunu hmot (onážnl 763 SDK prováděný bez po^Ht mechanizace 1 4.687 346,00 1631,08
37 K 999763391 Pf^Btekk|rfesunuhmo(ionážnI 763 SOK za zvétáený plesundo lOOm 1 4.687 568,00 2662,22

0 766 Konstrukce truhlářské 48 878,51
3B 766694123 (Maniáž parepelr^ch dfováných nebo plastových il?ky p/es 30 cm délky do 2,6 m kus 13.000| 1120,00 14 560,00

w 13 13.000
3S Af 60794/09 jddska pafspeM •atyfiická m 13.660 2 5tX>,00 34f5Cl00

W 13,66 13.660
999766103 Pfesun hmot tonážní pro konstnrkce truhtáfské v objektech v do 24 m ' 0.137 1 230.00| 168,51

D 784 Dokončovací práce - malbv a taoetv 89 776.24
.“V 784111001 jopfiiení (ometení) podkladu v mlslnostechvýiky do 3.80 m { m2 16000,000 4.00 64 000,00;

w Pfédpokfad • presrrý rozsah prací bude upfesněn po provodní boufatídi prací
w omeleni.stin v místnostech prováděni prací
w ml 18000 16000,000

« X 784171001 |oi^M)véni vnHfnfchploch páskcuvmíslnoslechvýékydo 3,60 m m 250,000 7.60 1 900.00
w 250 250,000

" 58/24838 jpéska meskovac/ krepové pro mtíVské povoby i 50mm m 262.600 <■45 380.631

w 250*1.05 ‘Plapo&lené koeficicmem množství 282,500
784161121 Hloubková lednonásobná penetrace podkladu v místnostech výiky do 3.80 m 259;620 28.00 7 269,36|

w malba nových konstrukci
w SOK1 259,620

45 K 764221101 Dvojnásobná bté malby ze směsi za sucha dobfe děiuvzdomýdi v místnostech do 3.80 m • Sásleěné vymalováni výměra 
odhadem m2 259,620 62,50 16 226,25

w malováni malých ploch
w 5DK1 259,620

0 786 Dokončovací práce • čalounické (tpraw 113 587,20
x] 786626111 Oělllěni lamel al žtfuzil m2 783,360 145,00 It3587.20|

oCIilfrnf 
(64)’2.4*6,1 783,360
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Stavtw;
OMfenergclícXd rortovsce objeVUi ZŠ Clivsíelícká • objeM í^l.Praba 14 

ObjéU:

33/2018/DVz - Vzduchotechnika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
MÍ$1o: ChvsIeUcká 916.196 OOPraha 14

cc<:2.
Datum: 21.11.2018

Zadavatel: (Č: 00231312
M&ataká PraKa 14 DIČ:

Ucházet: tó: 03401260
RigN Concept, a s DIČ; CZ03401260

Projektant: lů: 24164500
a3ateliof a r.c. OÍČ;

Zpracovatel: IČ; 46061410
ingJbtySik Petr DIČ:

^■3

PorAáfnka;

Nákiad/ z rozpočtu 
O&tainí náklady

Cena bez DPH

DPH ziktadni 

Knižené

Cena $ DPH

ZiKlad danó 

6030609.40 

0.00

5 575 609.40 
455 000.00

6 030 609,40

Sažbadene

21.00%

15,00%

Výiedani 

1 266427,07 

0,00

CZK 7 297 037,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Sittvba-

Olfii eow9elieké raaovace o^klu Zé ChvateHcká • objeM $01 .Praha 14

Objekt:

33/2018/DVz • Vzduchotechnika
Mislo: ChvaíelicKé 916.198 OOPraha 14

Zodavalel;
Uchatci:

Městská Praha 14 
Right Concept. a.».

Datum:

Pn^tant:
Zpracovatel:

21 11.2016

a38iel;af' a.r.o. 
tngi4yěřk Petr

Kód dílu * Popis Cena celkem (CZK)

1) Náklady ze soupisu prací 5 576 609,40
0 - Část vzduchotechnika 5 575 609.40

2) Ostatní náklady 455 000,00
Zařízeni staveniště 85 000,00
Projektové práce 40 000.00
Územnf vlivy 35 000,00
Provozní vltvy 50 000,00
Jíně VRN 220 000,00
Kompletační činnost 25 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 030 609,40



SOUPIS prací

Otlii enefgoticH^ re.’Mvaco objeXtu ZŠ Chvaletická • obfekl 801,Praha H

Objekt

33/20ie/OVz - Vzduchotechnika
MíMo; Chvaletická 918.198 OOPraha 14

Zadavatel:
Uchazeč:

Méstská Usl Praha 14 
Right Concept, a s.

Piojekiant:
Zp/acovald-

aSatelier a.r.o. 
Irtg.Myálk Petr

17 K 0.12

Hjl 0.13

W
W
w

w
w
w

fž| K jo

ĚJjt 10.26

160
[Leptej páska univerzální i. 60 mm. L»S0 m

I Leptej pi'ska hBnIková i. 50 mm, L«S0 m

J5^000 
eo.oooj 

' edióoo ~
120.00|

40,000 197,00
40,000

1 19| K |0.14 [Tepoiná izolace tiávleková lepená DN 250. II 50 mm 1 metr 1 222.000| 131 .OOj

W 222 222.000
1 20 1 K |0.23 1 Kabelová propojeni k VZT. CYKY 3x2.6.včelné hštování 1 metr j 660.000| 125.00|

W
W

Kabelové propojeni v£a(né eiaUroKát
17‘40 660.000

1 21 1 K |0.24 1 Montáž VZT komplet t *^P< I f.oooj 267 600,00j

montáž jednotek v2l .vfietné pifdavného Mhnattzsčalio zaKzeni 
pfovflánt otvom pro závitové ty6o Jrrz stropr^ korvstnjkci
vyjjznRI PVC krytiny v mlslá otvoru.vysekáni betonu pro uloženi (riatlljMoubka cca 4 Scm)
montáž piálil.kontramaldc a závhových ty£i
vyrovnáni podlahy v mtalá kotvení aldrkou.nalepeni PVC krytiny
montáž a kompletace potrubí
montáž mnžek
uvedeni do provozu
phpojerví k reQiáaci
1  
rupojani VZT na diagnostický systám 
puR regulace ovládáni jednotek
17 17.000

joatová kabetáž pro pfípojuni k regulaci vžeáná zatiž toviní 1 m 1296,000
noziatenl ktbeláže 
zallitováni
průchodky sUop«.m a slénaml 
1296

I I
1.000

17.000

1 296,000

5400.00

PČ Typ Kód Ports MJ Množsívl J.cena [CZK] Cena celKem [CZK)

Náklady soupisu celkem 5 575 609,40

0 0 část vzduchotechnika 5 575 609.40
1 K 206 VZT kompaktní jednotka, vzduch, množství 870 m3/h. suchá ážlrvwst ZZT 90%, komfortní ovládání. IR senzor C02, drátřav 

vzduchu kus 1,000 268 380,00 266 380.00

2 K 206 VZT kompaktní jednotka, vzduch, množství 870 m3fl>. suchá úžirvioel ZZT 90%. komfortní ovládáni. IR senzor CO?, dohfev 
vzduchu, možnost oftdavnáho komponentu cbtizeni kus 16,000 288 074,90 4 289198,40

4 K 206 Odvod kondezálu kpl 17.000 2 950,00 50 150.00

5 K 0.1 Trubka Spko DN 250 m 231.500 434,00 100 471,00
W Tri 22249.6 231.500

.ř,. 0.111 Trubka spim 31$ m 8.000 625.00 5000,00
w 7*1 8.000

« 05 OS koleno ONZbOTBO' kus 80,000 396.00 31 840.00
w kel90 78*4 60.000

1. 0.3 OS kolena ON 2S0/4S* kut 68,000 325,00 18 850,00
w koM5 6643 S8.000

S X 0* .......... OS koleno DN 315/90' k.t 32.000 396.00 12 736.00
w 2644 32,000

10 K 0.5 DN 300mm • sact žaluzie smárovatelná tíox hknik kus 17.000 1 880.00 31 620,00

11 K 0.6 Sáni pTechod smáravalatný ON260 na žaluzii DN 300nvn kus 17.000 1250,00 21 250,00

12 K 0.7 DN 3G0mm • výfuková žaluzie smérovafelrrá etox hlmik kus 17,000 1880,00 31620.00

13 K 0.8 Výlukový píechod sméiovatelný DN 250 na Žaluzií DN 300 mm kus 17,000 1 250,00 21 260.00

14 K 0.9 Redukce zON 315 na ON 260 u n^wjenirrrezřVZT jednotkou a rtappjovaným potrubím (sárd.výluk) kus 32.000 465,00 14 560,00
W 2644 22.000

16 K 0.10 Zpátnů klapka ON 250 kus 17,000 416.00 7 072,00

16 K 0,11 Spojka vnájdi SN 260-315 kus 150.000 85.00 12 750.00

7 200.00

7 680.0^ 

29062.00Í

65 000.00!

287 900.00

91 600.00

162000.00



Stavba:
0&ÍÍer>er9eUcicó forwvace ob^kkt ZŠ Chvaleiícké • objeM SO.Praha 14 

OtjeU:

33/2018/Pr • Provedení dokumentace skutečného stavu

KRYCi LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Mlab: Chvabllcká 918.193 OOPrana 14

CC-CZ,
Datum: 21.11.20IS

Zadavatel; tó; 00231812
Praha 14 Wč:

Uchazae; IČ: 03401280
Right Coftcepl. a.$. EMC: CZ03401260

ProjeManI: IČ; 24164500
a^tfeDer fi.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
bg.Myžík Petr DIČ;

Poznimka:

Nákiady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

95 000.00 
0.00

95 000,00

Základ daná Sazba dané Výiadané
DPH základní 95 000.00 21,00% 19950.00

snížená 0.00 15.00% O.CO

Icona 8 DPH V CZK 114 950,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SlavbA;

Zádftvaie]:
Uchaiei:

CXl&I cnoi^Qlická ranbvace objektu ZŠ Cbvst«l^ck6 • ot^ht &Ol.Prftha U

33/2018/Pr - Provedení dokumentace skutečného stavu
ChvBlelická 916.196 OOPraha 14

MstsUeAstPrehs *,4 
Right Concept, a.s.

ProjeMant
Zpmcovatdl;

21. 11.2016

aOdteUa/ s/.o. 
Ing.MySik Petr

Kód dílu - Popis CenaceBcemjCZK]

1) Náklady ze soupisu prací 96 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00
VRN1 • Průzkumné. geodeUcké a projeklové práce 95 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Ůzenvii vlivy 0,00
Provozní vlivy 0.00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) 2) 95 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Dllči energelKká r«nov4ce objeMu 7Š Chvatfrtkkd • ot^eU $01 .Pr«ba f<

ObjdU;

33/2018/Pr - Provedení dokumentace skutečného stavu
Místo: ChvaletlcM 918,193 14

7«dfival€l;
IJchazAi;

Mostská iAtí Ptaha 14 
Rtgbl concept, a.«

ProjcXtant:
Zpracovatel;

21.11.2018

aSatetler a.r.o. 
Inp.MyjU Petr

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.conafCZK) Cona celkem (CZK)

Náklady soupisu cdikem

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRNI
1 K 013254000

Průzkumné, geodetické a proiekíové práce
I Dokumentace sXiiteCnébo provetfont stavtiy Kpt I.OOOi ds 000.00

95 000,00

95 000,00

95000.00
9S 000.001



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACl
Stavba;

OÍKI energeUcká renovace objeUu ZS Chva}e:<cX6 * ob^XI SOl.Praha 14 

Ob}6KL

33/201S/Ne - Vzduchotechnika a stavební práce > neuznatelné položky

KSO.
MKto: Chvaletická 910.196 OOPrahB 14

COCZ:
Datum: 21.11.2010

Zadavatel: Ič; 00231312
Praha 14 DIČ;

Ucházet; IČ; 03401260
Righl Concept, a.a. Dít; CZ03401280

Projeldanl; IČ: 24164500

aSateSers.r.o. DIČ:

Zpracovatel; IC; 46061410

Ing.MySík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez OPH

DPh Ukladm 

snížená

Cena s DPH

Základ daná 

2296 9SS.09 
0.00

2 259 493.09 
37 500.00

2 296 993,09

Sazba dnné 

21.00% 
15.00%

VýSedaná 

462 368.55 

0.00

v CZK 2 779 381,64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Suvbs'.

Ob)cKI:

OVit\ enet^tltcká rer.ovace oDi«Í((u ZŠ Chva^dtícká > oL»}ekt $Ol.Pfaha t4

33/2018/Ne - Vzduchotechnika a stavební práce * neuznateiné položky
Miilo: Chva!etická9fB.19800Praha 14

Zadavatei'

Uchazeč:
Méstaká Cátí Praha 14 
Righl Concept, a.s.

Oalum:

Prokláni'
Zpracovatel:

2i. t1.20íí
aJalc^crs.r.o. 
tng.Myitk Petr

Kód diK/' Po^s Cena cefkem (CZKJ

1) Náklady ze soupisu pracf 

HSV - Práce a dodávky HSV
o - Ostatní konstrukce

2 259 493,09 

82 564.47

3' Svislá Q Kompieiní konstrukce

6 > Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

9 v Ostatní konstrukce a práce, bourání

17660,00 

2360.00 

14 326.00

94 > Leženi a stavební výtahy
95 Různé dokončovací konstrukce a pižca pozemních staveb 

997 - Přesun sutě

45 430,50 
13968.00

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
733 > Ústřední vytápáni - rozvodné potrubí

736 • Ústřední vytápání - olopná téíesa 

740 • Elektromontáže - zkouiky a revizo

742 - Eteklromontáže - rozvodný systém

763 • Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

784' Dokončovací práce • malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

NOO - Vzduchotechnika

31 442.50 
1 742,37 

1 055,50

131 012.12
3 680,00 

15 000,00 

11000,00

30 426.00 

32 423,37 

4 886,45

14 072,50

19 522.80

2 045 916.50

2) Ostatní náklady 37 500,00
Zařízení staventělé 10000.00
Projektové práce 2 000,00
Územní vlivy 5 000,00
Provozní vlivy 3000,00
Jiné VRN 15 000,00
Kompletační činnost 2 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 296 993.09

Slrďna 2 z s



Stavba.
OtíČ) enef^eiicKá lenovace objektu ZS Chvafeiícká • ot^kl SOt.Prahe M

SOUPIS PRACÍ

33/2018/Ne - Vzduchotechnika a stavební práce - neuznatelné položky
Chvaleťcká 9t8.t08 OOPcaho U

MHtskó část Praha 14 
RíQtil Cortcept, a.s.

Mfslo;

Zadavatel:
U:hBse<:

Oeturn:

Projeklanl:
Zpracovatel

21. n.2018

a^tótist s.i.o. 
lns.MyšO(Pelf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena ICZKJ
Cena ceíkem jCZKl j

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

0 0 Ostatní konstrukce

2 259 493,09

82 564,47

17 650,00
1 000001 Použili Jlslicfcli a Kotvicích pomůcek pro práce ve výikách kpi 1.000 15000.001 15 000.00|

W zatHiánI olvoiů pomoci horetezdekou technikou cca polovlr>a otvorů
W 1 1.000

, 2 K 1000002 Tmelent PU Imoty ■ 2,000 125,00 250,00|

W tfolmeleftl ktvttnyjktempifských konsttukel
w 2 2,000

' 3 K 000003 PTemlsIdni nábytku a vybavenf(^'ně.polic«,s{o!y,ná9lánky..) kpi 4,000 eoo.ooj 2400.00|
w 4 4,000

0 3 Svislé a kompfetni konstrukce 2 360.00
* K 346234321 Dopindftt otvorů mallou • cíhiaml po montáži vzduchotechnických zanzeni > oboustranná ......«•»“ 295,00 23&0,00|

w d1»tf2
.

8,000

0 6 Opraw povrchů, podlahy a osazováni irřolfíl 14 326.00
»s. 619991C01 (zakryti podlah proU pojlcozeAl p/ed padající suli "•, 6,000 142.00 1 t36.00|

w dUd2 6JKI0
615991011 Obaleni konstrukci a pfvků ráhf pniepenou (epici páskou kpj 1,000 S000,00[ 6 000.00|

w 1 1.000
622135001VI ZaálSlénf onftek okolo olvorú • vriájál vnít/ní *“. MHO 450,00 3 600,00|

w {<ÍUd2Í 8,000
« x 6231350011/) Zaálllánf omítek okoto vyvrtaných dér pro kabeUŽ 34JNN> 135.00 4 590.00|

w (6*12)*2 34J)00

D 9 Ostatní konstfuKce a práce, bourán) 45 430.50

O 94 Lešení a stavební výtahy 13988.00
9 K 946112112 Montáž pojízdných váži trubkovýchMikových i do 1.6 m dl do 3.2 m v do Z5 m kus 2.000 2290.00 4 560.00

10 K 946112113 Montáž pojízdných váží trubkových/dllcových & do 1,6 m dl do 3^ m v do 10 m • vná budovy kus 1,000 3650.00 3 6S0.0Ú

11 K 946112212 Pf^alek k pojízdným vážim 5 do 1,6 m dl do 3.2 m v do 2.5 m za první a ZKO den použiti kus 10,000 305.00 3050.00
W 10 10.000

12 K 946112213 PhptaleK k pojízdným vážím á do 16 m dl do 3.2 m v do 10 m za p-vní a 2KD den použili«vivá btidovy kus 2.000 365,00 730.00|

13 X 946112813 Oemonláž pojizdrtých váži Uxibkovýchrdr-cových á do 1.2 m dl do 3.2 m v do 3,5 m kus 2.000 980.00 1 970.Oo|

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 31 442.50
.» .1 952901114 Vyililánf budov bytová a obiar\Ská výstavby ph výáca podlaži pfes 3 m 'hrubý ůUki kpl 1,000 20000,00 20 000,001

w Rozum! se zameteni podlah a vytlení na hnrbo v průbáhu a po ukončení prací
w Je mydlen průbážný každodenní úklid na čisto vždy po ukončení prací
w Ptedpokládaná cena
w 1 1.000

in X 971033331 |Vybo\H&i\í otvorů ve zdWu ciheW^m pí do 0,09 in2 na MVC nebo MV U do 160mm kus 6.000 60,00 360.001
w 8 6.000
w d2 Součet 6.000

X 971033341 (Vybouráni Mverů ve zdivu dhclndtn pl do 0.09 m2 na MVC nebo MV U 300 fnm > vndjil zdivo kus 2,000 128.00 256.00|

w 2 2,000
w dl Součet 2,000

X 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do 0 35 mm do slavebrrich materiálů m 0.900 1826.00 1642.60|

w provrtání dár pro kabaláže
w 2’0.45 0.900
w SouM 0.900

18 977151128 1Jádrovů vtly dlamaniovými komnkaml do O 300 mm do slavetvilch maleri^ú 1.640 5600.00 9 184,00|

w 6*0,16 0.900
w 2TÍ.37 0.740
w Součet 1.640

0 997 Přesun suté 1 742.37
Id K 997013112 VnHntstavenSinl doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v úo 9 m a použHfm mechanizace 1 0.766 896.00 686,34

20 K 997013212 Vrátrostaveniální doprava auU a vybourartých hmot pro budovy v do 9 m mčt^ 1 0.766 623,00 630,42

21 K 997013501 Odvoz suti 8 vybouraných hmot no skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,766 198.00 151.67

22 K 997013509 R/íplatek k odvozu auU a vybouraných hmot r^ skládku ZKO 1 km ptes \ km 1 0,766 9.62 7.37

23 K 997013801 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skIMce (akládkovná) i 0,766 348.00 266.57

O 998 Přesun hmot 1 055,60
24 K 996011003 Pčaaun hmot pro budovy zdár)é v do 12'24m l 1.040 783.00 814.32

25 K 99B011014 P/IplBlek k přesunu hmoi pro budovy zdáné ze zvMieriý přesun do 500 m l 1.040 232.00 241.28

O PSV Práce 8 dodávky PSV 131 012,12

D 733 Ústřední vytápání > rozvodné potrubí 3680.00
,28 733191905 Posunuli táiás topení pro montáž VZT 1.000 3660,00 3680,00

W vypuSlánI soustavy
w odiizntfii féiesa
w navaření napojení
w zrK>yu napojeni táiasa
w posutnrti táieasa a montáži
w pomocný materiál
w napu&léni souslavy.odvzduinání
w pnoplAchnuti
w 1 1.000

0 735 Osti'edni vytápáni - otopná téíess 15 000.00
2?l K 73S000912 Vyregulováni ventSu nebo kohoutu dvojrogu^ačiyho s tennosiaiickým ovládáním > budov Kpl 1.000 15000.00 ' 15 000.00

w 1 1.000

Suana^z^



PČ Typ Kód Popis

p
I 2fi| K

MJ Množství J.c^na (CZKj

740 Eleklromontéže ■ zkoušky a revize_______________
jCdlcovd prchffdka otoKtricicého rozvodu a zaffzeri do 100 000,- K£ 11 DOO.OOj

742

I ?9 K 7420001

Elektromontáže - rozvodtiv syslém____________
jčleUrMPOntáini pfdco • oslalnf 

kompiiiačď
phpadnó vysekáni otvoru a zednkké zač^lánl okolo rozvadé^ 
pTeloterii světel v u(ebnác)i • 25k$ 
pfeioiofi zásuvek do SOK 'ISks 
1

1 v-pi 1 t.ooo ?&500.00j
30425.00 

26 500.001

1,000
1 30| K [742291100 |Moi>láž V rozvácéálch $0 zapojeni vodKé u(4&tor6 typ B

! I 1.000| 2500,00| 2500,00(
W
w
w
w
w

montál rozvodnice na stánu vedle sláva^clch rozvad&tO na chodbách 
pflpoioni k ef.Efll 
započni kabetáže VZT
Montáž julteů
1 1.0QO

1 3t 1 M |3S7Í3ÍÍ>3 jrozvocMCt fiésiónfíé. napnlMadlrtá rfre/b, 2 /sdy. iífká 14 modulárních fetífítíek 1 1 f.oool í 150,00 i 1 í50.00|

w
w
w

rozvodnice 
pomocný matoríát
1 1.000

I 32 1 M |357f700( jjtsttf 1€A 1 *"= 1 f.oool 275,001 275,001

W 1 1.000

D 763 Konslnikce suché výstavby 32 423.37

04 K 703164556
W
w

708

38 K 706604123

ww

w

vv

0J!j 764221101

W
w

I 33 I^K 1^763111710 !SDK • acryfdvárrí styku SOK konstrukce stány

Acrylovánl.váetnft pátkovátd epá' 
100

100,000 65.00 S 500,00

SDK obklad spLro potrubí desky IxDF 15 • kastlík
Pl»sné rozměry a poUeba kasltíká budou ur£eny ne místě 
konstrukce CD.UO profil 
ocbrana robu prod AI 
napoiwA na sl&by 
30

100,000
m2 30.000 685.00

Konstrukce IfuhléřsKé

30,000
35 K 998763303 Pfeiun hmot lonéirtí pro sidrokartcnové konstrukce v objektech v do 24 m t 0.545j 870.00 474.16

36 K 698783361 Příplatek k přesunu hmot tonážru 763 SOK prováděný bez použiti mechanizace t
o.eesj

348,00 189.86

37 K 698763391 Příplatek k přesunu hmot lonáŽr>Í 763 SDK za zváfřený presu.n do 100 m t
0.54S|

566,00 309.56

jMontáž psrapelrtícb orevOných nebo pteslovýcti i^Ocy pfet 30 cm dálky do 2,6 m

1 .... ..........
kus 1.000 1 120.00

160794109 jclaske parapctn/ 'atypické 1 m 1 ,.SOO] 2500.00!

1.6 1,600
|998766103 (přesun hn>o1 tonižni pro konstrukce imhlářské v obj^ech v do 24 m 1 ‘ 1 0,015| 1 230,OOj

704 DoKtmčovací práce > malby a tapety
{784111001 jopráienl (cmeleni) podkladu v cpíslnoslech výiky do 3.80 m { m2 { 2 500.0D0{ 4.00{

ml

předpoklad • plesný rozsah pfaci bude upftrsnén po provodní boumcíeh prací 
ometení.stán v místnostech prováděni prací
2500 2500.000

{764171001 {Olepovánl vnitrních ploch páskou v mlMnosfech výákydo 3.60 m 1 1 150.000{ 7.60|

150

tbalba rtovýcb konstrukcí 
SOkl

150.000
43 M 59124838 páski moikovacf kiopové pro ma/ábká potřtPy i SOtim m 150,000 1.45 217.50

44 K 764181121 Hloubková jednonásobná peneirace podkladu v místnostech výiky do 3.60 m m2 30,000 28.00 640.00

Dvojnásobné bílé mtffy ze směsí za sucha dobfe otéruvzdoritých v mislnoalecft do 3.60 m • áásleáoé vymalování výméra
odhadem ................................ ..... ................................................ ...................................... .....................
melovárt niatřch ploch 
80k1

30.000

30,000

30.000

62.50 1 875.001

___________ ) 1.WOO

11 000.00j

Cena čolkem (CZKl |

4 888,45
1120.00!

3 750,0^

J4 072JO 

10000.^

1 140^

'5.0^

O 786
I 46| Ky768626l11

■■ W
W

D NOO

VVTřI
|51 1 {0.111

W
|62 1 |o.2

w kor90
|63 Ljl {0.3

Dokončovací práce * Čalounické úpravy 
ločHténl lamm ai žaluzii

oállténi 
Ílir2.4’6.1

Vzduchotechnika

□: m2

134.640

145.00

55

19 522.80
10522,601

2 045916.50
47 K 206

VZT kompaktní jednotka, vzduch, množství 870 msm. suchá Ožěinost ZZT 90%. komforirtl ovládání. IR senzor C02. d^fev 
vzduchu, tnožnosv ptídavnáhe komponentu cNazenI kus 1.000 268074,90 288 074,00

48 K 207 Phdavný kompor^ert chlazeni pro VZT kompaktní Jedi\olka vzduch rrviožslvt 870m3/h kus 17,000 94 684,60 1607936.20

49 K 208 Odvod kortdezátu M 1,000 2 950.00 2 950,00

60 K 0.1 Tmbka Spiro ON 250 m 65,000 434.00 23 870.00

iTntbka spbo ON 315
65,000

OS ke!«t>oON250f‘90*

W koMS
I 54 ] K |o.4

W

|oS koleno ON 250/46*

 to""
^OS koterro ON 315/90*

i { i.ooo{ 625.00{ 625.00|
1.000

i 1 8.000{ 399.O0I 3 1d4.00{
8.000

1 kus 1 lO.OOOt 325.00| 3260.00|
10.000

{ kus 1 2.000| 398.00| 796.0ú|

[55 I K jo.6
W

]oN 250mm' aacl žalude sm&ovatelná elox hftnlx

~ V

zooo
kus 1.000 1860.00 1860,00

1.000

30

6.000

56 K 0.6 6án( přechod smárovstekvý OM250 na ž^uzit DN 300mm kus 1,000 1260.00 1 260,00

67 K 0.7 ON 30Dmm • výfuková žaluzie smérovatetná dox hRnlk kus 1.000 1660.00 1860,00

58 K 0.8 lAlfukový pfechod smérovateiný ON 250 na žaluzii ON 300 mm kus 1.000 1250.00 1250.00

K 0.9 Redukce z DN 315 na ON 250 u napojeni mezi VZT |odt\otkou a r\ap<^ovaným pouubtm (sánt.výtuk) kus 8,000 456.00 2 730.00

60 K 0.10 Zpétrvá klapka DN 250 kus 1,000 416,00 416,00

61 K 0.11 Spojkavnéj&ÍSN 250-315 kus 30,000 69.00 2070,00
30,000

K 0.12 LeplcIpáslAurúverzálnll S0mm,t‘50ro kus 3.000 120.00

63 K 0.13 Lepkt páska Maníkovi á. 50 mm. L^SO m kus 3,000 197.00

84 K 0.14 Tepelná izolace návlaková lepetrá DN 250. IL 50 mm metr 69.400 131.00]
W Trl4l«(kol90*0.054kol4S*0.3) 59.400

65 K 0.15 M/ížka výfuk fntedár 625*75 ks 5.000 850.00

66 K 0.16 Mlížka výfuk interiér 525*75 ks 5.000 860.00

SUarvB 4 z 5
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PČ Typ Kód Pepts MJ Mnoiatvi J.cens (CZK) Cena ceikom (CZK]

67 0.17 T kus 250/250 ks 2.000 325.00j 550,00
w 2 2,000

i« x o.ie |T kus 315/315 ks 2.000 290,0O| 580.00
w 2 2.000

! 60 K 0.10 Oýta iRteňárová ks 2.000 790jOo| 1560.00

TO K 0.21 7liMť«250 ks 1.000 2 oeo.ooj 2 960,00
W 1 1.000

K 0.22 TlumiAdlS ks i.ooo' 3 490.00j 3490.00
W 1

- . ,
1.000

K fO.20 Kabelově propojeni k VZT. CYKV 3x2.5.včelttá listováni metr 50,000 ]25.00| 6250.00
W (Ubeiově propojeni vtetně eteMroIKl
w 1*50 50.000

lJL 0.24 |Mortát V2T kon^^
... M 1.000 oaooo.ooj 66900.00

ww

w
w
w

iilL K |0.2$

ww
w

iTMfiiž Jodnolek vzt .vfietrW^ přídavném klimaiUainiho zatíženi 
provrtáni otvoru pro závitové tyto krz siropni konatruke!
vytlzrúti PVC krytiny v miité otvon;,vy»^n) betonu pro idoženi plailJ{t)rctjbka cca 4-6cm} 
tr.orlál 9’aUljcontnfnatek a závitových tyfii 
vyrovnáni podlahy v ttdslé kotveni slérkou.naiepeni PVC kryliny 
monláá a kompletace polnihl 
montáž nVíŽek 
uvedení do provozu 
p^pojanlk raguíRCl 
1

iRoguace kompalnlch jednotek

rtapójení VZT rte dlasnoatický eystám 
puk regulace ovládáni jedrwtek 1

1.000 S 400.00 5400,001líí

1,000
I 75 ( K |o.26

W
w
w

(Datová kabeláž pro plfpojenl k reoulact vietnA zaSIitováni

roztaÍ<^kebďlá2e
zalitování
p.nknodky stropem a stánamt 
f60

150.000| 125,00 ta 750.00

150.000




