ZŠ Chvaletická – VZT kuchyně a zázemí                                                                           příloha č. 4                                                     

SoD č.  


Návrh  SmlouvY o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,     
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:              
Městská část Praha 14

se sídlem:

Bří. Venclíků 1073, 198 21  Praha 9

zastoupená:

Bc. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14

IČ:


00231312

DIČ:


CZ-00231312
bankovní spojení:

PPF banka, a. s., Praha 6
číslo účtu:

27 – 9800050998/6000
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:         Bc. Radek Vondra

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 Ing. Martina Mezenská
2.  Zhotovitel:  
 
se sídlem: 





zastoupená: 



IČ:

 
DIČ:




bankovní spojení:




číslo účtu: 
  
 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 


osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 
Zapsána v Obchodním rejstříku u ……………oddíl…, vložka ………..
II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, který předložil nabídku a zrealizuje dílo v souladu s projektovou dokumentací dle specifikace dodávek, prací a výkazů výměr, dále dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.
Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavebních prací  – akce:

„ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín – rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí“

realizované na základě podlimitní veřejné zakázky. 

Předmět veřejné zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky.     

2.2. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla v rozsahu projektové dokumentace nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.3. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, provedení a výsledky zkoušek a revizí, atd.).

2.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.
III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zrealizuje plnění předmětu díla v termínech:  
Zahájení prací:                       
1. 7.  2013      

1.  dokončení rekonstrukce VZT kuchyně (uvedení do provozu)……..nejpozději do 23. 8.2013

2.  dokončení realizace celého díla                                        ..…….nejpozději do 6. 9. 2013 

                                                                           doplní zhotovitel                                                                              
              od zahájení realizace předmětu díla (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které  zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. 

              Celkem v kalendářních dnech: 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště,  a to protokolárně nejpozději 3 pracovní dny od výzvy.
3.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla první pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).
IV.

Splnění díla
4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy, a to v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, prohlášení o shodě atd.
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění) a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 

4.4. V případě, že jsou v čl. III. této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 4.3. tohoto článku. Platby za dílčí plnění uvedená v čl. III. této smlouvy jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. 

4.5. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími provozu či dílo ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Odstranění drobných vad a nedodělků bude řešeno s termínem odstranění v předávacím protokolu díla.
4.6. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.7.   Objem stavebních prací a dodávek subdodavateli je – není doložen smlouvou. Popř. čestné prohlášení – vlastními silami.
V.

Cena díla

 5.1      
Cena díla činí                               
   Kč bez DPH a rezervy
        částka připadající na DPH 21 %        

Kč 

celková cena díla činí 
Kč včetně DPH

(slovy:  včetně DPH)

               rezerva 5 % 

Kč bez DPH                                                                         částka připadající na DPH 21 %                                        Kč
               celková cena díla činí                                                           Kč včetně rezervy a DPH

Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
5.2 Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, i ocenění  činností, dodávek a souvisejících výkonů (na které byl zhotovitel upozorněn ve výzvě a které měl v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce), které nejsou ve smlouvě  výslovně uvedeny, ale jsou nedílnou součástí předmětu plnění díla.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší cenu díla před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

5.4. Případné vícepráce spojené s předmětem díla dle SoD budou předloženy objednateli formou změnových listů k odsouhlasení. Po odsouhlasení budou předmětem uzavření dodatku k SoD. 

5.5. Pro oceňování jakýchkoliv víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy. V případě, že požadované položky víceprací nejsou předmětem výkazu výměr, budou oceněny dle ceníku URS v platném znění, případně nižší.

VI.

Platební podmínky

6.1.         Zhotovitel bude fakturovat měsíčně do výše 90 % skutečně provedených prací. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků. Faktura bude doložena zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny zadavatelem. 

6.2. Splatnost faktur se sjednává na 21 dnů ode dne písemného vyhotovení zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude objednateli doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.  Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
6.3.    V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti ve smyslu zákona                      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je  objednatel oprávněn je zaslat ve lhůtě  splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení ve splatnosti. Po doplnění běží nová splatnost.

6.4.
Objednatel čestně prohlašuje, že ve vztahu k danému předmětu plnění je - není osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6.5. 
Účetní doklady budou vyhotoveny ve dvou provedeních a doručeny na adresu objednatele nejpozději (zdanitelné plnění)  do 7 dne následujícího měsíce. 
6.6. 
Objednatel zálohy neposkytuje.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

7.3.1.  řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,

7.3.2.  řádně prověřil místní podmínky na staveništi,

7.3.3. všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,

7.3.4. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
7.3.5. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

7.4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
7.5. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.6. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem. 

7.7. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

7.8. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

7.8.1.
zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zajistí povolení potřebných záborů, výkopová povolení, přeložky, vytyčení inženýrských sítí, dopravně inženýrské opatření apod.,
7.8.2. zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci, technologické postupy montážních prací apod. a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

7.8.3. likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);

7.8.4. pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

7.8.5. pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
7.8.6. zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 
7.8.7. veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;

7.8.8 stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;  

7.8.9. všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního  vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými; 

7.8.10. zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této     smlouvy: cenová nabídka ze dne      2013, harmonogram výstavby; 
7.8.11. zhotovitel bude řádně udržovat prostor  staveniště a jeho okolí během stavby, a tím minimalizovat negativní dopady stavební činnosti;
7.8.12. zhotovitel provede veřejnou zakázku v souladu s technickými normami a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování, stavebním řádu a předpisy souvisejícími.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do (viz. čl. III, odst. 3.1). Užívání a zabezpečení staveniště je povinen zajistit zhotovitel.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných   právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v  čl. 5.1. této smlouvy.

IX.

Záruky a  reklamace

9.1. Záruční doba za provedení díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady  díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

9.2. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24  měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek.

9.3      V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 14 (čtrnácti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad dohodnuta jiná lhůta. V případě havarijní opravy budou odstraněny neprodleně, maximálně však do 48 hodin.
9.4      Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odst. 9.2., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen  objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
9.5    Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X.

Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli 
dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 10 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 10 dnů od převzetí staveniště. 

XI.

Smluvní pokuty
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla (dle čl. III.), tj. nesplní lhůtu pro dokončení rekonstrukce kuchyně (uvedení do provozu), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla (dle čl. III.), tj. nesplní lhůtu pro dokončení celého díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad v průběhu záruční doby dle čl. IX., odst. 9.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dohodnutou v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.800,00 Kč za každou vadu a za každý den, byť jen započatý den prodlení oproti sjednanému termínu.

11.5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

XII.

Zvláštní ujednání
12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této smlouvy o dílo se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

XIII.

Závěrečná ustanovení
13.1. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních s platností originálu, přičemž  2 originály obdrží zhotovitel a 5 vyhotovení objednatel.  
13.6. V případě soudního sporu  se  místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

13.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
13.8.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené městskou částí Praha 14,  která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. 

13.9.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících  obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění  bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.10.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
13.11.  Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada městské části Praha 14 svým usnesením  č. /RMČ/2013 ze dne    2013.
13.12.
Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha
1) oceněný výkaz výměr z nabídky ze dne 
2) harmonogram výstavby
3) čestné prohlášení (DPH)

V Praze dne  2013
	.............................................
	.............................................
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