
číslo smlouvy: 0546/2020/SMP14/1050

Smlouva o dílo

V platném znění

Smluvní strany;

Městská část Praha 14
se sídlem Bří Venclíků 1073,198 00 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
jednající Vladimír Mitáš, předseda představenstva

Pavel Mašek, člen představenstva
IČ: 25622684
DIČ; CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 049023-9800050998/6000

dále jen objednatel - na straně jedné

EXPRES ELEVATORS s.r.o.
se sídlem Chodovická 2279/53, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
zastoupena EXPRESS ELEVATORS s.r.o.
OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 35280
IČ: 629 13 549
DIČ: CZ62913549
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č.Ú.: 195625448/0300
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Michael Mazurek
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michael Mazurek
dále jen zhotovitel - na straně druhé

Digitálně
podepsal Digitálně DigitálněMilSn Milan Šprysl Petr podepsal Petr Ing. podepsal Ing.
Datum: Brych

Šprysl Šárka Šárka Tesařová
2020 07.10 Brych Datum:' 08:12:36 2020.07.10 Datum:
+02'00' 09:00:57 +02'00' Tesa řová 09:34:20+°02'00'
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Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Výměna výtahu v objektu zdravotnického střediska Kpt. Stránského 999,198 00 Praha 9", zadávaného
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy

svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2. Předmět díla
2.1. Předmětem díla jsou veškeré stavební a montážní práce spočívající v demontáži stávajícího

zařízení a dodávce a výměně nového kompletního zařízení výtahu v objektu zdravotnického
střediska Kpt. Stránského 999,198 00 Praha 9, a to v souladu se soupisem dodávek a montáží
(výkaz výměr), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo" nebo „Stavba"). Předmět
díla zahrnuje zejména tyto práce:

• Zpracování potřebné prováděcí dokumentace pro provedení díla.

• Inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla, vč. zajištění rozhodnutí věcně a místně
příslušných správních a samosprávních orgánů a podkladů pro taková rozhodnutí.

• Demontáž stávajícího zařízení výtahu, vč. jeho likvidace a likvidace odpadu v souladu
s příslušnými právními předpisy.

• Dodávku a následnou montáž nového kompletního zařízení výtahu

• Všechny dodávky, stavební a montážní práce a další související výkony nutné k řádnému
splnění předmětu a účelu veřejné zakázky, obsažené v nabídce, položkovém rozpočtu, či
vyplývající ze zadávacích podmínek veřejné zakázky.

2.2. Místem plnění je objekt zdravotnického zařízeni Kpt. Stránského 999,198 00 Praha 9 stojící na
pozemku parcelní číslo 232/142, katastrální území Černý Most.

2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné,
zejména, nikoliv však výlučně:
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení Díla;

• pronájem, či pronájmy strojního zařízení;
• zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby;

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
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• zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění
komunikací dotčených provozem zhotovitele;

• odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
Stavby;

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

2.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny,
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.

2.5. Cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo,
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů,
dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na
staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu Smlouvy o dílo

3.1.2. Termín dokončení a
předání řádně provedeného díla: 15.10. 2020

3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.3. Dřívější plnění je možné.

3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení
stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen
dodatek k této smlouvě.

3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není
nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě
zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu
prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání
Je možné pouze v pracovní den.

3.6. O dobu přerušení prací z důvodů nepříznivých klimatických podmínek se prodlužuje doba
plnění, a to, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání
přerušení prací z důvodů nepříznivých klimatických podmínek není zhotovitel ani objednatel v
prodlení.

3.7. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky:
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v období od října do dubna je aktuální teplota pod bodem mrazu ve vztahu k

dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce
stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než S^C.

odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%.

4. Cena díla
4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

• Cena bez DPH: 889.723,60 Kč

• DPH 21%: 186.841,96 Kč

• Cena s DPH 1.076.565,56 Kč

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě
k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu
uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění,
vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky
5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na základě

skutečně provedených prací a dodávek.

5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:

5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur / daňových
dokladů. Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a
dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku,
množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.

Ing. Šárka Digitálně podepsal
Ing. Šárka Tesařová

Tesařová Datum: 2020.07.10
09:36:44 +02'00'
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v období od října do dubna je aktuální teplota pod bodem mrazu ve vztahu k 
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dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, 
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5.2.2. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
PřekroČí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny díla, je objednatel
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši
pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané
ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

5.3. Zádržné

5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH slouží jako zádržné, které bude
zhotoviteli uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě
převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, až po odstranění
posledního z nich.

5.3.2. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem ve lhůtě 2 dnů po předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků, V případě převzetí díla, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání
díla, ihned po odstranění posledního z nich.

5.4. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací)
a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako
v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.

5.5. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury
objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený
technickým dozorem objednatele (TD).

5.8. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího
měsíce.

5.9. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí

zhotovitel jako součást díla.
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen
staveniště převzít.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
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6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany
apod.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika
objednatele s výsledky šetření.

6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel
vyžaduje.

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla
7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné
zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační
orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých
v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli
lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném
termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v nabídce.
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od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu
finančně nahradit.

7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce.
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena
objednatelem.

7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve

' znění provádějících předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit
objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např.
přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.

7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní
předpisy jeho působení nevyžadují.

7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP
b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen
e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních

prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy,
které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích
a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto
pracovníků

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení
prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly
součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní
projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů
poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové
dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o
dílo.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění
skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného
staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále
zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh
některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté
podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že
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nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli
objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti
s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo
vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před
uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci
vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od
objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn
uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž
výslovně souhlasí.

7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel
díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých
dalších zákonů.

7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole
staveb.

7.23. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen
dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je
novými.

7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními
pracemi.

8. Převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele

k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění
předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu
objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby.
K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
? stavební deník

? atesty použitých materiálů

? doklady o provedených zkouškách
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? dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)

? prohlášení o shodě

? doklady o likvidaci odpadů.

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit
v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je
odstranit bezodkladně od jejich zjištění.

8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,
je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační
předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne

předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším
termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky
řízení o předání a převzetí opravy.
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10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
. v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená

5 dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních
škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po
celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv
předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce

11.1. v případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně
však do výše 20 % dlužné částky.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost
oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění
povinnosti dle čl. 10,4. této smlouvy,

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky
za odstranění vad.

11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)

s vyčíslením smluvní pokuty.

11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci
a za každý započatý den prodlení.

11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
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? vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou vyzvu objednatele
vady neodstraní v stanovené lhůtě

? prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění
smlouvy o více než 30 dnů

? úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona

^ ? porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení

? nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy.
12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně

smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané
objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva
a povinnosti.

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy třetí osobě.

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým.

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svého oprávnění jednat za
smluvní stranu.

13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
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13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svého oprávnění jednat za 
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 
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13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a

zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.
13.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

' uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 395/RMČ/2020 ze dne 3. 7. 2020.

13.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis montáží a dodávek (oceněný Výkaz výměr ze zadávacího řízení)

V ^ _____dne 1 3 -07* 2020 v dne 1 3 -07- 2020

Pavel Mašek

člen představenstva SMP 14, a.s.
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Příloha č 4 Výzvy a ZD .Výměna výtahu v objektu zdravotního střediska Kpt Stránského 999. 198 00 Praha 9“

KRYCÍ LIST
Název stavby Výměna výtahu v objektu zdravotnického zařízeni JKSO

Název objektu Kpt Stránského 999 Černý Most 198 00 Praha 14 EČO

Název části Místo

iC DIČ

Objednatel Správa majetku Praha 14 Metujská 907. 196 00 Praha 9 62913549 CZ 62913M9
Projektant Ing Tomáš Smejkal

Zhotovitel EXPRESS ELEVATORS s r o

Rozpočet čisto Zpracoval Dne

220666 Michael Mazutek 23 6 2020

Mérné a účelové jednotky
Počet Náklady /1m j Počet Náklady / 1 m j Počet Náklady /1 m j

0 0.00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady
1 HSV 27 456,60 8 Práce přesčas 30 000 00 13 Zařízeni staveniště 7 200,00

2 9 Bez pevné podl 000 14 Mimosfav doprava 12 000,00
3 PSV 24 972,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 11 0,00 16 Provozní vlivy 6 500,00

6 Technologie 771 500,00 17 Ostatní 0,00
6 18 VRN z rozpočtu 0.00
7 ZRN (ř. 1-6) 823 928.60 12 ON (f. 8-11) 30 000,00 19 VRN{ř. 13-18) 25 700,00
20 HZS 0,00 21 Kompl činnost 10 000,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7. 12 19 22 889 723,60

Datum a podpis Razítko 24 m % DPH 0.00
Objednatel 25 ## % 889 723.60 DPH 186 841,96

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 076 565,56

Datum a podpis Razítko E Připočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodněni ?> ? 0,00
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Oceněný soupis prací.dodávek a služeb
stavba: Vyména výtahu v objektu zdravotnického zafizení
Objekt: Kpt. Stránského 999. Černý Most 190 00 Praha 14
Část: stavební práce
JKSO

Objednatel; Sprava majetku Praha 14. Kpt Stránského 999. Černý Most. 198 00 Praha 14
Zhotovitel EXPRESS ELEVATORS s.ro.
Datum 23 6 2020

PC TV KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Sazbacelkem
jednotková

Cena celkem DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 HSV Práce a dodávky HSV 27 456.60
0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 10 982,00

1 K 014 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 2,000 1 249.00 2 498 00 21 0
2 K 011 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ruóné ti 10 mm m2 10.500 276.00 2 898.00 21,0

612331191
3 K 011 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručné-

2x m2 21.000 28.00 588,00 21,0
642942611

4 K 011 Osazováni barier a dozdívání parapetu ks 3.000 1 666.00 4 998,00 21.0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 9 974,60

5 K 013 965042221 úprava otvoru pro šachetm dveře m3 0.600 1 666.00 999.60 21.0
978013191

6 K 013 Otlučeni vnitřní vápenne nebo vaoenocementové omítky stén stěn v rozsahu do 10
% vč vyškrábáni spár a očištění zdiva-prohluben m2 2.000 500,00 1 000.00 21,0

9780131911
7 K 013 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stén stěn v rozsahu do 10

%-stroiovna m2 0.500 2 000.00 1 000.00 21.0

8 K 005 985131311 Ruční dočištěni ploch stén. rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 45,000 111.00 4 995.00 21.0
9 K 005 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 0 0 21,0
10 K 005 985139112 Příplatek k očištěni ploch za plochu do 10 m2 jednotlivé m2 45.000 44,00 1 980.00 21,0

D 997 Přesun suté 3 000.00
11 K 013 997013211 Vmtrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně I 0.800 1 000.00 800.00 21.0

997013511
12 K 013 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se

složením t 0,800 1 000,00 800.00 21.0
997013519

13 K 013 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-celkem
20 km t 0,000 0.00 21.0

14 K 013 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0.800 1 750.00 1 400,00 21.0
0 998 Přesun hmot 3 500,00

15 K 011 998018002 Přesun hmot ručni pro budovy v do 12 m t 0,800 4 375 00 3 500.00 21.0
D PSV Práce a dodávky PSV 24 972,00
D 767 Konstrukce zámečnické 7 000,00

16 K 767 767640311 demontáž profilu kus 1.000 7 000.00 7 000,00 21,0
D 783 Dokončovací práce • nátěry 8 000,00
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17 K 783 783891229 Nátěry protiprávný stén dvojnásobný-prohlubert m2 50.000 160.00 8 000.00 21,0
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 972,00

19 K 784 784121001 Strojovna oškrabám malby v mlsnostech výšky do 3.80 m m2 36,000 83.00 2 988.00 21,0
784181101 Základní akrylátova jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do

20 K 784 m2 36.000 83.00 2 988.00 21,03.80m

784221001 Jednonásobné bilé malby ze směsi za sucha dobře otéruvzdorných protiprašných v
21 K 784 m2 36.000 111,00 3 996.00 21.0místnostech

do 3.80 m
Celfcem 52 428,60

Doznámka
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že

jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tim bere na vědomi, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu
nepochopeni či nenerespektováni těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastni poptávkou V případě zjištěných rozdílů
na týto písemně upozornil v nabídce Následné zrněný výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány

a) veškeré položky na připomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti práci jsou veškeré zkoušky, potřebná měřeni, inspekce, uvedeni zařízeni do provozu, zaškoleni obsluhy a revize

c) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedeni

d) v rozsahu práci zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízeni, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu
výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci. dokončeni a provozováni dila v souladu se zákony a předpisy
platnými v CR

e) v případě vykonáváni zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

0 v rozsahu práci zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízeni
(prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsněni prostupů požárními stěnami Pomocné zednické práce
g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, plati projektová dokumentace____________________
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0 v rozsahu práci zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízeni
(prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsněni prostupů požárními stěnami Pomocné zednické práce
g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, plati projektová dokumentace____________________



Oceněný soupis prací,dodávek a služeb
Stavba: Výména výtahu v objektu zdravotnického zařízeni
Objekt: Kpt Stránského 999, černý Most. 198 00 Praha 14
Část: výtah
JKSO

Objednatel Správa majetku Praha 14, Metujská 907, 198 00 Praha 9
Zhotovitel EXPRESS ELEVATORS s r o
Datum 23 6.2020

PČ TV KCN Kód položky Popis MnožstviMJ Cena
celkem Cena celkem Sazba

jednotková DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Techrwiogie 771 500.00
D Výtah 771 500.00

1 K 001 Hlavni vypínač uzamykatelný
montáž soub 1.000 3 000.00 3 000.00 21.0
material soub 1.000 1 000.00 1 000,00 21.0

002
2 K Výména rozvaděč za elektronicky regulovaný FM s měničem s plynulým rozjezdem

a přesným zastavením
montáž soub 1.000 18 000,00 18 000.00 21,0
material soub 1,000 77 000.00 77 000,00 21.0

3 K 003 Výména výtahového stroje za převodový kompakt
montáž soub 1,000 30 000.00 30 000.00 21.0
materiál soub 1.000 171 600,00 171 600.00 21.0

4 K 004 Dodání a montáž roStu pod stroj
montáž 21,0
materiál soub 1.000 2 000.00 2 000.00 21 0

5 K 005 Kompletní výména klece (kabiny)

montáž soub 1.000 25 000.00 25 000.00 21,0
materiál soub 1.000 60 000.00 60 000,00 21.0

6 K 006 Úprava konzoli a vodítek pro novou klec
montáž soub 1.000 15 000.00 15 000.00 21 0
materiál soub 1.000 7 000,00 7 000,00 21 0

7 K 007 Výména nosných lan
montáž soub 1.000 20 000.00 20 000.00 21.0
materiál soub 1.000 18 000.00 18 000.00 21.0

6 K 008 Montáž pružných nárazniku, STOP tlačítko, zásuvky 230V, na dno šachty

montáž soub 1.000 5 000.00 5 000,00 21.0
materiál soub 1.000 2 100,00 2 100.00 21,0

9 K 009 Výména Sachetnich dveři za svisle posuvné bariéry
montáž soub 3.000 4 500.00 13 500.00 21.0
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materiál soub 3,000 18 000,00 54 000.00 21,0
10 K 010 Výmérra tlačítkových ovladačů ve stanicích

montáž soub 3,000 1 700 00 5 100.00 21,0
materiál soub 3,000 2 500.00 7 500.00 21.0

11 K 011 Montáž snímačů, KV a sfavécich klinu

montáž soub 1,000 12 000.00 12 000.00 21 0
materiál soub 1,000 8 000.00 8 000.00 21.0

12 K 012 Nové osvétleni strojovny a šachty

montáž soub 1,000 6 000.00 6 000,00 21.0
matenál soub 1.000 6 000.00 6 000.00 21.0

13 K 013 Výména vlečných kabelu strojovny - klec
montáž soub 1,000 3 000.00 3 000.00 21,0
materiál soub 1.000 4 000.00 4 000 00 21.0

14 K 014 Nova ei instalace šachty

montáž soub 1 000 10 000.00 10 000.00 21.0
materiál soub 1.000 45 000.00 45 000,00 21.0

15 K 015 Nova el instalace strojovny

montáž soub 1,000 10 000.00 10 000,00 21.0
materiál soub 1.000 30 000.00 30 000.00 21.0

16 K 015 Blokace venkovního tlačítka, čip nebo kliček
montáž soub 1,000 1 500.00 1 500,00 21.0
material soub 1.000 1 200.00 1 200.00 21,0

19 K 019 Demontáž buvodniho zařízeni vč likvidace odpadu soub 1.000 35 000,00 35 000.00 21,0
20 K 020 Vyhotoveni projektové dokumentace soub 1,000 25 000.00 25 000,00 21.0
21 K 021 Revize a zkoušky za účasti inspaktora TI soub 1.000 18 000.00 18 000.00 21,0
22 K 022 Režie a dopravní náklady soub 1.000 20 000.00 20 000,00 21,0

Celkem 771 500.00
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