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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – 

POLYFUNKČNÍ BUDOVA ČERNÝ MOST – OPAKOVANÉ 
ZADÁNÍ 

 
mezi: 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 – obec 

Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta 

Bankovní spojení: PPF Banka a.s. 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických:      

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. 

Sídlo: Perucká 2274/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO: 01994832 

DIČ: CZ01994832 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Obchodní rejstřík vedený Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 214238 

Zastoupen: Ing. Jiří Eichler a Ing. Jan Pyš, jednatelé 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu: 2109421422/2700 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

Ing. Jan Pyš, hlavní inženýr projektu, 221 511 711, loxia@loxia.eu 

(„zhotovitel“)  
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1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Vypracování projektové dokumentace – Polyfunkční budova Černý Most – 

opakované zadání“ („veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů („zadávací řízení“). 

1.2. Zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení nabídku („nabídka”). Na základě výsledku 
zadávacího řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato smlouva. 

1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu, jehož předmětem je 
Polyfunkční budova Černý Most („záměr“). 

1.4. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo“), 
které souvisí se záměrem a které spočívá zejména ve zhotovení projektové 
dokumentace pro změnu stavby před dokončením včetně zajištění dalších činností. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 
a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

2.3. Dílo spočívá ve zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před 
dokončením (DSP), a to včetně zajištění příslušných povolení a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy (zejména změna stavebního povolení) a projednání změny 
stavby před jejím dokončením, a to na základě studie, která tvoří přílohu č. 1 zadávací 
dokumentace. 

2.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními 
předpisy. 

2.5. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 
smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 
služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením 
obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či 
provést bez dopadu na výši ceny. 

2.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 
díla na jiného zhotovitele.  

3. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro změnu stavby před 
dokončením, dokumentaci pro provádění stavby svědomitě, v dobré víře, řádně a 
včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, 

platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami 
(ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat 
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v souladu s profesními a etickými pravidly České komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, případně České komory architektů. 

3.2. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 
zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 
v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

3.3. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 

a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 
státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 
pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný 
za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 
pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 
spolupráci a nepřetržité komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném 
rozsahu. Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 
objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění smlouvy. 

3.5. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

3.6. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 
objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících 
ze smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

3.7. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů 
(podzhotovitelů) předloženého v nabídce, musí požádat o souhlas objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu poddodavatelů jen 
ze závažných důvodů. Pokud by zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, nový poddodavatel musí 
splňovat minimálně tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.  

3.8. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 
provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

3.9. Objednatel nabude vlastnické právo k projektové dokumentaci pro stavební povolení 
a k dokumentaci pro provádění stavby, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, dnem podpisu předávacího protokolu 
o předání a převzetí dané dokumentace. 

3.10. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k této 
dokumentaci nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, a to nejen této dokumentace jako celku, 
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ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle 
právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat 
a měnit takováto díla. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. 

3.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy musí být pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s výší pojistné částky 
pro tento druh pojištění minimálně 50.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost. 
Zhotovitel musí pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a 

je povinen ji objednateli předložit na vyžádání.  
3.12. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s autorem studie, která byla součástí 

zadávacího řízení. Objednatel současně prohlašuje, že disponuje veškerými právy ke 
studii a zhotovitel není povinen k úhradě jakýchkoli poplatků souvisejících s užitím 
studie. 

4. REALIZAČNÍ TÝM 

4.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 
4.2. Vedoucím realizačního týmu je Ing. Jan Pyš, tel. 221 511 711, e-mail firma@loxia.eu. 

Hlavním úkolem této osoby je koordinace zhotovení projektové dokumentace a 
dohled nad jejím zhotovováním. 

4.3. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně některého 
člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud se bude 
jednat o nahrazení hlavního projektanta, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným 
hlavním projektantem, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost. 

4.4. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 
podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 
účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

4.5. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 
k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 
aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele.  

5. LHŮTA PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem, kdy k tomu bude zadavatelem 

písemně vyzván.  
5.2. Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci pro stavební povolení a předat ji 

zadavateli do 16 týdnů od účinnosti této smlouvy včetně schválené změny stavby 
před dokončení s vyznačením právní moci příslušného stavebního úřadu. V případě 
omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, zdržení způsobené 
dotčenými orgány), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut 
tento termín, a to na základě odsouhlaseného návrhu a o dobu trvajících omezení. 
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5.3. Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele 

realizaci díla a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v realizaci 

díla. Termín dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel 
dílo na základě pokynu objednatele nerealizoval. 

5.4. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6. CENA 

6.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena za dílo činí 
3 404 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 714 840 Kč, 4 118 840 Kč včetně DPH. 

6.2. V případě, že zhotovitel není ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH, je cena, která je 
ve smlouvě uvedena, cenou maximální a nelze ji navýšit. V případě, že se zhotovitel 
v průběhu platnosti smlouvy stane plátcem DPH, jde DPH plně k jeho tíži. 

6.3. Cena zhotovitele je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné 
splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze 
v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 
zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 
cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to 
po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

6.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 
a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6.5. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 
tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat příslušnou část ceny za vyhotovení dokumentace 
dle čl. 6.1. po nabytí právní moci stavebního povolení. 

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(dále jen „faktura“). Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.  

7.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této 
smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí 
zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat 

požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět k doplnění, lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
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7.4. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 
přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 
opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, 
na kterou faktura zní. 

7.5. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele 

ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.  

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní 
strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny v Kč bez DPH.  

8.2. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu uvedenou v čl. 5.2, je objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 6.1 v Kč bez DPH, 
a to za každý den prodlení. 

8.3. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení 
těchto povinností. 

8.4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to 
i před datem její splatnosti. 

8.5. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

8.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností objednatelem. Za podstatné porušení povinností ze strany objednatele se 
považuje: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy 
objednatelem, pokud ze stran objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě 
zhotovitele ve lhůtě k tomu zhotovitelem stanovené, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, 
pokud dodržení takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při realizaci 
jejího předmětu 
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b) provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvou bez 

předchozího projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany 

zhotovitele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu 
objednatelem stanovené, 

c) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 5.2 (dokončení, 
předání díla) výše delším jak 14 kalendářních dnů, 

d) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje 
za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

9.3. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením 
díla, povinnosti smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních 

dnů od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů 
po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

d) objednatel převezme dosud provedené práce do 10 pracovních dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, 
které opatřil do ukončení smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto odstranění takových 
vad. 

9.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 

o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

9.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

10. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

10.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních 
stran vyhotovený návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému 
návrhu vyjádřit do 5 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

10.2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 
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a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 
a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 
svěřeny. 
Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 

i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 
další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

11. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

11.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:    
a) informace označené objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby a dodávek, 
c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby a dodávek, 
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby a dodávek. 
11.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 
smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 
vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 
a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 

za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 
stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 
vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 

neprodleně písemně objednateli. 

11.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 
k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

11.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo 
ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že 
došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. 

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

12.1. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 
a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené 
či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 
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12.2. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

12.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
12.4. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla dohodou dle odst. 12.3. 

platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle 

čl. 9.3. této smlouvy. 
12.5. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním 
souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, 
po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

12.7. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

12.10. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 
u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

12.11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran. 

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

12.13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 3. 5. 2021 

usnesením č. 261/RMČ/2021. 

12.14. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



Podepsal Ing. Jiří Eichler
DN: cn=Ing. Jiří Eichler, c=CZ,
ou=P750467,
email=jiri.eichler@loxia.eu
Datum: 2021.06.14 09:26:13
+02'00'

Ing. Jiří
Eichler

Podepsal Jan Pyš
DN: cn=Jan Pyš, c=CZ,
ou=P800585,
email=jan.pys@loxia.eu
Datum: 2021.06.14 16:00:55
+02'00'

Jan Pyš

Mgr. Radek 

Vondra

Digitálně podepsal 

Mgr. Radek Vondra 

Datum: 2021.06.22 

14:44:26 +02'00'
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V Praze       V Praze  
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Městská část Praha 14     LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. 
Mgr. Radek Vondra, starosta     Ing. Jiří Eichler, jednatel 
 
 
        V Praze  
 
 
 
 
 
        ___________________________ 
        LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. 
        Ing. Jan Pyš, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. 

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14 

 

V Praze dne _______________                     V Praze dne _______________  

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 

člen Zastupitelstva městské části Praha 14   člen Zastupitelstva městské části Praha 14“ 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – obsahová náplň díla 

1. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

1.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(„stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („vyhláška“), 
a podle dalších relevantních platných právních předpisů. 

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro změnu stavby před 
dokončením, a to včetně rozpočtu.  

1.3. Zhotovitel záměr projedná s dotčenými orgány a správci sítí a jejich podmínky a 
požadavky po odsouhlasení objednatelem zapracuje do připravované dokumentace. 

1.4. Zhotovitel poskytne objednateli projektovou dokumentaci v listinné podobě v šesti 
originálních vyhotoveních, v digitální podobě PDF a v digitální formě DWG, DOC, 
XLS. V průběhu zpracování bude předmět veřejné zakázky konzultován s 
objednatelem a před předáním dokumentace bude objednatelem písemně 
odsouhlasen. 

1.5. Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet v členění na stavební 
(případně inženýrské) objekty. Stavební objekty budou dále zpracovány v rozsahu 

položek hlavních prací. 
 


