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SMLOUVA O DILO

Vybudovani polytechnickych u€eben na zakladnich skolach —
stavebni prace

Cast [doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy podle nabidky]

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Méstska ¢ast Praha 14
Sidlo: Bratfi Vencliki 1073, 198 21 Praha 9
ICO: 00231312
DIC: CZ00231312
Pravni forma: 801 - Obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce

ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:

Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel®)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce

ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatku:

Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)




Smlouva o dilo — ,Vybudovani polytechnickych u¢eben na zakladnich Skolach — stavebni prace —
opakované fizeni*

1.

VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Vybudovani polytechnickych u€eben na zakladnich Skolach — stavebni prace —
opakované fizeni (,zadavaci fizeni“) Cast [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy
podle nabidky] po uzavieni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé zadavaciho fizeni uzavifena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

PfisluSnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektovda dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla pfilohou zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (,soupis praci“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing.
FrantiSek Lebeda, dotegg architekti s.r.o., se sidlem Stupkova 1440/9, HoleSovice,
170 00 Praha 7, ICO 044 35 583, CKAIT 0300044. Projektova dokumentace je
zpracovana Vv souladu svyhlaskou ¢.169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu
dokumentace na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“).

PoloZkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. PoloZkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

Dilo bude spolufinancovano z Operaéniho programu Praha — pdl rastu CR.
Nazev projektu: Modernizace zafizeni a vybaveni $kol P14 - uebny ZS ||
Registracni Cislo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119.

(,dotace®).

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

Predmétem smlouvy je zhotovitellv zavazek provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a objednatellv zavazek zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy na sv(j naklad a nebezpeci, fadné a v€as, a objednatel se
zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila.

PREDMET DILA

3.1.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace®) spocivajicich ve stavebnich
upravach polytechnickych u¢eben v zakladni skole.
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3.2.

3.3.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté vCetné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruseni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikaCnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

c) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dot€enych stavbou do plvodniho stavu,

f) zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkl a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle pfisluSnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpist platnych a uc€innych v dobé provadéni a prfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o prubéhu provadéni dila vcetné veskerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, vCetné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostiednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) pravodni technicka dokumentace, zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, zejména
prohladeni o shodé,

m)vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

n) dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen proveést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem

praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy a se svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci vetné dodavek potfebnych materiald, strojl a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecénosti opatfeni, geodetické prace, kompletaCni a inZenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a dopinéni nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjsSich predpisu. Jakost dodavanych materiall, vyrobkd a konstrukci
bude dokladana pfedepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenaklad(l nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova d&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlaSuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a zZe jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé vterminech urenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 7 dnU od pisemné vyzvy objednatele.
Dokonceni dila: do 31. 12. 2021.
Predani dila: do 31. 12. 2021.

Zahgjeni dila probéhne ke dni pfedani stavenidté nebo jeho €asti. Stavenidté bude
zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné nec€innosti zhotovitele (napf. vy$8i moc, klimatické
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4.4.

podminky, které neumoziuji dodrZeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v prdbéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), mGze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je Hlavni mésto Praha. Misto pInéni je blize specifikovano projektovou
dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpodtu a ¢ini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena s DPH "[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy podle nabidky]" K¢&

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smiouvy.
Dojde-li v priibéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odlisné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individuaini
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé vydané spoleénosti URS PRAHA,
a.s. vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle predchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zakladé darfovych dokladd.
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

Cena dila bude hrazena prubézné. Dariové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendafniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skuteCné afadné
provedenych praci potvrzenych technickym dozorem stavebnika objednatele (,TDS").

Zhotovitel s dafiovym dokladem véetné soupisu skuteéné a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) Ci jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skuteCné afadné provedenych praci pfilozeného k dafiovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel je v oduvodnénych pfipadech opravnén pfevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Splatnost faktury je 30 dnd ode dne doruceni objednateli.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Daflové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpisi a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu Modernizace zafizeni a vybaveni kol P14 - u¢ebny ZS Il a registragni
Cislo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001119, pfipadné idalSi nalezitosti, jejichz
pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu smlouvy. V pfipadé, ze
danové doklady nebudou obsahovat poZzadované nalezitosti, je objednatel opravnén
je vratit zpét k doplnéni, lhuta splatnosti pocne bézet znovu od doruceni Ffadné
opraveného darniového dokladu.

STAVENISTE

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Prostor stavenisté je vymezen pfisluSnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné a ucinné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
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7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vy€isténé se povaZuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu puvodniho. O predani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
¢. autorizace "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodu. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfiovat minimalni kvalifikaéni poZadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v prubéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimecné nemuze byt v pribé&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpUsobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim Fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiemz zaroven predlozi doklady prokazujici spinéni
minimalnich kvalifikaénich pozadavk( kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpusobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoZnost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelu, ktery byl soucasti nabidky.
Zména v seznamu poddodavateld podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych didvodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, mdze dojit jen ve vyjimecnych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splhovat minimalné ty kvalifikacni poZadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal puvodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt Cast dila provedena prostiednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona €. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavb& nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Ccinnosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zucCastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto doCasnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonéeni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéreni praci a konstrukci, které budou
v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupnovanych praci
a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouskach praci
a konstrukci, dikazy o jakosti pouzitych materiali pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokracuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodatecném odkryti zfejmé, Ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
¢i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢€asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnl
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace

vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
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8.15.

Ze tak neu€ini, nese jako odbornik veskeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bezodkladné
sdélit objednateli.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnl pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je Fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pripadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
IhGtach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ihit
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o provedenych zkouskach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

C) soupis vyrobku a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi predpisy,
v€etné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) v8echny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladu
nutnych k Uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladu uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladli, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi ¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozeni Uplnych dokladu uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladl vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Predavaci fizeni je ukonCeno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolauda¢niho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjidténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dildm vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prib&hu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vSem
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9.7.

autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZ i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlasuji, ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolaudaéniho Fizeni stavby, pfiCemz je zhotovitel povinen zajistit ulast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaruénimi podminkami vyrobcl téchto
materiald a vyrobkl, nejméné vSak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zarucni doba tyka, a to nejpozdéji pfi predani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi€¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim
zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dni ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo&ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnt ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béZznému uzivani dila zapo€ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béZnému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sém nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukonceni odstranéni vady a predani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v €l. 10.1 smlouvy, ktera po€ina bézet dnem pfedani a pfrevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila.
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11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne
predani a prevzeti dila.

12.

POJISTENI

12.1.

12.2.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym cinnosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vysi 1 mil. K&, s maximalni spoluucasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu provadéni dila takto pojistén. Zhotovitel predlozi objednateli do 10
pracovnich dnd od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi
podle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohlasuje, ze je odpovédny za vzniklou Skodu v dusledku
neproplaceni dotace objednateli z dlivodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace, nebo vracené dotace véetné
sankci, z ddvodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody &i sankce tim zUstavaji nedotCeny.

13.

SANKCE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo predani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycCisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvySe viak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kaZdou reklamovanou
vadu branici b&Znému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitele pokracuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v ¢Cl. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy nebo jiného
dokladu o pojisténi predkladanych podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavifeni smlouvy) za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s ihradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon€enim dila, nezanikaiji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s plnénim ¢&i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢ini 30 dnd od doruéeni vy€isleni smluvni pokuty.

14.

UKONCENI SMLOUVY

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

Za podstatné poruSeni smlouvy podle § 2002 anasl. obCanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnu,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnu,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni (insolven&ni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

e) vstup zhotovitele do likvidace.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace z Operaéni program Praha — pdl ristu CR.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésiéni vypovédni
Ihatou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho meésice nasledujiciho
po kalendainim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukondit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pied fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokon¢ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
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dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

15.

ZAVERECNA USTANOVENI

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Veskera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisludnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva ucinnosti
dnem uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uverejni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné ucetnich dokladl podle platnych pravnich pfedpisu, minimalné vSak po dobu
10 let od finan&niho ukond&eni projektu. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10
let od finanéniho ukon&eni projektu poskytovat poZzadované informace, vysvétleni
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim
povéfenych organd (zejm. CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
uCetniho dvora, NejvySSiho kontrolniho Ufadu, pfisluSsného organu finanéni spravy
a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim Rady méstské €asti Praha 14 C.
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ze dne "[Doplni zadavatel pred
uzavienim smiouvy]".
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15.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale.
15.13. Pf¥ilohy smlouvy:

a) polozkovy rozpocet

\% dne . .2021 \% dne . .2021

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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