
 

 

Smlouva o dílo 

ZŠ VYBÍRALOVA – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY 

 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. j. 0324/2022/OI_OddI/1050 

ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 
Název: Městská část Praha 14 
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 
IČO: 00231312 
DIČ: CZ00231312 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 
Bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
Číslo účtu: 27-9800050998/6000 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: PARECO s.r.o. 
Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha 
IČO: 27165329 
DIČ: CZ27165329 

Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: sp. zn. C 101262/MSPH vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupení: Pavel Řečínský, jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 190967721/0300 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Pavel Řečinský, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Pavel Řečinský, jednatel 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem ZŠ 
Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny („zadávací řízení“) po uzavření této 
smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce ŠKOLNÍ 
KUCHYNĚ, Základní škola Vybíralova Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9, 
která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem 
projektové dokumentace je Ing. Tomáš Řičař, se sídlem Vondroušova 1207/52, 163 
00 Praha, IČO: 67471544. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v provedení 
stavebních prací v objektu ZŠ Vybíralova. Jde o rekonstrukci stávající kuchyně a 
jídelny. Součástí úprav je přístavba venkovního únikového schodiště a rozšíření 
nakládací rampy. Součástí projektové dokumentace je i vybudování 4 nových učeben, 
tyto práce však nejsou součástí realizace předmětu plnění. Rozsah prací je tak dán 
primárně položkovým rozpočtem. Součástí díla je provedení i prací, které částečně 
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souvisejí s vybudováním 4 nových učeben. Tyto práce jsou uvedeny ve položkovém 
rozpočtu. Jejich rozsah bude jednoznačně určen v rámci provádění stavebních prací 
a na základě více a méně prací ve smyslu ZZVZ finálně stanoven.  

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 
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n) povodňový a havarijní plán stavby podle příslušných právních předpisů, bude-li 
třeba, 

o) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

p) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

q) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový 
a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy. 

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 

3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 2 dnů od písemné výzvy objednatele. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 4 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je ZŠ Vybíralova, Praha. Místo plnění je blíže specifikováno 
projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 71 999 620,70 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  15 119 920,35 Kč 

Cena s DPH: 87 119 541,05 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 
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5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém 
vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 
věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani dle § 
5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH“), a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti 
podle § 92e ZDPH. 



Smlouva o dílo – „ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně a jídelny“ 

str. 8 z 18 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: podatelna@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 
doručení objednateli. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda, č. autorizace ČKAIT: 27096. Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Jaroslav Štoček, 
č. autorizace 38590. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 
prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 
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8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 
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8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 
o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
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osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
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jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 
minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 
ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 
je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení 
PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této 
částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, 
jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 
kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 
nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
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banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 50 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději do 10 pracovních dnů od 
uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních 
a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez 
DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení případné dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních 
podmínek, a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje 
uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace 
včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. 
Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
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v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
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c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 
smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 



Pavel 

Řečinský

Digitálně podepsal 

Pavel Řečinský 

Datum: 2022.07.08 

11:50:02 +02'00'

Jiří 
Zajac

Digitálně 

podepsal Jiří Zajac 

Datum: 

2022.07.08 

11:54:54 +02'00'
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16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením č. 413/RMČ/2022 ze dne 29. 6. 2022. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

 

V Praze dne __. __. 2022 V __________ dne __. __. 2022 

______________________ 
Městská část Praha 14 
Jiří Zajac, starosta 
objednatel 

______________________ 
PARECO s.r.o.  
Pavel Řečinský, jednatel 
Zhotovitel 
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Potvrzuji, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.  
 

Pověřený člen Zastupitelstva městské části Praha 14  
 

V Praze dne _______________ 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
člen Zastupitelstva městské části Praha 14 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 87 119 541,05

15,00%

522019
Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

 OBECNÁ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAZEČEM:
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, 
funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla 

 nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, 
třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na 

 okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.
Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky, prostupy, 

 včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a další.
 Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.

 Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené  z výkresové dokumentace, pokud není konkrétně uvedeno jinak.
 Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.

 Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, 

 výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých 
profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je 
i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky 

 uchazeče.. 
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení. 
 
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, 
servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od 

 příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Zhotovitel bude povinen předložit Stavebníkovi, Architektovi a Projektantovi k odsouhlasení vzorky všech viditelných, koncových a 
funkčních výrobků a materiálů  před jejich zabudováním do stavby, zejména vzorky všech povrchových úprav, podhledů, kování, 

 zařizovacích sanitárních a elektroinstalačních předmětů, prvků zabudovaného interiéru a dalších vybraných konstrukcí či materiálů.
  Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace. 

Nemůže tedy po uzavření smlouvy o Dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena 
 Zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení.

 Nedílnou součástí výkazu výměr je kompletní prováděcí dokumentace
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:  veškeré náklady na přesuny hmot v rozpočtu nezahrnuté, veškeré náklady na lešení, montážní 
plošiny, atd. - dle způsobu provádění jednotlivých konstrukcí dodavetelem, veškeré náklady na dilatace, veškeré náklady pro zajištění 
bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné 

71 999 620,70

Výše daněSazba daně Základ daně
15 119 920,3571 999 620,7021,00%

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 522019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA
STA
STA

STA

STA

STA
STA
STA500 940,00

 
 

16.06.2022

32 497 704,97
242 034,34

11 695 906,59

3 053 669,44

1 791 897,71

2 252 962,95
3 168 005,06

31 602 952,56

87 119 541,05

Cena s DPH [CZK]

313 467,44

26 857 607,41

Cena bez DPH [CZK]

26 118 142,61

9 666 038,50

414 000,00

71 999 620,70

200 028,38

2 618 186,00

259 064,00

2 523 693,75

1 861 952,85

1 480 907,20

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

Popis

MĚŘENÍ A REGULACE

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vedlejší a ostatní náklady

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A EPS

GASTROTECHNOLOGIE

 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ+STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)

VYTÁPĚNÍ

D2.1

D1.4b

D1.4e

VON

D1.4g

Kód

D1.4h

D1.4c

D1.4a

D1.4d

D1.1,D1.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 118 142,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 118 142,61 21,00% 5 484 809,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 602 952,56

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.1,D1.2 -  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

Strana 3 z 76



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 118 142,61

HSV - Práce a dodávky HSV 14 739 659,83

    1 - Zemní práce 1 508 442,22

    2 - Zakládání 460 822,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 294 402,13

    4 - Vodorovné konstrukce 112 453,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 627 547,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 117 981,48

    997 - Přesun sutě 3 925 121,13

    998 - Přesun hmot 692 890,33

PSV - Práce a dodávky PSV 11 378 482,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 088 661,01

    712 - Povlakové krytiny 17 067,75

    713 - Izolace tepelné 669 562,32

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 195,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 136 259,11

    762 - Konstrukce tesařské 63 131,28

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 697 018,28

    764 - Konstrukce klempířské 30 715,12

    766 - Konstrukce truhlářské 1 202 580,27

    767 - Konstrukce zámečnické 2 199 506,58

    771 - Podlahy z dlaždic 995 524,65

    775 - Podlahy skládané 49 028,88

    776 - Podlahy povlakové 1 639 813,96

    777 - Podlahy lité 126 473,18

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 135 694,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 327 251,09

D1.1,D1.2 -  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ+STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 118 142,61

D HSV Práce a dodávky HSV 14 739 659,83

D 1 Zemní práce 1 508 442,22

1 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 m3 7,236 993,00 7 185,35

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "rampa se schodištěm"
VV ((2,435+1,85)/2)*((3,58+3,01)/2)*1,025 7,236
VV Součet 7,236

2 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 3,618 993,00 3 592,67

VV 7,236*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 3,618
VV Součet 3,618

3 K 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 11,625 480,50 5 585,81

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na     přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek.

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,1+1,745*0,4*0,1 0,743
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,1 0,225
VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,3+1,745*0,4*0,3 2,229
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,3 0,674
VV "podel objektu pro zateplení soklu"
VV 27,37*0,2*0,6+0,73*0,6*0,2+(1,565+2,945+1,45+0,13)*0,6*0,45+7,68*0,6*0,2+(2,195+2,335+2,195)*0,45*0,6 7,754
VV Součet 11,625

4 K 132201109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 5,813 164,50 956,24

VV 11,625*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 5,813
VV Součet 5,813

5 K 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 18,920 480,50 9 091,06

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV ((0,895+0,75)/2)*2,5+((1,14+0,85)/2)*(3,95*2+1,42) 11,330
VV "nové únikové schodiště "
VV 1,014*(2,64+2,205+2,64) 7,590
VV Součet 18,920

6 K 132201209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 9,460 35,70 337,72

VV 18,92*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 9,460
VV Součet 9,460

7 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 m3 10,872 2 140,00 23 266,08

VV "pro podbetonování základu - dle půd. 1.pp ns" 6,795*1,0*1,6 10,872
VV Součet 10,872

8 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 862,475 950,00 819 351,25

9 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 34,746 444,40 15 441,12

VV "na mezideponii a zpět k zásypu" 17,373*2 34,746
VV Součet 34,746

10 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 881,755 230,00 202 803,65

VV 7,236+3,871+18,92+10,872+1417,475-9,619-567 881,755
VV Součet 881,755

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 8 817,550 23,60 208 094,18

VV 881,755*10 "Přepočtené koeficientem množství 8 817,550
VV Součet 8 817,550

12 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4 m3 9,619 256,00 2 462,46

VV "naložení na mezideponii pět k zásypu" 9,619 9,619
VV Součet 9,619

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 881,755 230,00 202 803,65

14 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 22,084 144,00 3 180,10

VV "zpětný zásyp výkopkem"
VV "dle půd. 1.pp ns"
VV "rampa" 0,75*1,91*0,995+0,4432*2,0+0,183*(2,0+3,35*2) 3,904
VV "únikové sch." 
VV 1,014*(2,64+2,205+2,64)-(1,035*0,25*(2,105+2,57*2)) 5,715
VV "podel objektu pro zateplení soklu"
VV 27,37*0,2*0,6+0,73*0,6*0,2+(1,565+2,945+1,45+0,13)*0,6*0,45+7,68*0,6*0,2+(2,195+2,335+2,195)*0,6*0,45 7,754
VV Mezisoučet 17,373
VV "zásyp kamenivem"
VV "rampa" ((0,54+0,3)/2)*1,03*(1,33+0,9+1,54+2,6)+0,5*0,2*2,5+0,183*(3,95*2+1,42) 4,711
VV Mezisoučet 4,711
VV Součet 22,084

15 M 583336770 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 8,480 506,00 4 290,88

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cena vč. dopravy materiálu

VV 4,711*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 8,480
VV Součet 8,480

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 460 822,06

16 K Pol1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 14,328 1 510,00 21 635,28
VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,45*0,1*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8) 3,032
VV 0,45*0,1*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15) 2,579
VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,1+1,745*0,4*0,1 0,743
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,1 0,225
VV 2,6*4,9*0,85 + 2,1*2,41*0,5-5,611 7,749
VV Součet 14,328

17 K 271532299R Zpětné zhutnění zeminy po 300mm (1.pp - ns) m3 30,000 250,00 7 500,00

18 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 19,735 3 140,00 61 967,90
VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,45*0,3*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8) 9,096
VV 0,45*0,3*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15) 7,736
VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV (7,11-0,63*0,6)*0,3+1,745*0,4*0,3 2,229
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205+2,64*2)*0,3*0,3 0,674
VV Součet 19,735

19 K 279113132 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm m2 10,943 1 080,00 11 818,44

VV "dle půd. 1.pp ns - kanály"
VV (1,8+2,3+1,45)*0,8 4,440
VV (2,6+1,0+2,6+1,025)*0,9 6,503
VV Součet 10,943

20 K 279113133 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm m2 44,391 1 240,00 55 044,84

VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV 0,9*0,75 0,675
VV (2,45+1,42+1,0+0,75+2,5*2+3,85*2+1,745)*1,75 35,114
VV "nové únikové schodiště "
VV 2,205*0,75+3,474*2 8,602
VV Součet 44,391

21 K 279113134 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm m2 93,514 1 320,00 123 438,48

VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,75*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8) 50,535
VV 0,75*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15) 42,979
VV Součet 93,514

22 K 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25 m3 10,872 4 560,00 49 576,32

VV "pro podbetonování základu - dle půd. 1.pp ns" 6,795*1,0*1,6 10,872
VV Součet 10,872

23 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,978 43 600,00 129 840,80

VV "dle půdorysu 1.pp a řezu A"
VV 0,75*(5,6*4+0,2*4+1,93+10,8+8,45+7,53+2,2+6,47+0,85*8)*0,02 1,011
VV 0,75*(2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15)*0,02 0,860
VV "nová rampa - dle půd. 1.pp ns" 
VV 0,9*0,75*0,02 0,014
VV (2,45+1,42+1,0+0,75+2,5*2+3,85*2+1,745)*1,75*0,02 0,702
VV "nové únikové schodiště "
VV (2,205*0,75+3,474*2)*0,02 0,172
VV "dle půd. 1.pp ns - kanály"
VV (1,8+2,3+1,45)*0,8*0,02 0,089
VV (2,6+1,0+2,6+1,025)*0,9*0,02 0,130
VV Součet 2,978

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 294 402,13
24 K 310271430R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm kus 0,000 5 970,00 0,00

25 K 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,000 0,00 0,00

26 K 311238120 Zdivo nosné jednovrstvé z cihel keramických děrovaných vnitřní akustických zvukově izolační s plně 
promaltovanými svislými kapsami tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P15, na maltu MVC m2 0,000 0,00 0,00

27 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 1,000 230,00 230,00

29 M 593211500 překlad železobetonový RZP vylehčený 119x11,5x24 cm kus 0,000 0,00 0,00

30 M 593211510 překlad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 cm kus 1,000 510,24 510,24
VV "R22+R24" 10+6-15 1,000
VV Součet 1,000

31 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm kus 4,000 345,00 1 380,00

32 M 593211540 překlad železobetonový RZP vylehčený 239x11,5x24 cm kus 2,000 1 010,00 2 020,00
VV "R20" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

33 M 59321103R překlad železobetonový RZP 239x7x24 cm kus 2,000 649,00 1 298,00
VV "R20" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

34 M 593211550 překlad železobetonový RZP vylehčený 269x11,5x24 cm kus 0,000 0,00 0,00

35 K 31714110R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 125 x 124 
x 2250mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R6" 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 31714118R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 150 x 124 
x 1500mm kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R7" 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 31714119R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 150 x 124 
x 1750mm kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R8" 3 3,000
VV Součet 3,000

38 K 31714120R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 150 x 124 
x 2000mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R14" 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 31714121R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 150 x 124 
x 2250mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dle tab. překladů"
VV "R5" 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 31714122R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 150 x 124 
x 2500mm kus 0,000 0,00 0,00

41 K 31714123R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 150 x 124 
x 2750mm kus 1,000 1 700,00 1 700,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R10" 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 31714124R Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, velikost překladu 150 x 124 
x 3000mm kus 1,000 1 700,00 1 700,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R9" 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 317142221 Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost 
otvoru do 1010 mm tl. 100 mm kus 1,000 695,00 695,00

44 K 317142321 Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost 
otvoru do 1010 mm tl. 125 mm kus 2,000 425,00 850,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R2" 2 2,000
VV Součet 2,000

45 K 317142322 Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost 
otvoru do 1010 mm tl. 150 mm kus 24,000 740,00 17 760,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R3" 32-8 24,000
VV Součet 24,000

46 K 31714342R Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 200 mm, 
velikost překladu 200 x 249 x 1500mm kus 4,000 1 720,00 6 880,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R11" 4 4,000
VV Součet 4,000

47 K 31714343R Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 200 mm, 
velikost překladu 200 x 249 x 1750mm kus 3,000 1 970,00 5 910,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R12" 3 3,000
VV Součet 3,000

49 K 31714362R Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 300 mm, 
pro světlost otvoru přes 1500 do 1750 mm kus 2,000 2 880,00 5 760,00

VV "dle tab. překladů"
VV "R13" 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,743 55 300,00 41 087,90
VV "dle tab. zám. v."
VV "Z01" 341,9/1000 0,342
VV "Z02" 194,4/1000 0,194
VV "vzt kanály - viz půd. 1.pp ns"
VV 30,4*1,05*(1,2+1,5+2,3+1,5)/1000 0,207
VV Součet 0,743

51 K 341272612 Stěny z přesných pórobetonových tvárnic P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm m2 203,328 1 349,00 274 289,47
VV "1.np - viz půd. 1.np"

VV (2,84+1,5+0,05+0,425+4,025+2,825+0,9+1,17+12,5+13,0+8,12+1,65+3,15+2,0+3,15+2,535+2,375)*3,45-
(1,8*1,97+0,9*1,97*2+0,8*1,97*2+1,7*2,1)-13,6 187,228

VV 5,4*1,5 8,100
VV "střecha - vývod vzt" 4,0*1,0 4,000
VV "střecha - nástavba" 4,0*1,0 4,000
VV Součet 203,328

52 K 341272632 Stěny z přesných pórobetonových tvárnic P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťka stěny 300 mm m2 39,028 2 240,00 87 422,72

53 K 342248131 Příčky jednoduché z cihel keramických děrovaných spojených na pero a drážku zvukově izolačních na maltu 
MVC, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm m2 0,000 0,00 0,00

54 K 342272248 Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm m2 0,000 0,00 0,00

55 K 342272323 Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm m2 10,000 720,00 7 200,00
VV "1.np - viz půdorys"
VV (0,925+0,9+0,945+0,895+0,945+0,8+0,95+1,05+0,45*4)*3,45-21,775 10,000
VV Součet 10,000

56 K 342272423 Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm m2 252,056 855,00 215 507,88

57 K 342272523 Příčky z pórobetonových přesných příčkovek P4 - 550 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm m2 653,894 923,00 603 544,16

58 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 9,020 738,00 6 656,76
VV "pro nosníky - Z02" 4,5*2*0,15 1,350
VV "pro nosníky - Z01" 6,5*2*2*0,21 5,460
VV "vzt kanály - viz půd. 1.pp ns"
VV 0,17*(1,2+1,5+2,3+1,5)*2 2,210
VV Součet 9,020

59 K 35624401R M+D - Statické zajištění ztužujícíc žb panelové kce stěny pro vybourání otvoru - viz půd. 1.np soubor 0,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

  Poznámka k položce: •Fixace stávajících panelů pomocí pl. 20/340/1000 – 8ks •Provedení lepených kotev M24 – chemická kotva, délka 
 450mm – 32ks •Provedení zarážek z 2x HEA č.100, délky 200mm – 8ks

D 4 Vodorovné konstrukce 112 453,05

60 K 411121221 Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm kus 16,000 185,00 2 960,00

VV "dle půd. 1.np ns" 16 16,000
VV Součet 16,000

61 M 593417460 deska stropní plná PZD 89x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 16,000 264,00 4 224,00

62 K 411121232 Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm kus 15,000 225,00 3 375,00

VV "dle půd. 1.np ns" 15 15,000
VV Součet 15,000

63 M 593417470 deska stropní plná PZD 104x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 15,000 280,00 4 200,00

64 K 411121243 Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm kus 15,000 263,00 3 945,00

VV "dle půd. 1.np ns" 15 15,000
VV Součet 15,000

65 M 593417350 deska stropní plná PZD 239x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 15,000 556,00 8 340,00

66 K 411321616 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 0,663 3 920,00 2 598,96

VV "dobetonávky tl. 180mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72)*0,18 0,663
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,663

67 K 411351101 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných 
konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení m2 3,683 523,00 1 926,21

VV "dobetonávky tl. 150mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72) 3,683
VV Součet 3,683

68 K 411351102 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných 
konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění m2 3,683 118,00 434,59

69 K 411354173 Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení 
betonovou směsí a výztuží zřízení m2 3,683 250,50 922,59

VV "dobetonávky tl. 150mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72) 3,683
VV Součet 3,683

70 K 411354174 Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení 
betonovou směsí a výztuží odstranění m2 3,683 66,10 243,45

71 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,070 47 900,00 3 353,00

VV "dobetonávky tl. 150mm - dle půd. 1.pp ns"
VV (1,27*1,18+1,27*1,72)*7,9*2*1,2/1000 0,070
VV Součet 0,070

72 K 411354232R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna - TR 45/150/1 - strecha (viz det. D11.20) m2 1,440 625,00 900,00

73 K 411388531 Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných m3 1,593 12 100,00 19 275,30

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 22.Dobetonávky ŽB stropu tl.250mm., Beton B C25/30, OCEL 10505(5). Dobetonávky tl.250mm jsou vyztuženy při 

horním i dolním okraji KARI sítí R8 100/100mm. Po obvodu jsou provedeny po 200mm kotvy z výztuže R10, dl.250mm. Kotvy R10  jsou 
vlepeny chemickou kotvou do návrtu o profilu 14mm, hl.80mm do stávajícího stropu.

VV 1000x600 – 2ks
VV 1,0*0,6*2*0,25 0,300
VV 1800x900 – 2ks
VV 1,8*0,9*2*0,25 0,810
VV 600x500 – 1ks
VV 0,6*0,5*0,25 0,075
VV 1100x700 – 1 ks
VV 1,1*0,7*0,25 0,193
VV 400x400 – 2ks
VV 0,4*0,4*2*0,25 0,080
VV 900x400 – 1ks
VV 0,9*0,4*0,25 0,090
VV 600x300 – 1ks
VV 0,6*0,3*0,25 0,045
VV Součet 1,593

74 K 43032141R Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C35/45 XD3 m3 3,894 4 570,00 17 795,58

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" 0,62*2,105 1,305
VV "rampa + schodiště" 0,724*0,9+9,688*0,2 2,589
VV Součet 3,894

75 K 430362021 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI t 0,333 47 900,00 15 950,70

VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" (1,375+1,105+0,18)*2,105*7,9*2*1,2/1000 0,106
VV "rampa + schodiště" ((0,845+0,14+1,575)*0,9+9,688)*7,9*2*1,2/1000 0,227
VV Součet 0,333

76 K 433351131 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 22,859 733,00 16 755,65
VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" (1,375+1,105+0,18)*2,105+0,62*2 6,839
VV "rampa + schodiště" (0,845+0,14+1,575)*0,9+9,688+12,9*0,2+0,724*2 16,020
VV Součet 22,859

77 K 433351132 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 22,859 153,00 3 497,43

78 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 3,153 462,00 1 456,69
VV "dle v. 1.pp ns"
VV "únikové schoditě" (0,41+0,175*3)*2,105 1,968
VV "rampa + schodiště" (0,4+0,1833*5)*0,9 1,185
VV Součet 3,153

79 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 3,153 94,80 298,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 627 547,43

80 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 172,290 82,50 14 213,93
VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Součet 172,290

81 K 61131113R Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky 3-4 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 172,290 189,00 32 562,81
VV "stropy - omítka"
VV "dle půd. a tab. m. 1.np"
VV "E1.20" 3,96 3,960
VV "E1.39" 146,92 146,920
VV "E1.40" 18,41 18,410
VV "E1.41" 3,0 3,000
VV Součet 172,290

82 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 0,000 82,20 0,00

83 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 3 187,479 65,50 208 779,87

84 K 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 2 595,022 236,00 612 425,19

85 K 61231113R Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky 3-4 mm svislých konstrukcí stěn m2 3 777,421 149,00 562 835,73

86 K 61232112R Jádrová omítka pro strojní/ruční zpracování tl.15mm – tl.50mm m2 0,000 0,00 0,00

87 K 612325422 Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% m2 500,000 219,00 109 500,00

VV "1.pp - viz půdorys" 500 500,000
VV Součet 500,000

88 K 621221021 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm m2 46,188 999,00 46 141,81

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na:     a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,     b) přestěrkování 
izolačních desek,     c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny.
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VV "F2"
VV "východ"
VV (2,335+2,195)*3,0-1,7*1,95 10,275
VV (2,9+5,0)*3,0-(1,975+1,545)*1,95 16,836
VV Mezisoučet 27,111
VV "F2a"
VV "východ"
VV 2,195*3,0 6,585
VV 2,9*3,0 8,700
VV "sever"
VV 1,565*3,1-1,06*1,0 3,792
VV Mezisoučet 19,077
VV Součet 46,188

89 M 631515290 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 120 mm m2 47,112 581,00 27 372,07
VV 46,188*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 47,112
VV Součet 47,112

90 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 77,112 225,00 17 350,20

91 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm m2 19,686 697,00 13 721,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na:     a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,     b) přestěrkování 
izolačních desek,     c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny

92 M 283759380 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm m2 5,100 218,00 1 111,80

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]

VV 5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,100
VV Součet 5,100

93 M 283764210 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80 mm m2 14,983 441,00 6 607,50

94 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm m2 8,100 746,00 6 042,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na:     a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,     b) přestěrkování 
izolačních desek,     c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny.

95 K 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 8,100 377,50 3 057,75

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]

96 K 62221200R Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenu tl do 40 mm m 97,140 190,00 18 456,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  V cenách jsou započteny náklady na:     a) upevnění desek celoplošným lepením,     b) přestěrkování izolačních desek,     
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,     d) osazení a dodávku rohovníků.

VV "dle v. pohledů"
VV 1,5 1,500
VV (5,12+2,34+5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34)*2 69,640
VV 0,15*4 0,600
VV (1,0+1,85*2)*2 9,400
VV (1,5+1,5)*2 6,000
VV (1,5+1,0)*2*2 10,000
VV Součet 97,140

97 M 283759310 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 26,782 94,00 2 517,51

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]

VV "dle v. pohledů"
VV 1,5*0,13*1,02 0,199
VV (5,12+2,34+5,4*2+2,34*2+4,8+2,34+2,4+2,34)*2*0,33*1,02 23,441
VV 0,15*4*0,1*1,02 0,061
VV (1,0+1,85*2)*2*0,1*1,02 0,959
VV (1,5+1,5)*2*0,13*1,02 0,796
VV (1,5+1,0)*2*2*0,13*1,02 1,326
VV Součet 26,782

98 K 62222200R Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou 
nebo kolmou orientací vláken, tloušťky desek do 40 mm m 22,240 205,00 4 559,20

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  V cenách jsou započteny náklady na:     a) upevnění desek celoplošným lepením,     b) přestěrkování izolačních desek,     
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,     d) osazení a dodávku rohovníků.

VV (1,06+1,0)*2 4,120
VV 0,15*2 0,300
VV (1,7+2,1*2) 5,900
VV 0,15*4 0,600
VV (1,975+1,545+1,95*4) 11,320
VV Součet 22,240

99 M 631515180 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 30 mm m2 3,412 250,00 853,00
VV (1,06+1,0)*2*0,24*1,02 1,009
VV 0,15*2*0,13*1,02 0,040
VV (1,7+2,1*2)*0,13*1,02 0,782
VV 0,15*4*0,13*1,02 0,080
VV (1,975+1,545+1,95*4)*0,13*1,02 1,501
VV Součet 3,412

100 K 62253101R Tenkovrstvá probarvená omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 83,889 365,00 30 619,49

101 K 62253102R Tenkovrstvá mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 0,000 0,00 0,00

102 K 629991011 Zakrytí ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů, svislých ploch, podlah fólií přilepenou 
lepící páskou m2 1 543,416 35,70 55 099,95

VV "dle tab. dveří Do"
VV 0,7*1,97*12*2 33,096
VV 2,2*2,0*2*2 17,600
VV "podlahy"
VV 1758,27+290,8-556,35 1 492,720
VV Součet 1 543,416

103 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 70,436 2 750,00 193 699,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: s plastifikátorem

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,739*0,069-11,922 18,282
VV "P02" 30,111*0,059 1,777
VV "PK1" 305,41*((0,065+0,09)/2) 23,669
VV "PK3 - E1.62+63" 5,4*2*0,045 0,486
VV "PK4" 16,19*0,07 1,133
VV "P05" 53,538*0,06 3,212
VV "P05b" 1,333*0,05 0,067
VV "PT1" 290,8*0,075 21,810
VV Součet 70,436

104 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 12,744 2 750,00 35 046,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: s plastifikátorem

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "PK2" 155,418*0,082 12,744
VV Součet 12,744

Strana 9 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 164,867 3 100,00 511 087,70

106 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 70,436 1 090,00 76 775,24

107 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 12,744 547,00 6 970,97

108 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 164,867 274,00 45 173,56

109 K 631319171 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 69,950 332,00 23 223,40

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P01" 437,739*0,069-11,922 18,282
VV "P02" 30,111*0,059 1,777
VV "PK1" 305,41*((0,065+0,09)/2) 23,669
VV "PK4" 16,19*0,07 1,133
VV "P05" 53,538*0,06 3,212
VV "P05b" 1,333*0,05 0,067
VV "PT1" 290,8*0,075 21,810
VV Součet 69,950

110 K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 12,744 166,00 2 115,50

111 K 631319175 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3 164,867 83,10 13 700,45

112 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 12,175 46 500,00 566 137,50

113 K 632441114 Anhydritová deska (14), CA – C30 – F7 tl.40-60mm m2 0,000 755,00 0,00

114 K 63245012R Ochranný betonový potěr CF 25 tl. 50mm m2 7,780 508,00 3 952,24
VV "PZ01 + PZ02– VZT KANÁLY - dle půd. 1.pp ns"
VV 3,98+3,8 7,780
VV Součet 7,780

115 K 632450134 Potěr cementový litý v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 50 mm m2 898,039 563,00 505 595,96

116 K 63245013R Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí 5-15mm m2 6,333 425,00 2 691,53
VV "PV01"
VV "dle půd. 1.np a 1.pp ns"
VV (6*0,9*(0,1833+0,28)+4*2,105*(0,175+0,28)) 6,333
VV Součet 6,333

117 K 63245014R Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí s nízkou nasákavostí 34-54mm m2 4,900 568,00 2 783,20
VV "PV02"
VV "dle půd. 1.np a 1.pp ns" 4,9 4,900
VV Součet 4,900

118 K 63245015R Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí s nízkou nasákavostí 34-74mm m2 11,320 680,00 7 697,60
VV "PV03"
VV "dle půd. 1.np a 1.pp ns" 11,32 11,320
VV Součet 11,320

119 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 137,295 15,30 17 400,61

120 K 632683111 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 
cm m2 370,690 224,00 83 034,56

VV "výpočty viz nášlapné vrstvy"
VV "P03" 370,69 370,690
VV Součet 370,690

121 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 509,081 1 460,00 743 258,26
VV "pod podkladní desku - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV (1525,339-(0,4*0,4*25+2,4*0,4*6))*0,5-265 492,790
VV 0,25*(1,85+2,35+1,45)*0,5 0,706
VV 0,5*3,625*7,01 12,706
VV 0,5*2,45*2,35 2,879
VV Součet 509,081

122 K 63631111R M+D - Betonová dlažba 500x500x50mm kladená na sucho na podkladní netkanou textilii 500g/m2 vč. m2 16,000 836,00 13 376,00
VV "střecha - pod vzt" 16 16,000
VV Součet 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 117 981,48
123 K 91199510R Příplatky k cenám za olučení omítek na pletivu rabicovém m2 254,307 14,80 3 763,74

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 01" 3,87*3,45-1,0*2,1*2+3,45*3,45-1,0*2,1 18,954
VV "SCH 02" (3,87+3,54*2+0,37*2+3,3*2+3,45+2,915*2+4,15*2)*3,45-(1,0*2,1*2+1,0*1,97) 117,582
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 03" (3,72+3,3)*3,45-1,0*2,1*2 20,019
VV "SCH 04" (2,225+3,72+2,225+3,3+2,2*2)*3,45 54,752
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 01" 9,9+11,9+10,2 32,000
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 02" 5,1+5,9 11,000
VV Součet 254,307

124 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 0,000 66,70 0,00

125 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 0,000 0,88 0,00

126 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 0,000 40,20 0,00

127 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 0,000 54,50 0,00

128 K 949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m m2 290,800 72,20 20 995,76

VV "2.np" 290,8 290,800
VV Součet 290,800

129 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 1 923,260 110,00 211 558,60

VV "dle půdorysů - plocha v cad"
VV "1.np" 2011,9-766,24 1 245,660
VV "2.np" (290,8+18,5+15,0+6,1+10,5+233,1)*1,1 631,400
VV "1.pp" 7,5*5,6*1,1 46,200
VV Součet 1 923,260

130 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 2,030 5 860,00 11 895,80
VV "dle půd. bourání 1.np - m.č. E131" 3,91*1,2*0,15 0,704
VV "dle půd. bourání 1.pp" (5,8+1,245*2)*0,4*0,4 1,326
VV Součet 2,030

131 K 962031133 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 0,000 130,00 0,00
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132 K 962031136 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 943,227 101,00 95 265,93

133 K 962032231 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 0,000 792,00 0,00

134 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 5,400 4 510,00 24 354,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: žb panely

135 K 962086111 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů 
o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 150 mm m2 83,239 110,00 9 156,29

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV (5,6+4,375)*3,24-0,8*1,97 30,743
VV (6,435+6,56)*0,9 11,696
VV 6,2*3,4+5,8*3,4 40,800
VV Součet 83,239

136 K 962086121 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů 
o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 300 mm m2 44,254 406,00 17 967,12

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV (4,1+1,995+5,1+0,5+3,155+0,75+0,7)*3,45*0,3-(1,7*2,1+1,7*2,45*2+0,9*1,97)*0,3 12,769
VV "dle půd. bourání 2.np"
VV 7,37+3,015+10,7+3,7+6,7 31,485
VV Součet 44,254

137 K 963012510 Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. 
do 140 mm m3 1,732 3 880,00 6 720,16

VV "bourání stropů z pzd desek"
VV "dle půd. bourání 1.np a tab. místností"
VV "E104" (1,3*4,68+2,4*4,68)*0,1 1,732
VV Součet 1,732

138 K 963015131 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t kus 48,000 411,00 19 728,00
VV "dle půd. 1.pp ss" 8+40 48,000
VV Součet 48,000

139 K 96305111R Bourání ŽB schoditě vč. základů m3 4,600 2 960,00 13 616,00
VV "dle půd. bourání 1.np - viz poznámka ve výkrese" 4,6 4,600
VV Součet 4,600

140 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 136,404 2 960,00 403 755,84
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5*0,075 1,163
VV "E122" 16,7*0,075 1,253
VV "E123" 31,3*0,075 2,348
VV "E128" 30,2*0,075 2,265
VV "E132" 32,8*0,075 2,460
VV "E133" 17,0*0,075 1,275
VV "E134" 12,9*0,075 0,968
VV "E135" 8,4*0,075 0,630
VV "E137" 37,8*0,075 2,835
VV "E142" 4,6*0,075 0,345
VV "E143" 13,9*0,075 1,043
VV "E144" 5,9*0,075 0,443
VV "E152" 35,1*0,075 2,633
VV "E153" 4,7*0,075 0,353
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3)*0,075 11,257
VV "E160" 22,7*0,075 1,703
VV "E161" 28,0*0,075 2,100
VV "E162" (4,4-3,12)*0,075 0,096
VV "prostor pro větrání" 2,45*2,35*0,075 0,432
VV "BP1b"
VV "E105" 8,1*0,055 0,446
VV "E162" 3,12*0,055 0,172
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9*(0,055+0,04) 17,471
VV "E115" (56,7-(2,773+1,775))*(0,055+0,04) 4,954
VV "E116" 29,0*(0,055+0,04) 2,755
VV "E117" 29,9*(0,055+0,04) 2,841
VV "E119" 17,3*(0,055+0,04) 1,644
VV "E120" 18,6*(0,055+0,04) 1,767
VV "E121" 17,6*(0,055+0,04) 1,672
VV "E124" 19,1*(0,055+0,04) 1,815
VV "E125" 17,1*(0,055+0,04) 1,625
VV "E141" 13,6*(0,055+0,04) 1,292
VV "E146" 2,4*(0,055+0,04) 0,228
VV "E147" 8,6*(0,055+0,04) 0,817
VV "E149" 2,4*(0,055+0,04) 0,228
VV "E150" 8,6*(0,055+0,04) 0,817
VV "BP2b"
VV "E115" (2,773+1,755)*(0,055+0,04) 0,430
VV "BP3b"
VV "E104" (4,68*3,17+1,3*4,68+2,4*4,68+1,09*1,095/2)*0,055 1,801
VV "BP3a"
VV "E104" (1,6*4,68+1,85*4,68+16,45)*0,075 2,445
VV "E101" 15,64*0,075 1,173
VV "E102" 295,7*0,075 22,178
VV "E138" 48,4*0,075 3,630
VV "E145" 11,7*0,075 0,878
VV "E148" 11,4*0,075 0,855
VV "E151" 24,5*0,075 1,838
VV "E154" 6,0*0,075 0,450
VV "E1.61" 3,625*7,01*0,075 1,906
VV "BP4"
VV "E131" 8,4*0,075 0,630
VV "BP5"
VV "E136 - část" 1,925*1,995*0,075 0,288
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1*(0,072+0,1) 2,941
VV "E129" 11,9*(0,072+0,1) 2,047
VV "E140" 10,2*(0,072+0,1) 1,754
VV "E127 " 9,9*(0,072+0,05) 1,208
VV "E130" 5,9*(0,072+0,05) 0,720
VV "BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP" 290,8*((0,04+0,05)/2) 13,086
VV Součet 136,404

141 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,400 3 170,00 1 268,00
VV "1.pp - pro novou vpusť" 0,5*0,5*0,2*8 0,400
VV Součet 0,400

142 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 122,041 2 450,00 299 000,45

143 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 423,078 130,00 55 000,14

144 K 965046111.1 Přebroušení betonových podlah m2 912,906 280,00 255 613,68

145 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 86,605 1 630,00 141 166,15
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146 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 959,870 73,40 70 454,46

VV "dle tab. místností na v. bourání 1.np"
VV "BP1a"
VV "E118" 15,5 15,500
VV "E122" 16,7 16,700
VV "E123" 31,3 31,300
VV "E128" 30,2 30,200
VV "E132" 32,8 32,800
VV "E133" 17,0 17,000
VV "E134" 12,9 12,900
VV "E135" 8,4 8,400
VV "E137" 37,8 37,800
VV "E142" 4,6 4,600
VV "E143" 13,9 13,900
VV "E144" 5,9 5,900
VV "E152" 35,1 35,100
VV "E153" 4,7 4,700
VV "E155-158" (3,1+103,4+16,29+27,3) 150,090
VV "E160" 22,7 22,700
VV "E161" 28,0 28,000
VV "E162" (4,4-3,12) 1,280
VV "BP1b"
VV "E105" 8,1 8,100
VV "E162" 3,12 3,120
VV "BP2a"
VV "E114" 183,9 183,900
VV "E115" 56,7-(2,773+1,775) 52,152
VV "E116" 29,0 29,000
VV "E117" 29,9 29,900
VV "E119" 17,3 17,300
VV "E120" 18,6 18,600
VV "E121" 17,6 17,600
VV "E124" 19,1 19,100
VV "E125" 17,1 17,100
VV "E141" 13,6 13,600
VV "E146" 2,4 2,400
VV "E147" 8,6 8,600
VV "E149" 2,4 2,400
VV "E150" 8,6 8,600
VV "BP2b"
VV "E115" 2,773+1,755 4,528
VV "SCH PODL. 1+2" 
VV "E16" 17,1 17,100
VV "E129" 11,9 11,900
VV "E140" 10,2 10,200
VV "E127 " 9,9 9,900
VV "E130" 5,9 5,900
VV Součet 959,870

147 K 965081343 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2 m2 64,700 172,00 11 128,40

VV "BP5"
VV "E136"19,7 19,700
VV "E139" 5,8 5,800
VV "E159" 33,3 33,300
VV "E163" 5,9 5,900
VV Součet 64,700

148 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 89,627 602,00 53 955,45

149 K 968072361 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky kus 0,000 171,00 0,00

150 K 968072455 Vybourání rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2 m2 39,203 342,00 13 407,43

151 K 968072456 Vybourání rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 
2 m2 m2 31,308 262,00 8 202,70

152 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 
do 2 m2 m2 0,000 332,00 0,00

153 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 
do 4 m2 m2 0,000 237,00 0,00

154 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 
m2 m2 9,307 186,00 1 731,10

155 K 96902112R Vybourání kanálu 200/150 m 2,900 209,00 606,10
VV "dle půd. 1.pp ss" 2,9 2,900
VV Součet 2,900

156 K 96902113R Vybourání kanálu 300/150 m 24,000 246,00 5 904,00
VV "dle půd. 1.pp ss" 24 24,000
VV Součet 24,000

157 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm m3 0,000 1 170,00 0,00

158 K 971052551 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 1 m2, tl. do 600 mm m3 0,484 9 970,00 4 825,48

159 K 971052651 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 4 m2, tl. do 600 mm m3 0,000 7 590,00 0,00

160 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm m 13,500 261,00 3 523,50

VV "pro nosníky - Z02" 4,5*3 13,500
VV Součet 13,500

161 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm m 26,000 339,00 8 814,00

VV "pro nosníky - Z01" 6,5*2*2 26,000
VV Součet 26,000

162 K 976047231 Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, 
ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm m 0,000 193,00 0,00

163 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm m 10,000 3 440,00 34 400,00

VV Jádrové vrty pro rozvody vodovodu a kanalizace:
VV Jádrový vrt délky 400mm, profil 102mm 
VV 0,4*25 10,000
VV Součet 10,000

164 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 2,400 5 320,00 12 768,00

VV Jádrové vrty pro rozvody vodovodu a kanalizace:
VV Jádrový vrt délky 400mm, profil 152mm 
VV 0,4*6 2,400
VV Součet 2,400

165 K 977211112 Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 
do 350 mm m 18,000 2 720,00 48 960,00
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166 K 977211113 Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 350 
do 420 mm m 0,000 3 390,00 0,00

167 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 0,000 256,00 0,00

168 K 978013141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 500,000 29,20 14 600,00

VV "1.pp - viz půdorys" 500 500,000
VV Součet 500,000

169 K 978059541 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2 m2 315,417 109,00 34 380,45

VV "odsekání obkladů na zůstavších zdech - dle půd. bourání"
VV "E116" (3,94+0,4+2,4*2)*1,8 16,452
VV "E114" (2,77+0,1+14,48+5*0,4)*1,8-(3,96+5,6)*0,4+0,4*1,8-0,9*1,8+(0,7+0,86)*2*1,8+0,4*4*1,8+(0,265*4+0,4*2)*1,8 41,950
VV "E120" (2,85+2,99+0,25+0,4*3)*1,4 10,206
VV "E121" (5,89+0,4*2)*1,4 9,366
VV "E123" (4,97+2,1+0,4*2)*1,8-0,9*1,8+(0,4+0,25*2)*1,8 14,166
VV "E122" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E119" 0,25*2*1,8 0,900
VV "E117" (1,985+1,065)*1,8 5,490
VV "E124+E125" 0,4*2*1,8+0,25*1,8 1,890
VV "E128" (0,25*2+0,4)*1,8 1,620
VV "E144" (0,4+0,25)*1,8 1,170
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 01" 3,87*3,45-1,0*2,1*2+3,45*3,45-1,0*2,1 18,954
VV "SCH 02" (3,87+3,54*2+0,37*2+3,3*2+3,45+2,915*2+4,15*2)*3,45-(1,0*2,1*2+1,0*1,97) 117,582
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 03" (3,72+3,3)*3,45-1,0*2,1*2 20,019
VV "SCH 04" (2,225+3,72+2,225+3,3+2,2*2)*3,45 54,752
VV Součet 315,417

170 K 978071421 Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 
hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2 m2 65,375 226,00 14 774,75

171 K 99441111R Vybourání kanalizační šachty kus 8,000 3 840,00 30 720,00
VV "dle půd. 1.pp ss" 8 8,000
VV Součet 8,000

172 K 99441112R Stavební přípomoce pro profese, které nejsou konkrétně uvedeny v jednotlivých profesních částech (např. 
drážky, prostupy, pož. utěsnění, zapravení, apod.) soubor 0,000 0,00 0,00

173 K 99441113R Demontáž a likvidace stávajícího kuchyňského vybavení – komplet soubor 1,000 154 000,00 154 000,00

D 997 Přesun sutě 3 925 121,13

174 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 1 307,219 1 120,00 1 464 085,28

175 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 307,219 224,50 293 470,67

176 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 24 837,161 8,85 219 808,87

177 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1 307,219 1 490,00 1 947 756,31

D 998 Přesun hmot 692 890,33

178 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky přes 6 do 12 m t 2 389,277 290,00 692 890,33

D PSV Práce a dodávky PSV 11 378 482,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 088 661,01

179 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním m2 1 176,302 11,20 13 174,58

180 M 111631510 lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg kg 330,516 48,70 16 096,13

181 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 69,096 24,50 1 692,85
VV "dle půd. 1.pp ns"
VV "vzt kanály" 
VV (1,905+2,2+0,5*2+1,85)*0,95 6,607
VV 6,62*1,2 7,944
VV "po obvodě - navázání na stáv. izolaci" 183,61*0,15 27,542
VV "sokly" 27,003 27,003
VV Součet 69,096

182 M 111631510 lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg kg 24,184 48,70 1 177,76
VV 69,096*0,35 "Přepočtené koeficientem množství 24,184
VV Součet 24,184

183 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 3 836,362 23,60 90 538,14

184 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 176,720 113,00 132 969,36
VV "podkladní deska 150mm - dle půd. 1.pp ns - plocha v cad" 
VV (1525,339-(0,4*0,4*25+2,4*0,4*6))-413,441 1 102,138
VV 0,25*(1,85+2,35+1,45) 1,413
VV 3,625*7,01+2,35*2,45 31,169
VV 7,5*5,6 42,000
VV Součet 1 176,720

185 M 62833159R pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů (SBS a APP) tl. min. 5mm m2 1 353,228 165,00 223 282,62
VV 1176,72*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 353,228
VV Součet 1 353,228

186 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 69,096 130,00 8 982,48
VV "dle půd. 1.pp ns"
VV "vzt kanály" 
VV (1,905+2,2+0,5*2+1,85)*0,95 6,607
VV 6,62*1,2 7,944
VV "po obvodě - navázání na stáv. izolaci" 183,61*0,15 27,542
VV "sokly" 27,003 27,003
VV Součet 69,096

187 M 62833159R pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů (SBS a APP) tl. min. 5mm m2 82,915 165,00 13 680,98
VV 69,096*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 82,915
VV Součet 82,915

188 K 71149311R Hydroizolační stěrka pod betonovou dlažbu m2 25,373 639,00 16 213,35

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Cementová, dvousložková, velmi pružná hmota pro hydroizolaci betonu, balkonů, teras a ochraně betonových konstrukcí 
vystavených nebezpečí vzniku trhlin. Jednoduché nanášení hladítkem ve 2 vrstvách s použitím perlinky v 1. Vrstvě. Celková tl vrstvy 3mm. 
Před aplikací je nutné podklad navlhčit. Utěsňuje vlasové trhliny, které jsou již přítomny v podkladech. Určeno pro interiéry a exteriéry. Pro 
překonán trhlin do 1,5mm Stěrka musí plnit funkci i při nízkých teplotách (až do -20°C), a musí být odolná proti chemickým vlivům 
rozmrazovacích solí, síranů, chloridů a oxidu uhličitého. Stěrka musí být dobře přídržná ke všem povrchům z betonu, zdiva, keramiky a 
mramoru, pokud jsou pevné a čisté.

VV "PV01-03"
VV 17,5+6*0,9*0,1833 18,490
VV 2,57*2,105+4*0,175*2,105 6,883
VV Součet 25,373
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189 K 71149312R Hydroizolační stěrka m2 704,410 595,00 419 123,95

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, přemosťující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před montáží keramických 
obkladů a dlažeb. Vhodná k použití ve vnitřním prostoru, jako jsou např. sklepní zdi, základy, podlahové plochy ve vlhkých částech, a zejména 
pro bazény. Nanáší se stěrkou ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 3 mm – mokrý provoz, 2mm ostatní . Podklad musí být pevný a čistý. Při 
vysokých teplotách jej lze povrchově navlhčit.  vč. bandáží a průniků

190 K 71149399R M+D - Separační geotextilie - na zhutněný násyp bude položena geotextilie proti protečení betonu – 300g/m2 ( 
1.NP – viz technická zpráva D1.1.01) m2 1 368,349 85,00 116 309,67

191 K 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 11 034,000 3,21 35 419,14

D 712 Povlakové krytiny 17 067,75
192 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 10,000 114,00 1 140,00

VV "střecha - viz půdorys" 10 10,000
VV Součet 10,000

193 M 62833158R pás asfaltovaný modifikovaný m2 11,500 185,00 2 127,50
VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500
VV Součet 11,500

194 K 712363472 Provedení povlakové krytiny střech s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného 
svaření m2 20,000 491,00 9 820,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. prostupů a všech detailů

VV "střecha - viz půdorys" 20 20,000
VV Součet 20,000

195 M 283220410 PVC folie + výztužná polyesterová mřížka (hodnota faktoru difuzního odporu 20000 m2 6,900 277,00 1 911,30
VV 6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,900
VV Součet 6,900

196 K 712310901RZ1 Údržba krytiny střech do 10°, za studena ALP vcetne dodávky m2 10,000 5,62 56,20

197 K 712363999R Podkladní vrstva - sklovláknitý VLIES 120g/m2 m2 20,000 56,70 1 134,00

198 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé (folie+podkladní vrstva) m2 10,000 35,90 359,00

199 K 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 165,000 3,15 519,75

D 713 Izolace tepelné 669 562,32

200 K 713110851 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo 
podhledů připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace m2 32,000 33,70 1 078,40

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 01" 9,9+11,9+10,2 32,000
VV Součet 32,000

201 K 713110853 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo 
podhledů připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace m2 11,000 35,80 393,80

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "STR 02" 5,1+5,9 11,000
VV Součet 11,000

202 K 713110853.1 Odstr.tep.izol.střech pl,kotv,minerál tl.100-200mm m2 10,000 43,40 434,00
VV "svetlík"
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

203 K 713120821 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně 
kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm m2 1 244,970 16,00 19 919,52

204 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá m2 1 208,038 25,30 30 563,36

205 K 283759150 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm m2 0,000 0,00 0,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]

206 M 283759900 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 140 mm m2 334,825 468,00 156 698,10

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]

VV 328,26*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 334,825
VV Součet 334,825

207 M 28376430R deska z polystyrénu XPS tl 80 mm m2 328,032 549,00 180 089,57
VV 321,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 328,032
VV Součet 328,032

208 M 283764280 deska z polystyrénu XPS tl 50 mm m2 81,539 343,00 27 967,88
VV 79,94*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 81,539
VV Součet 81,539

209 M 283764310 deska z polystyrénu XPS tl 100 mm m2 158,526 689,00 109 224,41
VV 155,418*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 158,526
VV Součet 158,526

210 M 631526980 deska izolační minerální lehkých plovoucích podlah λ-0.039 tl.40 mm m2 296,616 311,00 92 247,58

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kročejová izolace z minerální vlny,

VV 290,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 296,616
VV Součet 296,616

211 K 283764320 deska z polystyrénu XPS tl 120 mm m2 0,000 0,00 0,00

212 M 283765230 PIR deska,  tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu tl. 30mm m2 16,514 220,00 3 633,08
VV 16,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,514
VV Součet 16,514

213 K 71314001R M+D - Izolace PIR tl. 100mm lambda char. 0,038 W/(mK) m2 10,000 721,00 7 210,00

214 K 71314002R M+D - Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm, lambda char. 0,039 W/(mK), lambda výp. 0,043 
W/(mK) m2 12,000 420,00 5 040,00

215 K 71314003R M+D - Zateplení potrubí nová tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm, lambda char. 0,039 W/(mK), 
lambda výp. 0,043 W/(mK) m2 20,000 793,32 15 866,40

216 K 713130851 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček 
připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace m2 136,536 29,50 4 027,81

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 01" 3,87*3,45-1,0*2,1*2+3,45*3,45-1,0*2,1 18,954
VV "SCH 02" (3,87+3,54*2+0,37*2+3,3*2+3,45+2,915*2+4,15*2)*3,45-(1,0*2,1*2+1,0*1,97) 117,582
VV Součet 136,536

217 K 713130853 Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček 
připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace m2 74,771 31,60 2 362,76

VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "SCH 03" (3,72+3,3)*3,45-1,0*2,1*2 20,019
VV "SCH 04" (2,225+3,72+2,225+3,3+2,2*2)*3,45 54,752
VV Součet 74,771

218 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 6 567,000 1,95 12 805,65
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 195,00
219 K 72121081R Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových 200x200mm kus 1,000 195,00 195,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 136 259,11

220 K 72529162R O06 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení WC CHLAPCI, komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. 
v. a tz) soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Vybavení WC CHLAPCI: - držák na štětku a štětka, zavěsný na zeď, chrom  - držák na WC papír, chrom   " "- věšák 
pro zavěšení kabátu - 2 pozice " "Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků. "

221 K 72529163R O07 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení WC DÍVKY A ZAMĚSTNANCI, komplet - dle popisu v 
pd (viz tab. ost. v. a tz) soubor 6,000 7 200,00 43 200,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Vybavení WC DÍVKY A ZAMĚSTNANCI: - držák na štětku a štětka, zavěsný na zeď, chrom  - držák na WC papír, 
chrom   " "- věšák pro zavěšení kabátu - 2 pozice - Koš na odpadky a dámské vložky k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, 
povrchová úprava předního panelu minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu (easy to clean), tloušťka materiálu 1,5 mm, " "zaoblený 
přední kryt, objem cca 3,8 litru, sklápěcí samozavírací víko s dveřním závěsem, vyjímatelná vnitřní plastová nádoba, včetně vrutů z nerezové 
oceli a hmoždinek. Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků. "

222 K 72529164R O08 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení umyvadla, komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. v. a 
tz) soubor 18,000 2 330,00 41 940,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Vybavení U UMYVADLA: - zásobník na papírové ručníky, bezdotykový - role papíru - dávkovač mýdla Dodávka včetně 
všech kotvících prvků a doplňků  "

223 K 72529165R O09 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Vybavení pro SPRCHU, komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. v. 
a tz) soubor 3,000 2 000,00 6 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Vybavení pro SPRCHU: - mýdelníček 1x - drátěná polička do sprchy, rohová, 3 řady - věšák pro zavěšení osušky 650 x 
55 x 110 mm (materiál mosaz, chrom) Dodávka včetně všech kotvících prvků a doplňků "

224 K 72529166R O10 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Krytý nášlapný koš, komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. v. a 
tz) soubor 14,000 650,00 9 100,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Krytý nášlapný koš Kulatý koš na odpadky s nášlapným pedálem Objem: 20 l Povrchová úprava: nerez"

225 K 72529167R O11 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Sestava k umyvadlům v gastroprovozu, komplet - dle popisu v pd 
(viz tab. ost. v. a tz) soubor 9,000 2 980,00 26 820,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Sestava k umyvadlům v gastroprovozu - Zásobník na tekuté mýdlo, objem náplně - 1000 ml  - Zásobník na papírové 
ručníky, nerez, 275 x 265 x 100 mm - Koš odpadkový na použité papírové ručníky  30l Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků."

226 K 72529168R O12 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Sklopný sušák na stěnu, komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. v. 
a tz) soubor 2,000 1 200,00 2 400,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Sklopný sušák na stěnu - Sklopný sušák nastěnu délky 1000mm - 6 tyčí pro zavěšení - lakovaná ocel Dodávka setu 
včetně všech kotvících prvků a doplňků."

227 K 72529169R O13 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů - Věšák na kabáty, komplet - dle popisu v pd (viz tab. ost. v. a tz) soubor 2,000 500,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Věšák na kabáty: - Věšák vyrobený z matné nerezové oceli v kombinaci s černou barvou.  - 5 míst pro zavěšení 
Dodávka setu včetně všech kotvících prvků a doplňků.

229 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 359,600 0,22 299,11

D 762 Konstrukce tesařské 63 131,28
230 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 581,600 90,80 52 809,28

VV "BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP" 581,600 581,600
VV Součet 581,600

231 K 762522111R Bednění z desek OSB P+D tl. 25 mm pro použití do vlhkého prostoru + rošt bednění pro zvýšení prostoru 
vzduchové mezery - zvýšení dřevěné konstrukce dřevěnými hranoly o 160 mm m2 10,000 950,00 9 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:   -  rošt bednění pro zvýšení prostoru vzduchové mezery - zvýšení dřevěné konstrukce dřevěnými hranoly o 160 mm á 
625 mm, 12bm  -  nová dřevěná nosná konstrukce z profilu 100x100, smrk, bm 20

232 K 762522822R Demontáž bednění z desek OSB P+D tl. 25 mm pro použití do vlhkého prostoru + rošt bednění pro zvýšení 
prostoru vzduchové mezery - zvýšení dřevěné konstrukce dřevěnými hranoly o 160 mm á 625 mm m2 10,000 82,20 822,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 697 018,28
233 K 76311131R PH3 - Svěšená příčka, komplet vč. tmelení a broušení - dle popisu v pd m2 27,911 883,20 24 651,00

VV "dle půd. 1.np ns"
VV (11,6+2,815*2)*(3,45-2,1) 23,261
VV 1,0*2,0+1,0*2,65 4,650
VV Součet 27,911

234 K 763131414 PH1 - Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI m2 34,498 802,00 27 667,40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku  SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou 
standard  – 1x tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel.

235 K 76313145R PH2 - Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez TI m2 32,890 803,00 26 410,67

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.  SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou 
impregnovanou proti vlhkosti  – 1x tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel.

236 K 763131515 PH4 - Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, TI tl. 60 mm m2 0,000 1 134,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.  Pro akustické oddělení tříd a kabinetu od 2.NP 
bude pod stropní konstrukcí proveden SDK podhled.  SDK plný podhled, jednoúrovňový rošt, s standard  –  1x tl. 15mm. Rošt z oc. 

 pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek atd.  Skladba podhledu od nosné konstrukce – stropu: •vzduchová mezera 
   vyplněná min. vlnou tl. 60 mm  •nosná konstrukce SDK  tl. 27 mm. •stropní podhled ze sádrokartonových desek tl. 15 mm          CELKEM                                                                      

105 mm

237 K 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr m2 210,532 35,90 7 558,10

VV "sdk a cement. podhledy - dle v. podhledů" 
VV 35,908+57,5+82,546+50,081-108 118,035
VV "čela/ skokové změny"
VV "dle v. podhledů"
VV "pro PH3 - E1.39" 12,8*0,175+(12,8+11,8)*0,2 7,160

VV
"pro PH6" 
(11,5+11,095+8,175+10,92)*0,25+(0,65+0,615)*0,225+(11,09+10,77+4,9+2,75+4,8+0,725+0,83+5,595)*0,4+(5,1+4,985+5,1+
5,1)*0,35

34,391

VV +(0,5+0,4+0,5)*0,05 0,070
VV "pro PH5" 4,0*0,4+3,0*4*0,2 4,000
VV "pro PH7" 14,43*0,1+(15,63+16,1)*0,275 10,169
VV "pro PH4" 5,885*0,275 1,618
VV Součet 175,443
VV 175,443*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 210,532
VV Součet 210,532

238 K 76313172R Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m m 161,545 322,00 52 017,49

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

239 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení m2 161,545 84,10 13 585,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

240 K 763131821 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché m2 3,100 85,90 266,29

VV "dle půd. bourání 1.np - tab. místností"
VV "E155" 3,1 3,100
VV Součet 3,100

241 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 422,200 149,00 62 907,80
VV "dle půd. bourání 1.np - tab. místností"
VV "E103" 63,6 63,600
VV "E104" 301,9 301,900
VV "E115" 56,7 56,700
VV Součet 422,200

242 K 763172312 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm kus 8,000 301,00 2 408,00
VV "O02" 1 1,000
VV "Z18" 7 7,000
VV Součet 8,000

243 M 590307110 dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 8,000 845,00 6 760,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Revizní dvířka systémová v SDK podhledu Poznámka: Rám dvířek je svařen z hliníkových L profilů, výplň dvířek tvoří 
sádrokartonová deska přišroubovaná do hliníkového rámu šrouby. Křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou hliníkových nýtů. V uzavřené 
poloze je křídlo drženo dvojčinným automatickým tlačným zámkem-první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dveří. Na povrch dvířek 
možno aplikovat nátěr. Bez požární odolnosti.

244 K 59030711R dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 0,000 0,00 0,00

245 K 76317231R Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 250 x 250 mm kus 11,000 301,00 3 311,00

246 M 59030710R dvířka revizní s automatickým zámkem 250 x 250 mm kus 11,000 2 200,00 24 200,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Revizní dvířka systémová v SDK podhledu Poznámka: Rám dvířek je svařen z hliníkových L profilů, výplň dvířek tvoří 
sádrokartonová deska přišroubovaná do hliníkového rámu šrouby. Křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou hliníkových nýtů. V uzavřené 
poloze je křídlo drženo dvojčinným automatickým tlačným zámkem-první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dveří. Na povrch dvířek 
možno aplikovat nátěr. Dvířka mají požární odolnost EW 30 DP3"

247 K 76322111R Ochrana hydroizolace z cementotřískových desek tl. 14mm, komplet m2 7,704 602,00 4 637,81
VV "dle půd. 1.pp ns" 1,2*6,42 7,704
VV Součet 7,704

248 K 76333111R PH3 - Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm m2 50,081 1 320,00 66 106,92

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.  Plný podhled, jednoúrovňový rošt  s deskou, která 
je složená z jádra z portlandského cementu a lehčeného kameniva. Cementové jádro je obaleno síťovinou ze skelných vláken. Hrany desek 
jsou vyztužené pomocí tkaniny ze skelných vláken. Deska 100% odolává vodě a vlhkosti a také odolává plísním. Odolnost desek je i  proti 
ohybu a nárazu. Desky jsou nehořlavé. Tl. desky je 12.5mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od desek a svítidel. Ve 
výdejně pak i od obkladu zavěšeného podhledu.

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.39" 14,361+17,9-0,4*0,4 32,101
VV "E1.67" 7,47 7,470
VV "E1.69" 10,51 10,510
VV Součet 50,081

249 K 76341111R Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem, komplet vč. 
dveří m2 0,000 0,00 0,00

250 K 7634310R1 PH5 - M+D - Kazetový podhled - chodby zázemí, suchý provoz, kompletní provedení m2 141,600 1 798,82 254 712,91

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: •Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu,  

   •tl. 19mm, vyjímatelné •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm •Zvuková pohltivost EN ISO 354, ꭤw =  0,95 podle EN ISO 11654, NRC = 
  0,9 podle ASTM C 423 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848 •Odolnost proti vlhkosti – do 95% 

  relativní vzdušné vlhkosti •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% •Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK 
 podle DIN 52612 •Propustnost vzduchu: PM1 (  ≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 •Klasifikace  čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 •Barva: 

 bílá  •Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem

251 K 7634310R2 PH6 - M+D - Kazetový podhled - třídy, suchý provoz, kompletní provedení - POHLTIVÉ DESKY m2 0,000 0,00 0,00

252 K 7634310R3 PH6 - M+D - Kazetový podhled - třídy, suchý provoz, kompletní provedení - ODRAZIVÉ DESKY m2 0,000 0,00 0,00

253 K 7634310R4 PH7 - M+D - Kazetový podhled - jídelna, kompletní provedení m2 419,044 1 560,00 653 708,64

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podhled pro PROSTOR JÍDELNY.  Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny, 

  600x600  Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: •Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu,  •tl. 24mm, 
   vyjímatelné •Reakce na oheň: A2-s1, d0  •Požární odolnost: REI30 - REI90 (v provedení podle příslušného technického listu) •Zvuková 

 pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 1,00 podle DIN EN ISO 11654 NRC=1,00 podle ASTM C 423 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 
  29 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 24 mm, podle zkušebního protokolu) •Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti •Světelná 

 odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% •Tepelná vosidvost:  λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612 •Propustnost 
vzduchu: PM1 (  ≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 •Klasifikace   čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 •Barva: bílá  •Podhled je možné denně 

 čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem •Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou

VV "E1.35" 390,924 390,924
VV "E1.36" 28,12 28,120
VV Součet 419,044

254 K 7634310R5 PH8 - M+D - Kazetový podhled - kuchyně, vlhký provoz, kompletní provedení m2 131,450 1 560,00 205 062,00

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: Prostory se zvýšeným mokrým provozem: Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: •Rozměr 

  kazety 600 x 600 mm, tl. 19mm, vyjímatelné •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm •Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-
  01 •Požární odolnost: REI30 - REI90 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického listu) •Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 

 αw = 0,90 podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,90 podle ASTM C 423 •Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 
  10848 (tloušťka 19 mm, podle zkušebního protokolu) •Odolnost vlhkosti: do 100% relativní vzdušné vlhkosti •Světelná odrazivost: pro bílou 

 barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% •Tepelná vosidvost:  λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612 •Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 
 m³/hm²) podle DIN 18177 •Klasifikace čist   ých prostorů: třída 3 podle ISO 14644-1 •Hygiena: preventivní působení proti bakteriím a plísním • 

  Barva desek – bílá •Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny •Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.53" 6,25 6,250
VV "E1.38" 27,64 27,640
VV "E1.37" 51,57 51,570
VV "E1.68" 7,51 7,510
VV "E1.65" 24,31 24,310
VV "E1.66" 14,17 14,170
VV Součet 131,450

255 K 7634310R6 PH9 - M+D - Kazetový podhled - sklady, suchý provoz, kompletní provedení m2 151,050 1 560,00 235 638,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podhled pro méně náročné prostory pro útlum hluku.  formát 600x600  Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o 

   vlastnostech: •Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu,  •tl. 15mm, vyjímatelné •Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm 
  •Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01 •Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného 

 technického listu) •Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354  αw = 0,10(L) podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,10 podle ASTM C 423 •Podélná 
 vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 34 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 15 mm, podle zkušebního protokolu) •Odolnost vlhkosti: do 95% 

  relativní vzdušné vlhkosti •Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 92% •Tepelná vosidvost: λ = 0,052-0,057 
 W/mK podle DIN 52612 •Propustnost vzduchu: PM1 (  ≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 •Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 

   •Barva: bílá  •Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem •Desky s antibakteriální a fungicidní 
úpravou

VV "dle v. podhledů"
VV "E1.46" 10,76 10,760
VV "E1.47" 15,91 15,910
VV "E1.48" 25,07 25,070
VV "E1.43" 39,73 39,730
VV "E1.60" 43,19 43,190
VV "E1.42" 8,88 8,880
VV "E1.68" 7,51 7,510
VV Součet 151,050

Strana 16 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

256 K 998763402 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 16 716,000 1,52 25 408,32

D 764 Konstrukce klempířské 30 715,12

257 K 76422643R K01 - Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu rš 260 mm, kompletní provedení vč. všech kotev. 
a pom. kcí a prací - dle popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz) m 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Parapet lakovaný hliníkový vnější Rozměry:   RŠ 380 mm odkapového nosu od stěny 50 mm  Materiál: lakovaný, 
stříkaný hliník Barva: bílá - dle oken    - boční kryty - materiál pro upevnění  OPLECHOVÁNÍ NAVÁŽE NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM, PŘED 
PROVEDENÍM, BUDE PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ

258 K 76422644R K02 - Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu rš 380 mm, kompletní provedení vč. všech kotev. 
a pom. kcí a prací - dle popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz) m 5,600 740,00 4 144,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Parapet lakovaný hliníkový vnější Rozměry:   RŠ 260 mm minimální vzdálenost odkapového nosu od stěny 50 mm  
Materiál: lakovaný, stříkaný hliník Barva: bílá - dle oken Příslušenství:  - boční kryty - materiál pro upevnění  OPLECHOVÁNÍ NAVÁŽE NA 
STÁVAJÍCÍ SYSTÉM, PŘED PROVEDENÍM, BUDE PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ

259 K 76499601R K03 - Oplechování - vnější lišta, kompletní provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prací - dle popisu v pd (viz 
tab. kl. výr. a tz) m 10,000 1 200,00 12 000,00

260 K 76499602R K04 - Oplechování - vnitřní kout, kompletní provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prací - dle popisu v pd (viz 
tab. kl. výr. a tz) m 8,000 1 200,00 9 600,00

261 K 76499603R K04 - Oplechování prostupů pro vedení VZT, kompletní provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prací - dle 
popisu v pd (viz tab. kl. výr. a tz) kus 3,000 1 500,00 4 500,00

262 K 998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 302,000 1,56 471,12

D 766 Konstrukce truhlářské 1 202 580,27

263 K 76641623R M+D - Obklad stěn deskami opláštění z HPL laminátu o tl. 0,8mm. Tl. desek se předpokládá max 19mm, 
kompletní provedení - dle popisu v pd m2 215,890 787,00 169 905,43

VV "dle půd. 1.np ns"
VV "E1.35+36"

VV (6,5+12,1+1,555+7,165+6,72+3,22*2+0,4*3*3+0,4*4*3+0,67*2+0,55+0,4*2+0,62*2+0,81+0,24+(1,425+2,53)*2*2+1,3*2+0,6*2
)*2,6 191,048

VV (2,965*2+9,395)*1,0 15,325
VV (5,45+5,6+5,59+5,485+5,6)*0,51 14,140
VV -(0,9*1,97+2,5*1,14) -4,623
VV Součet 215,890

264 K 76641624R M+D - Akustický obklad stěn, kompletní provedení - dle popisu v pd m2 0,000 0,00 0,00

265 K 76662211R W02 - M+D - Plast. okno 2400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů 
a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

266 K 76662212R W03 - M+D - Plast. okno 4800x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů 
a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

267 K 76662213R W04 - M+D - Plast. okno 5400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů 
a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

268 K 76662214R W05 - M+D - Plast. okno 5400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů 
a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

269 K 76662215R W06 - M+D - Plast. okno 5120x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů 
a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

270 K 76662216R W09 - M+D - Plast. okno 1500x1500mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů 
a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 1,000 19 199,00 19 199,00

271 K 76662217R W13 - M+D - Plast. okno 1060x1100mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů 
a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 1,000 18 369,00 18 369,00

272 K 76662218R W15 - M+D - Dovybavení stáv. dveří panikovým kováním s magnetem s připojením na EPS, kompletní 
provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 2,000 10 500,00 21 000,00

273 K 76666001R D01 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, neprůzvučnost 35 dB, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

274 K 76666002R D02 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, neprůzvučnost 35 dB, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

275 K 76666003R D03 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

276 K 76666004R D04 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

277 K 76666005R D05 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

278 K 76666006R D06 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 2,000 14 816,00 29 632,00

279 K 76666007R D07 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) - OBSAŽENO V SANITÁRNÍCH PŘÍČKÁCH kus 0,000 14 816,00 0,00

280 K 76666008R D08 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 14 816,00 14 816,00

281 K 76666009R D09 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

282 K 76666010R D10 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

283 K 76666011R D11 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 0,000 0,00 0,00

284 K 76666012R D12 - M+D - Dveře 600/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

285 K 76666013R D13 - M+D - Dveře 700/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

286 K 76666014R D14 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

287 K 76666015R D15 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

288 K 76666016R D16 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

289 K 76666017R D17 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, neprůzvučnost 30 dB, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 18 666,00 18 666,00

290 K 76666018R D18 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

291 K 76666019R D19 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

292 K 76666020R D20 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

293 K 76666021R D21 - M+D - Dveře 900/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

294 K 76666022R D22 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a 
všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00
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295 K 76666023R D23 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a 
všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

296 K 76666024R D24 - M+D - Dveře 1800/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a 
všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

297 K 76666025R D25 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

298 K 76666026R D26 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

299 K 76666027R D27 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

300 K 76666028R D28 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

301 K 76666029R D29 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

302 K 76666030R D30 - M+D - Dveře 800/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

303 K 76666031R D31 - M+D - Dveře 1100/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 466,00 15 466,00

304 K 76666032R D32 - M+D - Dveře 1100/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 150,00 15 150,00

305 K 76666033R D33 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a 
všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 150,00 15 150,00

306 K 76666034R D34 - M+D - Dveře 1100/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 150,00 15 150,00

307 K 76666035R D35 - M+D - Dveře 1000/1970mm plné, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a 
detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 150,00 15 150,00

308 K 76666036R D36 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a 
všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 15 150,00 15 150,00

309 K 76666037R D37 - M+D - Dveře 1000/1970mm částečně prosklené s pož. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 18 050,00 18 050,00

310 K 76666038R D38 - M+D - Dveře 2x900/1970mm částečně prosklené s pož. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. 
zárubně, povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 2,000 18 050,00 36 100,00

311 K 76666039R D39 - M+D - Dveře 900/1970mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a 
všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 18 050,00 18 050,00

312 K 76666040R D40 - M+D - Dveře 800/1970mm plné s po. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 18 050,00 18 050,00

313 K 76666041R D41 - M+D - Dveře 800/1970mm plné s po. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 18 050,00 18 050,00

314 K 76666042R D42 - M+D - Dveře 1800/1970mm prosklené s pož. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. zárubně, 
povrchu, kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 222 485,00 222 485,00

315 K 76666043R D43 - M+D - Dveře 1500/2100mm plné s pož. od. EW30/DP3-C, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, 
kování a všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 18 050,00 18 050,00

316 K 76666044R D44 - M+D - Dveře 1500/2100mm částečně prosklené, kompletní provedení vč. zárubně, povrchu, kování a 
všech doplňků a detailů a - dle popisu v pd (viz tab. výplní dveří a tz) kus 1,000 18 050,00 18 050,00

317 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 48,000 30,20 1 449,60

318 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 19,000 54,40 1 033,60

319 K 766694113 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 2,000 295,00 590,00

VV "dle tab. truhl. v. - T01" 1+1 2,000
VV Součet 2,000

320 M 60794101R deska parapetní plastová vnitřní 0,2 x 1 m m 4,800 350,00 1 680,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "• Okenní parapety s komůrkovým profilem jsou vyrobeny z tvrdého PVC a vybaveny ochrannou folií pro zvýšenou 
odolnost proti poškrábání. • Hloubka parapetů je uvažována jednotně 200mm" "• Pro zakončení parapetu v interiéru budou použity 
umělohmotné PVC krytky v barvách příslušného odstínu - součásti dodávky parapetů • Povrch je proti mechanickému poškození v průběhu 
stavby opatřen ochrannou plastovou folií" "• Parapety s povrchovou fólií z PVC  • Parapet bude tvarově stálý, snadno omyvatelný a 
recyklovatelný." • dodávka včetně všech kotvících prvků a doplňků

321 M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 4,000 349,20 1 396,80
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

322 K 766694114 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm kus 0,000 331,00 0,00

323 K 60794101R deska parapetní plastová vnitřní 0,2 x 1 m m 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "• Okenní parapety s komůrkovým profilem jsou vyrobeny z tvrdého PVC a vybaveny ochrannou folií pro zvýšenou 
odolnost proti poškrábání. • Hloubka parapetů je uvažována jednotně 200mm" "• Pro zakončení parapetu v interiéru budou použity 
umělohmotné PVC krytky v barvách příslušného odstínu - součásti dodávky parapetů • Povrch je proti mechanickému poškození v průběhu 
stavby opatřen ochrannou plastovou folií" "• Parapety s povrchovou fólií z PVC  • Parapet bude tvarově stálý, snadno omyvatelný a 
recyklovatelný." • dodávka včetně všech kotvících prvků a doplňků

324 K 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm kus 0,000 0,00 0,00

325 K 76681111R T02 - M+D - Kuchyňská linka do denní místnosti zaměstnaců, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 1,000 82 100,00 82 100,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kuchyňská linka do denní místnosti zaměstnaců. Předpokládaná skladba viz obrázek. Celková sestava v délce 2m se 
soklem - se skládá: - 1x skříňka se zásuvkami (š: 400 x v: 820 x hl:480 mm) - nad je 1x skříňka s policemi, 1 dvířka(š: 400 x v: 715x hl:310 
mm) - 1x skříňka pro dřez (š: 800 x v: 820 x hl:480 mm)+ 2 dvířka - nad je 1x skříňka s policemi, 2 dvířka (š: 800 x v: 715x hl:310 mm) - 1x 
skříňka s policí (š: 800 x v: 820 x hl:480 mm) - nad je 1x skříňka s policemi, 2 dvířka (š: 800 x v: 715x hl:310 mm) - krycí deska z HPL laminátu 
tl. 0,8mm, tl desky 40mm - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm, 13 ks - součástí je dřez čtvercový se sítkem a špuntem - korpus bílý - laminát - 
dvířka laminát s dekorem dřeva + ABS hrana 1,5mm

326 K 76681112R T03 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T03 - min. 4 ks na křídlo, T04 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T03 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 03 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T04 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

327 K 76681113R T04 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T03 - min. 4 ks na křídlo, T04 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T03 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 03 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T04 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

328 K 76681114R T05 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - jednokřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T05 - min. 4 ks na křídlo, T06 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T05 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 05 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T04 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

329 K 76681115R T06 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - jednokřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T05 - min. 4 ks na křídlo, T06 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T05 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 05 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T04 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

330 K 76681116R T07 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T07 - min. 4 ks na křídlo, T08 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T07 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 07 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T08 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

331 K 76681117R T08 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T07 - min. 4 ks na křídlo, T08 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T07 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 07 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T08 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

332 K 76681118R T09 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T09 - min. 4 ks na křídlo, T10 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T09 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 09 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T10 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

333 K 76681119R T10 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, T09 - min. 4 ks na křídlo, T10 - 2 ks na křídlo - sokl 60mm u T09 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, 
dvířka MDF deska tl. 25mm + HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - T 09 - 4 volné police + 1 police bude 
ztužovat skříň, T10 - bez police - úchyty z hliníku , rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, 
základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - 
Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

334 K 76681120R T11 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - dvoukřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, min. 4 ks na křídlo,  - sokl 60mm u T09 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm 
+ HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň,  - úchyty z hliníku , 
rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, 
včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, 
konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

335 K 76681121R T12 - M+D - Vestavná skříň do třídy, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO TŘÍDY - jednokřídlá skříň, křídla jsou otevíravá,  - závěsy - pant kovový prům.35mm, na dvířka 
100 st., s plynuným dotahem, min. 4 ks na křídlo,  - sokl 60mm u T09 - Korpus z MDF desky tl.25mm + laminování, dvířka MDF deska tl. 25mm 
+ HPL tl. 0,8mm, na dvířkách bude pouřita ABS hrana tl.1,5mm, barva bílá - 4 volné police + 1 police bude ztužovat skříň,  - úchyty z hliníku , 
rozteč cca 160mm - na každé křídlo - skříně budou uzamykatelné - nábytkový zámek, základní bezpečnost, hliníková slitina - tělo zámku, 
včetně cylindrické vložky, 4 stavítkový uzamykací systém + protiplech, 4 klíče na zámek - Skříně navazují na okna mezi třídami a chodbou, 
konkrétní rozměry budou tedy určeny na stavbě po provedení omítek!!!!

336 K 76681122R T13 - M+D - Šatní skřínky, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 11,000 5 907,00 64 977,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "ŠATNÍ SKŘÍŇKY - rozměr: 1800 x 600 x 500mm" "- běžný typ dvoudveřových šatních skříní - vnitřní prostor se dvěma 
policemi, tyčí a háčky - šatní skříň vybavena cylindrickým zámkem - cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách - 
výztuha dveří proti násilnému vniknutí" "- vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm - povrchová úprava práškovým lakem, 
korpus v šedém odstínu, dveře v barevných odstínech"

337 K 76681123R T14 - M+D - Lavička do šatny, kompletné provedení vč. všech doplňků a detailů kus 3,000 3 520,00 10 560,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "LAVIČKA DO ŠATNY: - rozměr: délka:1000 x hloubka:300 x výška:420mm - konstrukce z ocelových profilů, povrchová 
úprava práškovým lakem modré barvy RAL - sedací část ze smrkových latí 80 x 25 mm ošetřených bezbarvým lakem - lavice má rošt"

338 K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 9 923,000 1,08 10 716,84

D 767 Konstrukce zámečnické 2 199 506,58
339 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 29,949 416,00 12 458,78

340 K 76711311R W01 - M+D - Al okno 2400x2400mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

341 K 76711312R W07 - M+D - Al dveře 2000x2200mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

342 K 76711313R W08 - M+D - Al dveře 1700x2200mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 0,000 0,00 0,00

343 K 76711314R W10 - M+D - Al dveře 1900x2200mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 1,000 148 190,00 148 190,00

344 K 76711315R W11 - M+D - Al dveře 1150x2100mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 1,000 86 518,00 86 518,00

345 K 76711316R W12 - M+D - Al dveře 1200x2100mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 1,000 89 976,00 89 976,00

346 K 76711317R W14 - M+D - Al dveře 1800x2900mm s pevným zasklením s pož. od., kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 1,000 208 104,00 208 104,00

347 K 76711318R D45 - M+D - Prosklená stěna se sestavou dveří 2x 1800x2100mm + 900/1970mm, kompletní provedení vč. 
všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. výplní otvorů a tz) kus 1,000 783 294,00 783 294,00

348 K 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 1,000 3 500,00 3 500,00
VV 1,0*1,0 1,000
VV Součet 1,000

349 K 767581801 Demontáž podhledů plech m2 103,400 215,00 22 231,00

350 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 103,400 46,80 4 839,12

351 K 76758180R Demontáž a zpětná podhledu plech, komplet vč. předpokládané náhrady 10% z plochy novým podhledem m2 200,000 610,00 122 000,00
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P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Č.m.E.230

352 K 76799001R Z03 - M+D - ocelová výztuha pro SVĚŠENOU PŘÍČKU A s lehkým opláštěním, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kg 249,900 250,00 62 475,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Materiál: žárově zinkovaná ocel "Výztuha svěšené příčky u výdeje. Výztuha je svařena koutovými svary z různých 
ocelových prvků: - U tenkostěnné 70x50x3, 3,77 kg/bm, dl. 0,96+0,25 = 1,21m - Výztužné plechy - P5 - 0,01m2 - chemické kotvy M12, vlepení 
min. 100mm - 2ks CELKEM KILA ZA KUS - 5,1kg  (viz výkres 1.NP - PODHLEDY)"

353 K 76799002R Z04 - M+D - ocelová výztuha pro SVĚŠENOU PŘÍČKU B s lehkým opláštěním, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kg 62,700 250,00 15 675,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Materiál: žárově zinkovaná ocel "Výztuha svěšené příčky u výdeje. Výztuha je svařena koutovými svary z různých 
ocelových prvků: - U tenkostěnné 70x50x3, 3,77 kg/bm, dl. 1,15+0,25 = 1,40m - Výztužné plechy - P5 - 0,01m2 - chemické kotvy M12, vlepení 
min. 100mm - 2ks CELKEM KILA ZA KUS - 5,7kg  (viz výkres 1.NP - PODHLEDY)"

354 K 76799003R Z05 - M+D - nerezová lišta nárožní, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle 
popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 19,000 1 530,00 29 070,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: nerezová ocel, třída A4 dle ČSN 17 346 Lišta k ochraně rohu dlažby k dodatečnému uchycení, Výška: 50 mm, 
Šířka: 50 mm, Délka: 1,2 m, Tloušťka materiálu: 1 mm, Povrchová úprava: mat, 1kg/ks

355 K 76799004R Z06 - M+D - Ocelový pozinkovaný profil VENKOVNÍ OCHRANA NÁROŽÍ, kompletní provedení vč. všech 
detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 2,000 1 680,00 3 360,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: žárově zinkovaná ocel "Lišta k ochraně rohu zateplení,  Popis: profil L 50/50/4mm x délka 1500 + pracny pro 
zazdění do zdiva P2 25 x 300mm, uchycení po cca 500mm - 4KS na profil Hmotnost 1 ks: 3,06x1,5 + 8000 x 0,002x0,025x0,3 x 4 = 5,1 kg"

356 K 76799005R Z08 - M+D - Lišta k ochraně rohu příjmové rampy, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 1,000 6 500,00 6 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Materiál: žárově zinkovaná ocel + ČERNO ŽLUTÝ NÁTĚR "Lišta k ochraně rohu příjmové rampy, profil bude zabetonová 
s lícem konstrkcí Popis: profil L 50/50/4mm x délka 4000 + pracny pro zabetonování P2 25 x 300mm, uchycení po cca 500mm - 9KS na profil 
Hmotnost 1 ks: 3,06x4 + 8000 x 0,002x0,025x0,3 x 9 = 13,4 kg"

357 K 76799006R Z09 - M+D - Venkovní zábradlí schodiště, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a 
prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 2,000 15 600,00 31 200,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Materiál: žárově zinkovaná ocel "VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ Popis: Madlo: (1) Uzavřeny profil s 
obdélníkovým průřezem 40x20x2 mm se zaoblenými hranami včetně zaslepení konce - plech P2 (2) Zábradlí bude svařeno z pásové oceli o 
rozměrech 30x3mm. (3) Distanční prvek: prvek svařený z ocelových pásku  (1ks 70x150x5mm, 2ks 70x80x5mm), Distanční prvek bude kotven 
mechanickými kotvami do betonu M10 a to ve dvou bodech (PZD deska, ztracené bednění nebo nabetovávka schod. stupně)  Povrchová 
úprava: pozinkování Dodávka včetně spojovacího materiálu a kotevních prvků. Kotvení do konstrukce schodiště z boční strany. Hmotnost 
celkem za kus: cca 40 kg"

358 K 76799007R Z10 - M+D - Venkovní zábradlí pomocné schodiště, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 1,000 20 123,00 20 123,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Materiál: žárově zinkovaná ocel "VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - POMOCNÉ SCHODIŠTĚ Popis: Madlo: (1) Uzavřeny profil s 
obdélníkovým průřezem 40x20x2 mm se zaoblenými hranami včetně zaslepení konce - plech P2 (2) Zábradlí bude svařeno z pásové oceli o 
rozměrech 30x3mm. (3) Distanční prvek: prvek svařený z ocelových pásku  (1ks 70x150x5mm, 2ks 70x80x5mm), Distanční prvek bude kotven 
mechanickými kotvami do betonu M10 a to ve dvou bodech (PZD deska, ztracené bednění nebo nabetovávka schod. stupně)  Povrchová 
úprava: pozinkování Dodávka včetně spojovacího materiálu a kotevních prvků. Kotvení do konstrukce schodiště z boční strany. Hmotnost 
celkem za kus: cca 69,2 kg"

359 K 76799008R Z11 - M+D - Čistící zóna 1. stupně 1800x3800mm, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Popis: 1- Rohož bude zapuštěna do  dlažby/2 - položena na ŽB rampu. Zapuštěný svařovaný rám bude proveden z 
žárově zinkovaných ocelových L profilů 20x20mm/ po krajích budou nerezové náběhové klíny o výšce 20mm. Materiál rohože je přírodní 
kaučuk. Materiál: Přírodní kaučuk, nerezový náběhový profil.  Provedení rohože dle. přiloženého obrázku. "

360 K 76799009R Z12 - M+D - Čistící zóna 2. stupně 1500x2000mm, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 1,000 15 820,00 15 820,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Popis: Rohož je tvořena hustými smyčkami vláken na odolném pryžovém podkladu. Povrch je extrémě pevný, savý a 
otěru odolný. Rohož bude lemována zvýšeným reliéfem hrany, který zadrží špínu a vlhkost. Rub rohože bude proveden jako neklouzavý. 
Materiál: Kobercová příze 800g/m2 Barva rohože dle přání architekta."

361 K 76799010R Z12 - M+D - Čistící zóna 2. stupně 1500x1500mm, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 1,000 13 500,00 13 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Popis: 1- Rohož bude zapuštěna do  dlažby/2 - položena na ŽB rampu. Zapuštěný svařovaný rám bude proveden z 
žárově zinkovaných ocelových L profilů 20x20mm/ po krajích budou nerezové náběhové klíny o výšce 20mm. Materiál rohože je přírodní 
kaučuk. Materiál: Přírodní kaučuk, nerezový náběhový profil.  Provedení rohože dle. přiloženého obrázku. "

362 K 76799011R Z13 - M+D - Mříž - ochrana okna 1900x1700mm , kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 1,000 8 650,00 8 650,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: žárově zinkovaná ocel " - ocel 10x10: dl.21m, hmotnost 0,785 x 21 = 16,5 kg        - ocelový jäckl: 30 x 30 x2 
mm, 7,2 m, hmotnost 7,2 x 1,64 = 12 kg         - kotevní tyče nerez 4x 630 x profil 20mm         CELKEM VÝROBEK 35 kg/ks"

363 K 76799012R Z14 - M+D - Mříž s dveřmi, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu 
v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 1,000 142 375,00 142 375,00

364 K 76799013R Z15 - M+D - Mříž s dveřmi, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících dodávek a prací - dle popisu 
v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 1,000 142 374,00 142 374,00

365 K 76799014R Z19 - M+D - Nerezový profil pro ukončení podlahy, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) m 19,000 650,00 12 350,00

366 K 76799015R Z20 - M+D - Revizní dvírka do sdk podhledu 300x300mm, kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 8,000 920,00 7 360,00

367 K 76799016R Z21 - M+D - Revizní dvírka do zdiva 200x300mm, kompletní provedení vč. všech detailů a souvisejících 
dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 30,000 875,00 26 250,00

368 K 76799017R Z22 - M+D - Nerezový žlab do strojovny VZT 3000x150x150mm, kompletní provedení vč. všech detailů a 
souvisejících dodávek a prací - dle popisu v pd (viz tab. zám.v. a tz) kus 2,000 12 500,00 25 000,00

369 K 76799018R Demontáž a zpětná montáž nárazníkové tyče + L profilu, délky cca 2,5m kus 1,000 1 500,00 1 500,00

370 K 76799019R Šetrná demontáž, uskladnění a zpětná montáž vč. případných úprav a opravy povrchu mříže se skládacími 
dveřmi 4750x3000mm, komplet kus 1,000 5 500,00 5 500,00

371 K 76799020R M+D - Venkovní žaluzie 2600x2500mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "TECHNICKÁ SPECIFIKACE : Předokenní žaluzie , v exteriéru LAMELY: hliníkové, Z profil ŠÍŘKY 90mm POHON: 
elektromotorem OVLÁDÁNÍ: žaluzie budou ovládány pomocí tlačítek v příslušné místnosti třídy, dále z centrálního pultu v kabinetu učitelů - 
č.m. E1.15, pomocí větrného čidla a světelného čidla BAREVNOST: barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě STAVEBNÍ 
PŘIPRAVENOST: žaluzie budou kotveny do stávajícího parapetníh panelů, rozměry otvorů pro osazení žaluzií je nutné ověřit na stavbě! Box 
žaluzií bude viditelný a proveden na zateplení. Je třeba počítat, že kotvení je třeba provádět do nosné desky panelu na hloubku cca 500mm. 

                    Box bude mít bílou barvu, stejně tak i žaluzie. Na střeše bude umístěno větrné čidlo, "   Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat: 1. 
     Žaluzie ve velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky pro každou žaluzii. 2. Příplatek za barevné 

          řešení RAL 3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž žaluzií.  Dále náklady za montáž. 4. Veškeré doplňky, které podmiňují funkčnost 
     žaluzie ve zhoršených povětrnostních podmínkách. 5. Dále pak prvky které umožňují  provedení žaluzie - pouzdra U, vodící lišty, spodní profily 

     , krycí plechy (ostatní je uvedeno v části elektro - kabeláž, ovládání a pod.)

372 K 76799021R M+D - Venkovní žaluzie 5000x2500mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "TECHNICKÁ SPECIFIKACE : Předokenní žaluzie , v exteriéru LAMELY: hliníkové, Z profil ŠÍŘKY 90mm POHON: 
elektromotorem OVLÁDÁNÍ: žaluzie budou ovládány pomocí tlačítek v příslušné místnosti třídy, dále z centrálního pultu v kabinetu učitelů - 
č.m. E1.15, pomocí větrného čidla a světelného čidla BAREVNOST: barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě STAVEBNÍ 
PŘIPRAVENOST: žaluzie budou kotveny do stávajícího parapetníh panelů, rozměry otvorů pro osazení žaluzií je nutné ověřit na stavbě! Box 
žaluzií bude viditelný a proveden na zateplení. Je třeba počítat, že kotvení je třeba provádět do nosné desky panelu na hloubku cca 500mm. 

                    Box bude mít bílou barvu, stejně tak i žaluzie. Na střeše bude umístěno větrné čidlo, "   Dodávka v rámci stavební části bude obsahovat: 1. 
     Žaluzie ve velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky pro každou žaluzii. 2. Příplatek za barevné 

          řešení RAL 3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž žaluzií.  Dále náklady za montáž. 4. Veškeré doplňky, které podmiňují funkčnost 
     žaluzie ve zhoršených povětrnostních podmínkách. 5. Dále pak prvky které umožňují  provedení žaluzie - pouzdra U, vodící lišty, spodní profily 

     , krycí plechy (ostatní je uvedeno v části elektro - kabeláž, ovládání a pod.)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

373 K 76799022R M+D - Venkovní žaluzie 5400x2500mm - 2 motory, 2 žaluzie: šířky 3160 + 2240mm, kompletní provedení - dle 
popisu v pd kus 0,000 0,00 0,00

374 K 76799023R M+D - Venkovní žaluzie 5600x2500mm - 2 motory, 2 žaluzie: šířky 3400 + 2200mm, kompletní provedení - dle 
popisu v pd kus 0,000 0,00 0,00

375 K 76799024R M+D - Vnitřní rolety 2500x1200mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 1,000 7 500,00 7 500,00

P

 Poznámka k položce:
           Poznámka k položce: TECHNICKÁ SPECIFIKACE:  FUNKCE ROLETY: Roleta oddělí provoz výdeje a kuchyně od jídelny. Po dobu, kdy 

     nebude fungovat provoz kuchyně.  POHON: Bude použit centrální pohon, který bude umístěn na tyči. Zařízení bude svěšeno od stropu pod 
rozvody VZT, kde horní hrana bude max. 2600mm nad podlahou.  Centrální motor je připojen na elektro 230V, a příkon max. 630W. Prvek A02 
pro navíjení mříže (tyč s motorem a protor návinu), a to včetně náběhu bude vodotovně a svisle oplechován - uchycení po stranách pod 

         podhledem.  Prvek A02 bude uchycen na stěnu, rovněž pod podhledem - oplechování svisle, vodorovně + bočnice. Barva RAL.   
 MŘÍŽ:Rolovací mříž bude sestavená z 18mm silných galvanizovaných trubek navzájem propojených sponkou o rozměru 95mm a tl.stěny 

          1,5mm. P 90 - rozpon mezi vodorovnými trubkami, 9kg/m2. Příklad členění mříže:  Popis uvažovaného prostoru pro A02:BR = 400 mm , VR= 
         2100 mm, SR=5600 mm, V=70 mm Popis uvažovaného prostoru pro A03:BR = 350 mm , VR= 1150 mm, SR=2500 mm, V=70 mm  

            OVLÁDÁNÍ: Pomocí klíčového zámku  BAREVNOST:barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě  Dodávka v rámci stavební části bude 
        obsahovat: 1. Rolety o velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky pro každou žaluzii. 2. Příplatek za 

    barevné řešení RAL 3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž. Budou započítány požadavky na montáž.

376 K 76799025R M+D - Vnitřní rolety 5600x2600mm, kompletní provedení - dle popisu v pd kus 2,000 36 400,00 72 800,00

P

 Poznámka k položce:
           Poznámka k položce: TECHNICKÁ SPECIFIKACE:  FUNKCE ROLETY: Roleta oddělí provoz výdeje a kuchyně od jídelny. Po dobu, kdy 

     nebude fungovat provoz kuchyně.  POHON: Bude použit centrální pohon, který bude umístěn na tyči. Zařízení bude svěšeno od stropu pod 
rozvody VZT, kde horní hrana bude max. 2600mm nad podlahou.  Centrální motor je připojen na elektro 230V, a příkon max. 630W. Prvek A02 
pro navíjení mříže (tyč s motorem a protor návinu), a to včetně náběhu bude vodotovně a svisle oplechován - uchycení po stranách pod 

         podhledem.  Prvek A02 bude uchycen na stěnu, rovněž pod podhledem - oplechování svisle, vodorovně + bočnice. Barva RAL.   
 MŘÍŽ:Rolovací mříž bude sestavená z 18mm silných galvanizovaných trubek navzájem propojených sponkou o rozměru 95mm a tl.stěny 

          1,5mm. P 90 - rozpon mezi vodorovnými trubkami, 9kg/m2. Příklad členění mříže:  Popis uvažovaného prostoru pro A02:BR = 400 mm , VR= 
         2100 mm, SR=5600 mm, V=70 mm Popis uvažovaného prostoru pro A03:BR = 350 mm , VR= 1150 mm, SR=2500 mm, V=70 mm  

            OVLÁDÁNÍ: Pomocí klíčového zámku  BAREVNOST:barva šedá, dle RAL, bude upřesněno na stavbě  Dodávka v rámci stavební části bude 
        obsahovat: 1. Rolety o velikosti a ploše dle výkazu výše. Dodávka včetně motorů a centrální řídící jednotky pro každou žaluzii. 2. Příplatek za 

    barevné řešení RAL 3. Veškeré prvky, kotvení pro uchycení a montáž. Budou započítány požadavky na montáž.

377 K 76799026R M+D - kovová provětrávací řížka v podhledu, barva bílá - odvod SOZ, průtočnost vzduchu min.50% kus 47,000 550,00 25 850,00

378 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 100,000 38,70 3 870,00

379 K 76799670R Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - protinárazový plech m2 4,400 65,00 286,00
VV "dle půd. bourání" 4,4 4,400
VV Součet 4,400

380 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 21 792,000 1,79 39 007,68

D 771 Podlahy z dlaždic 995 524,65

381 K 771274113 Montáž obkladů schodišť z dlaždic lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm m 13,820 347,00 4 795,54
VV "venk. sch" 6*0,9+4*2,105 13,820
VV Součet 13,820

382 K 771274232 Montáž obkladů schodišť z dlaždic lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 
mm m 13,820 184,00 2 542,88

383 K 77147501R Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm m 88,580 161,00 14 261,38
VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "E1.60+43" (31,325+10,15)*2-(1,1*3+1,0*2+0,9*5+0,7+0,8*9+1,8+1,7) 61,750
VV "E1.68" (2,645+2,8)*2-0,9 9,990
VV "E1.61+64+70" 8,17*2+0,25*2 16,840
VV Součet 88,580

384 M 59761325R sokl podlahový keramický - dle výběru investora m 97,438 160,00 15 590,08
VV 88,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 97,438
VV Součet 97,438

385 K 77155411R Montáž podlah z dlaždic betonových, komplet m2 19,040 620,00 11 804,80
VV "PV01-03"
VV 17,5+6*0,9*0,1833 18,490
VV 2,57*2,105+4*0,175*2,105 6,883
VV -(0,9*(0,1833+0,28)*6+2,105*(0,175+0,28)*4) -6,333
VV Součet 19,040

386 M 59761402R venkovní mrazuvzdorná dlažba m2 31,771 600,00 19 062,60

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Betonová dlažba určena pro použití v exteriéru s protiskluzovým povrchem dle požadavku na dlažby, rozměr 400 x 400 x 
40 mm, cementová spárovací hmota - vysoce flexibilní s vynikajicími vlastnostmi na bázi jemného křemičitého kameniva a cementového pojiva. 
Vyhovuje požadavkům EN 13888 (CG2 AW - cementová báze, zlepšená malta s  doplňkovou charakteristikou, vysoká otěruvzdornost, snížená 
nasákavost vody).

VV "PV01-03"
VV "venk. sch" (6*0,9*(0,1833+0,28)+4*2,105*(0,175+0,28))*1,1 6,966
VV (17,5-6*0,9*0,28)*1,1 17,587
VV (2,57*2,105-2,105*4*0,175)*1,1 4,330
VV Součet 28,883
VV 28,883*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 31,771
VV Součet 31,771

387 K 77157411R Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, průniků apod. m2 505,279 1 050,00 530 542,95

388 M 59761110R KR1 - keramická dlažba m2 307,398 550,00 169 068,90

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: - Odolnost proti teplotnímu šoku - Vysoká chemická odolnost - Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. 

kovových koleček), mechanické rázy - Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny) - Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, 
předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm - Epoxidová spárovací hmota pro velká zatížení - Protiskluzný povrch (R11 ) - Bezprašnost - 
Dlouhá trvanlivost

VV 279,452528994288*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 307,398
VV Součet 307,398

389 M 59761111R KR2 - keramická dlažba m2 219,856 500,00 109 928,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Odolnost proti teplotnímu šoku  - Vysoká chemická odolnost - Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. 
kovových koleček), mechanické rázy - Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny) - Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, 
předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm - Epoxidová/cementová spárovací hmota pro velká zatížení – dle tabulky podlah - Protiskluzný 
povrch (R10 ) - Bezprašnost - Dlouhá trvanlivost

VV 199,869*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 219,856
VV Součet 219,856

390 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 505,279 42,00 21 221,72

391 K 77159116R Podlahy - ostatní práce profil dilatační m 18,300 650,00 11 895,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: nerezová ocel, třída A4  Lišta sloužící k dilataci podlahy do varny, šířka 8mm, dlažba - dlažba 9mm, vhodná do 
kuchyňského provozu - odolnost proti čistícím prostředkům

VV "dle tab. zám. v. - Z16"  18,3 18,300
VV Součet 18,300

392 K 77159117R Podlahy - ostatní práce profil dilatační m 20,000 712,00 14 240,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: nerezová ocel, třída A4 pLišta sloužící k dilataci podlahy do varny, šířka 8mm, dlažba - dlažba 9mm, vhodná do 
kuchyňského provozu - odolnost proti čistícím prostředkům

VV "dle tab. zám. v. - Z17"  20 20,000
VV Součet 20,000

393 K 77159118R Podlahy - ostatní práce profil dilatační m 12,800 712,00 9 113,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: nerezová ocel, třída A4  Lišta sloužící k dilataci podlahy, šířka 6mm, přechod mezi dlažbou 9mm a 
vinylem(kobercem), vhodná do kuchyňského provozu - odolnost proti čistícím prostředkům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dle tab. zám. v. - Z18"  12,8 12,800
VV Součet 12,800

394 K 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 9 340,000 6,58 61 457,20

D 775 Podlahy skládané 49 028,88
395 K 775511800 Demontáž podlah vlysových s lištami lepených m2 581,600 84,30 49 028,88

VV "BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP - dle tab. m." 290,8*2 581,600
VV Součet 581,600

D 776 Podlahy povlakové 1 639 813,96

396 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 374,617 293,00 109 762,78
VV "dle půd. bourání 1.np"
VV "E104+E103+E101 - plocha v cad" 334,554-(0,4*0,4*4+0,87*0,63+0,72*0,49+0,55*0,72) 332,617
VV "1.pp" 7,5*5,6 42,000
VV Součet 374,617

397 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 1 025,295 36,90 37 833,39

398 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 25 MPa, tloušťky do 3 mm m2 979,609 240,00 235 106,16

399 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 98,311 147,00 14 451,72

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: šetrná demontáž k případnému uložení investorem

400 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem z pásů m2 915,610 158,00 144 666,38

401 M 28411000R PVC – vinyl m2 805,491 750,00 604 118,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou zajišťujících protiskluzový efekt, vyztužená 
mřížkou ze skleněného vlákna. Tloušťka krytiny je min.2,0 mm.  Podlahovina musí být vhodná pro nejširší použití jsou např. technické 
místnosti, vstupní haly do objektů, restaurace, školy, šatny či výdejny jídel. Součinitel smykového tření:  μ ≥ 0,5, dle ČSN 74 4505 Podlahy 
Krytina musí rovněž splnit normu protiskluz DIN 51130 – R9. Třída reakce na oheň: B-s1 Dodávka je včetně soklu 60mm, těsnění, hliníkové 
obvodové hrany, lepidla. Dle normy EN 13329, požadovaná třída zátěže je 34.

402 M 28411001R Sportovní podlahová krytina, PVC m2 319,880 1 200,00 383 856,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odolná heterogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou zajišťujících protiskluzový efekt. Vhodná do na sportovní 

  plochy do interiéru. O vlastnostech: •vhodná pro míčové sporty do školních tělocvičen – sálový fotbal, basketbal, házená •tloušťka krytiny je 
   min. 9,40 mm •třída reakce na oheň: Cfl-s1 •dle normy ISO 24340, požadovaná třída zátěže je 34. •absorpce nárazu 35%, dle EN 14904 

   •výška odrazu míče 90%, dle EN 12235 •pvc bude vhodné pro nástřik sportovního značení •součinitel smykového tření:  μ = 0,4-0,6, dle EN 
 14837 •max.úbytek hmoty 1000mg/1000 cyklů, dle  EN 14904

VV 290,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 319,880
VV Součet 319,880

403 K 776410811 Demontáž soklíků m 209,481 14,70 3 079,37

404 K 776411112 Montáž soklíků obvodových m 260,290 189,00 49 194,81

405 M 69751052R sokl - dle výběru investora m 286,319 180,00 51 537,42
VV 260,29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 286,319
VV Součet 286,319

406 K 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 16 336,000 0,38 6 207,68

D 777 Podlahy lité 126 473,18
407 K 777511103 M+D - litá podlaha m2 129,350 970,00 125 469,50

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Samonivelační stěrka na bázi epoxidové pryskyřice (18)  Kotevně impregnační nátěr (18)

VV "dle půd. 1.np ns - podlahy a tab. m."
VV "P06"
VV "E1.74" 64,57 64,570
VV "E1.75" 15,37 15,370
VV  "vytažení na stěny" 0,1*(16,575+7,85+0,275)*2-1,5*0,1 4,790
VV "1.pp" 7,5*5,6+0,1*(7,5+5,6)*2 44,620
VV Součet 129,350

408 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 254,600 0,80 1 003,68

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 135 694,30

409 K 78147411R Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, komplet vč. spárování, 
průniků, apod. - dle popisu v pd m2 652,702 900,00 587 431,80

410 M 59761251R keramický obklad - dle výběru investora m2 717,973 650,00 466 682,45

411 K 781101210R00 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 717,973 42,00 30 154,87

412 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 0,000 608,00 0,00

413 M 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 0,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zrcadlo pro nalepení mezi obklady. Rozměr zasklení je 600 (šířka) x 800 (výška) mm. Tl. 4mm, hrany budou zbroušeny 
pro vložení mezi obklady stěny. Vodorovná osa zrcadla 1,6m nad podlahou. Zrcadlo vycentrováno na umyvadlo.

414 K 781491012 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 m2 0,000 548,00 0,00

415 M 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 0,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zrcadlo pro nalepení mezi obklady. Rozměr zasklení je 2200 (šířka) x 800 (výška) mm (může být rozděleno na 3 díly  - 
bude upřesněno před zahájením výroby).  Tl. 4mm, hrany budou zbroušeny pro vložení mezi obklady stěny. Vodorovná osa zrcadla 1,6m nad 
podlahou. Zrcadlo vycentrováno na umyvadlo.

416 K 78149451R Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 20,000 720,00 14 400,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Materiál: nerezová ocel, třída A4  L lišta k ukončení obkladu, Materiál: nerezová ocel, Barva: stříbrná, Výška: min. 10 
mm, Povrchová úprava: mat

VV "dle tab. zám. výr. - Z07" 20 20,000
VV Součet 20,000

417 K 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 10 986,700 3,37 37 025,18

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 327 251,09
418 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 667,922 5,62 9 373,72

419 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 667,922 34,70 57 876,89

420 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 4 013,951 12,00 48 167,41

421 K 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m m2 3 377,278 50,00 168 863,90

422 K 784195412R01 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 596,794 72,00 42 969,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 618 186,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 618 186,00 21,00% 549 819,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 168 005,06

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 618 186,00

HSV - Práce a dodávky HSV 613 215,92

    1 - Zemní práce 420 350,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 665,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 104 200,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 937 050,08

    713 - Izolace tepelné 46 120,03

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 634 453,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 883 702,90

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 325 033,15

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 740,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 49 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

D1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 618 186,00

D HSV Práce a dodávky HSV 613 215,92

D 1 Zemní práce 420 350,92

1 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3 m3 15,000 279,00 4 185,00

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

2 K 131201109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3 m3 4,500 23,00 103,50

VV 30% z výkopku
VV f0
VV 15*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 4,500
VV Součet 4,500

3 K 132201202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 251,733 269,00 67 716,18

4 K 132201209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 113,280 27,50 3 115,20

VV 30% z výkopku
VV f10
VV 377,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 113,280
VV Součet 113,280

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 261,733 250,00 65 433,25

6 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 238,560 64,80 15 458,69

7 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 142,453 307,50 43 804,30

8 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 261,733 61,00 15 965,71

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 142,453 19,90 2 834,81

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 t 284,907 280,00 79 773,96

11 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 119,280 144,00 17 176,32

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 113,280 211,00 23 902,08

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 226,560 357,00 80 881,92
VV f2
VV 113,28*2 "Přepočtené koeficientem množství 226,560
VV Součet 226,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 665,00
14 K 386131116 Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 10 l/s kus 1,000 7 475,00 7 475,00

15 M 594321R1 lapák tuků samonosný plastový, průtok 10 l/s, tř.zatížení B125, pachotěsný, základní kus 1,000 81 190,00 81 190,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
16 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,000 1 190,00 0,00

D 8 Trubní vedení 104 200,00

17 K 894812315 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 průtočné kus 3,000 9 500,00 28 500,00

18 K 894812317 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T kus 1,000 9 500,00 9 500,00

19 K 894812332 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm kus 4,000 5 500,00 22 000,00

20 K 894812339 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury kus 4,000 550,00 2 200,00

21 K 894812357 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
B125 s teleskopickým adaptérem kus 4,000 10 500,00 42 000,00

D 998 Přesun hmot 0,00

22 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 0,000 1 020,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 937 050,08

D 713 Izolace tepelné 46 120,03

23 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, 
tloušťky izolace do 25 mm

m 159,850 44,85 7 169,27

24 M 28377101 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm m 149,000 78,20 11 651,80

25 M 28377103 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm m 110,000 85,10 9 361,00

26 M 28377112 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm m 30,000 90,85 2 725,50

27 M 28377052 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm m 22,000 97,75 2 150,50

28 M 28377119 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm m 16,000 106,95 1 711,20

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 M 28377123 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm m 17,000 113,85 1 935,45

30 M 28377122 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 13 mm m 20,000 125,35 2 507,00

31 M 28377071 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm m 45,000 135,70 6 106,50

32 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 
D do 50 mm

m 0,000 0,00

33 M 63154530 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm m 0,000 0,00

34 M 63154531 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30 mm m 0,000 0,00

35 M 63154532 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm m 0,000 0,00

36 M 63154573 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm m 0,000 0,00

37 M 63154022 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/50 mm m 0,000 0,00

38 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 
D přes 50 do 100 mm

m 0,000 0,00

39 M 63154030 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/60 mm m 0,000 0,00

40 M 63154032 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm m 0,000 0,00

41 M 63154517 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/20 mm m 0,000 0,00

42 M 63154520 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/20 mm m 0,000 0,00

43 K 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m % 453,000 1,77 801,81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 634 453,50
44 K 721171914 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 kus 2,000 1 075,25 2 150,50

45 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 3,000 1 265,00 3 795,00

46 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 6,000 1 771,00 10 626,00

47 K 721173316 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 39,000 771,65 30 094,35

48 K 721173317 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 34,000 917,70 31 201,80

49 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 120,000 708,40 85 008,00

50 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 59,000 771,65 45 527,35

51 K 7211734R1 Potrubí z plastových trub PVC KG 2000 svodné (ležaté) DN 110 m 32,000 721,05 23 073,60

52 K 7211734R2 Potrubí z plastových trub PVC KG 2000 svodné (ležaté) DN 125 m 5,000 771,65 3 858,25

53 K 721173R90 Chránička DN 250 kus 3,000 3 516,70 10 550,10

54 K 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75 m 12,000 603,75 7 245,00

55 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 m 49,000 683,10 33 471,90

56 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 23,000 534,75 12 299,25

57 K 721174041 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32 m 7,000 500,25 3 501,75

58 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 78,000 570,40 44 491,20

59 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 m 65,000 683,10 44 401,50

60 K 721174056 Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 125 m 6,000 757,85 4 547,10

61 K 721175204 Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 75 m 26,000 742,90 19 315,40

62 K 721175205 Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 110 m 0,000 0,00

63 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 34,000 402,50 13 685,00

64 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 632,50 4 427,50

65 K 721194R01 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň DN 50 kus 33,000 103,50 3 415,50

66 K 721194R02 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň, příprava pro 2. NP, DN 75 kus 12,000 115,00 1 380,00

67 K 721194R03 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň DN 100 kus 30,000 138,00 4 140,00

68 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 2 640,00 2 640,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:, HL310NPr

69 K 72121142R Nerezová vpusť 200x200 kus 8,000 15 125,00 121 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vpusť bude napojena na 2 úrovních na hydroizolaci. Vpusť bude mít okraj pro napojení hydroizolační epoxidové stěrky tl. 

  2mm, druhá úroveň vpustě se napojí na hlavní hydroizolační vrstvu stavby, drskladba každé vpusti: •ROŠT 200x200mm  •Hyg.vpusť 142 s 
 napojením na potrubí DN 100, tavná příruba s napojení na epoxidovou hydroizolační stěrku •Mezidíl pro vpusť 142, dlouhá, poziční příruba, 

   napojení na asfaltovou hydroizolaci •Mezidíl pro vpusť 142, poziční příruba •Kalový koš VP 142 teleskop, hyg.žl. 200, O=0,4 •Rošt mřížkový 
  168x168mm, L15, protiskluzný •Tloušťka podlahy 250mm od povrchu po hlavní stavební hydroizolaci •Odvod vody svislý

70 K 72121143R Nerezový žlab strojovny VZT kus 2,000 26 850,00 53 700,00

P

 Poznámka k položce:
    Poznámka k položce: •Rozměr žlabu šířky 150mm, hloubka 100mm •Pochozí rošt pro bodové 5kN/m2 •Délka 3000mm •Vpusť bude mít 

rozšířený lem pro napojení hydroizolační stěrky, která bude pod dlažbou tl. 9mm, druhá úroveň vpustě se napojí na hlavní hydroizolační vrstvu 
 stavby •Odvod vody svislý

71 K 721211R01 Nerezová podlahová čistící tvarovka kus 3,000 2 553,00 7 659,00

72 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 kus 1,000 569,25 569,25

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:, HL405

73 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 6,000 1 113,20 6 679,20

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:, HL810

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 883 702,90
74 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 m 56,000 796,95 44 629,20

75 K 722174R01 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2 m 304,000 454,25 138 092,00

76 K 722174R02 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 317,000 476,10 150 923,70

77 K 722174R03 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 100,000 562,35 56 235,00

78 K 722174R04 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 60,000 649,75 38 985,00

79 K 722174R05 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 m 50,000 821,10 41 055,00

80 K 722174R06 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 m 6,000 1 014,30 6 085,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 722174R07 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6 m 12,000 1 267,30 15 207,60

82 K 722174R08 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 8,4 m 11,000 1 424,85 15 673,35

83 K 722190R01 Vyvedení a zaslepení vývodu pro kuchyň kus 77,000 230,00 17 710,00

84 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 28,000 488,75 13 685,00

85 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 10,000 614,10 6 141,00

86 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 10,000 468,05 4 680,50

87 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 kus 4,000 1 183,35 4 733,40

88 K 734220100 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 kus 2,000 4 298,70 8 597,40

89 K 7222501R1 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 3,000 14 422,15 43 266,45

90 K 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50 m 1 070,000 115,00 123 050,00

91 K 722290229 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes 
DN 50 do DN 100 m 45,000 115,00 5 175,00

92 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 115,000 115,00 128 225,00

93 K 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m % 8 621,000 2,50 21 552,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 325 033,15

94 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 7,000 6 843,65 47 905,55

95 K 725121525 Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem soubor 2,000 10 943,40 21 886,80

96 K 725211603 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon soubor 1,000 3 905,40 3 905,40

97 K 725211701 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová soubor 3,000 2 474,80 7 424,40

98 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 1,000 4 678,20 4 678,20

99 K 725241142 Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm soubor 2,000 4 326,30 8 652,60

100 K 725244103 Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, 
na vaničku šířky 900 mm soubor 1,000 9 816,40 9 816,40

101 K 725244813 Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, navaničku 900x900 mm soubor 2,000 11 449,40 22 898,80

102 K 725311121 Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové soubor 1,000 2 692,15 2 692,15

103 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,000 7 521,00 15 042,00

104 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 111,000 448,50 49 783,50

105 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 kus 1,000 488,75 488,75

106 K 72581311R Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/4 soubor 6,000 448,50 2 691,00

107 K 725821311 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro výlevku soubor 2,000 2 047,00 4 094,00

108 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 1,000 2 263,20 2 263,20

109 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 19,000 3 032,55 57 618,45

110 K 725823122 Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí soubor 1,000 2 701,35 2 701,35

111 K 725841333 Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou soubor 3,000 4 460,85 13 382,55

112 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 23,000 1 086,75 24 995,25

113 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 1 367,35 1 367,35

114 K 725865311 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 kus 3,000 783,15 2 349,45

115 K 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 3 066,000 6,00 18 396,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 740,50

116 K 726131011 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm soubor 1,000 5 506,20 5 506,20

117 K 726131041 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 
stavební výšky 1120 mm soubor 7,000 5 692,50 39 847,50

118 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 8,000 227,70 1 821,60

119 K 998726211 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 471,000 1,20 565,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 49 920,00
120 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení hod 160,000 312,00 49 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00
121 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 18 000,00 18 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 861 952,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 861 952,85 21,00% 391 010,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 252 962,95

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4b - VYTÁPĚNÍ

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 861 952,85

731.1 - Strojovna UT 240 332,00

731.2 - Směšovaci uzel u VZT jednotky 195 539,00

    D1 - VZT 1.01 29 970,00

    D2 - VZT 2.01 23 843,00

    D3 - VZT 3.1 33 329,00

    D4 - VZT 3.2 33 433,00

    D5 - VZT 4 35 711,00

    D6 - VZT 10 39 253,00

731.3 - Armatury pro otopná tělesa 34 784,00

731.4 - Otopná tělesa 241 748,00

731.5 - Rozvody potrubí 590 098,00

731.6 - Izolace potrubí 176 702,00

    D7 - Potrubní pouzdra z minerální izolace s Alu fólií 176 052,00

    D8 - Izolace z pěnového polyetylenu na potrubi 650,00

731.7 - Společné položky 382 749,85

D1.4b - VYTÁPĚNÍ

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 861 952,85

D 731.1 Strojovna UT 240 332,00
1 K 1.01 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 3.01, Q= 4,3 m3/h, H=10 m ks 1,000 56 219,00 56 219,00

2 K 1.02 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 3.02, Q= 5,2 m3/h, H=10 m ks 1,000 56 219,00 56 219,00

3 K 1.03 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 3.03, Q= 6,6 m3/h, H=6 m ks 1,000 40 569,00 40 569,00

4 K 1.04 Gumový kompenzátor do potrubí DN 50 ks 2,000 2 562,00 5 124,00

5 K 1.05 Gumový kompenzátor do potrubí DN 65 vč. protipřírub ks 2,000 2 916,00 5 832,00

6 K 1.06 Závitový zpětný ventil DN 50 ks 2,000 983,00 1 966,00

7 K 1.07 Mezipřírubová zpětná klapka DN 65 ks 1,000 1 126,00 1 126,00

8 K 1.08 Závitový kulový kouhout DN 50 ks 8,000 1 192,00 9 536,00

9 K 1.09 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 ks 4,000 1 020,00 4 080,00

10 K 1.10 Filtr závitový DN 50 ks 2,000 1 339,00 2 678,00

11 K 1.11 Filtr přírubový DN 65 ks 1,000 1 766,00 1 766,00

12 K 1.12 Třícestný regulační ventil vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V, DN 32, Kv=16, vč. těsnění ks 2,000 5 181,00 10 362,00

13 K 1.13 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 40 ks 2,000 3 506,00 7 012,00

14 K 1.14 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 50 ks 1,000 4 569,00 4 569,00

15 K 1.15 Teploměr 0-120°C ks 6,000 234,00 1 404,00

16 K 1.16 Manometr 0-1 Mpa ks 6,000 165,00 990,00

17 K 1.17 Kulový vypouštěcí kohout DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou ks 6,000 480,00 2 880,00

18 K 1.18 Úprava stávajícího rozdělovače a sběrače v místnosti E0.06 kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

D 731.2 Směšovaci uzel u VZT jednotky 195 539,00

D D1 VZT 1.01 29 970,00
19 K 2.01 Závitový kulový kouhout DN 25 ks 4,000 479,00 1 916,00

20 K 2.02 Filtr závitový DN 25 ks 1,000 517,00 517,00

21 K 2.04 Závitový zpětný ventil DN 25 ks 1,000 465,00 465,00

22 K 2.05 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 25 ks 1,000 6 469,00 6 469,00

23 K 2.06 Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 25 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V ks 1,000 5 971,00 5 971,00

24 K 2.07 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.02 Q=1,10 m3/h H=3 m ks 1,000 9 132,00 9 132,00

25 K 2.08 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D2 VZT 2.01 23 843,00
26 K 2.09 Závitový kulový kouhout DN 15 ks 4,000 390,00 1 560,00

27 K 2.10 Filtr závitový DN 15 ks 1,000 390,00 390,00

28 K 2.11 Závitový zpětný ventil DN 15 ks 1,000 410,00 410,00

29 K 2.12 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 15 ks 1,000 1 895,00 1 895,00

30 K 2.13 Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 15 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V ks 1,000 4 956,00 4 956,00

31 K 2.14 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.03 Q=0,22 m3/h H=3 m ks 1,000 9 132,00 9 132,00

32 K 2.15 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D3 VZT 3.1 33 329,00
33 K 2.16 Závitový kulový kouhout DN 32 ks 4,000 596,00 2 384,00

34 K 2.17 Filtr závitový DN 32 ks 1,000 856,00 856,00

35 K 2.18 Závitový zpětný ventil DN 32 ks 1,000 586,00 586,00

36 K 2.19 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 32 ks 1,000 3 096,00 3 096,00

37 K 2.20 Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V ks 1,000 11 775,00 11 775,00

38 K 2.21 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.04 Q=1,60 m3/h, H=3 m ks 1,000 9 132,00 9 132,00

39 K 2.22 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D4 VZT 3.2 33 433,00
40 K 2.23 Závitový kulový kouhout DN 32 ks 4,000 596,00 2 384,00

41 K 2.24 Filtr závitový DN 32 ks 1,000 856,00 856,00

42 K 2.25 Závitový zpětný ventil DN 32 ks 1,000 586,00 586,00

43 K 2.26 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 32 ks 1,000 3 096,00 3 096,00

44 K 2.27 Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V ks 1,000 11 775,00 11 775,00

45 K 2.28 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.05 Q=1,90 m3/h, H=3 m ks 1,000 9 236,00 9 236,00

46 K 2.29 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D5 VZT 4 35 711,00
47 K 2.30 Závitový kulový kouhout DN 20 ks 4,000 480,00 1 920,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4b - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 2.31 Filtr závitový DN 20 ks 1,000 480,00 480,00

49 K 2.32 Závitový zpětný ventil DN 15 ks 1,000 410,00 410,00

50 K 2.33 Závitový zpětný ventil DN 20 ks 1,000 420,00 420,00

51 K 2.34 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 15 ks 2,000 2 985,00 5 970,00

52 K 2.35 Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 15 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V ks 1,000 11 775,00 11 775,00

53 K 2.36 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.06 Q=0,40 m3/h, H=3 m ks 1,000 9 236,00 9 236,00

54 K 2.37 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D6 VZT 10 39 253,00
55 K 2.38 Závitový kulový kouhout DN 32 ks 4,000 596,00 2 384,00

56 K 2.39 Filtr závitový DN 32 ks 1,000 856,00 856,00

57 K 2.40 Závitový zpětný ventil DN 15 ks 1,000 451,00 451,00

58 K 2.41 Závitový zpětný ventil DN 32 ks 1,000 586,00 586,00

59 K 2.42 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 15 ks 1,000 1 996,00 1 996,00

60 K 2.43 Ruční vyvažovací ventil s vnitřním závitem a měřícími koncovkami, DN 25 ks 1,000 6 469,00 6 469,00

61 K 2.44 Automatický regulátor průtoku kombinovaný s reg. ventilem DN 32 vč. servopohonu 24V, řízení 0-10V ks 1,000 11 775,00 11 775,00

62 K 2.45 Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami UT 4.01 Q=1,50 m3/h, H=3 m ks 1,000 9 236,00 9 236,00

63 K 2.46 Teploměry, manometry, vypušteci ventil , ovzdušneni ventil kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D 731.3 Armatury pro otopná tělesa 34 784,00
64 K 3.01 Radiátorové H šroubení rohové s možností uzavření a vypuštění tělesa, DN 15 ks 24,000 858,00 20 592,00

65 K 3.02 Termostatická hlavice s převlečnou maticí se západkou proti odcizení pro veřejné budovy ks 10,000 695,00 6 950,00

66 K 3.03 Termopohon pro termostatický ventil na otopném tělese, on/off, 24V ks 6,000 1 207,00 7 242,00

D 731.4 Otopná tělesa 241 748,00

67 K 4.01
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 0,46 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 600 mm

ks 1,000 7 921,00 7 921,00

68 K 4.02
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 0,74 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 800 mm

ks 2,000 8 475,00 16 950,00

69 K 4.03
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 0,89 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1000 mm

ks 3,000 9 036,00 27 108,00

70 K 4.04
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 0,93 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1200 mm

ks 1,000 9 591,00 9 591,00

71 K 4.05
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 1,09 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1400 mm

ks 0,000 0,00

72 K 4.06
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 2,10 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 1600 mm

ks 1,000 10 710,00 10 710,00

73 K 4.07
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 1,55 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 600 mm, délka 2000 mm

ks 1,000 11 823,00 11 823,00

74 K 4.08
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 0,68 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 900 mm, délka 500 mm

ks 0,000 0,00

75 K 4.09
Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem, spodní připojení na rozvod topné vody, 
vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní 
barevný odstín RAL 9016, topný výkon 1,92 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 400 mm, délka 2000 mm

ks 11,000 10 595,00 116 545,00

76 K 4.10

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem v hygienickém provedení, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a 
zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný výkon 1,22 kW při teplotním spádu 70/55°C, 
výška 700 mm, délka 1400 mm

ks 1,000 11 124,00 11 124,00

77 K 4.11

Ocelové deskové těleso s integrovaným termostatickým ventilem v hygienickém provedení, spodní připojení na 
rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a 
zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný výkon 1,75 kW při teplotním spádu 70/55°C, 
výška 700 mm, délka 2000 mm

ks 2,000 13 164,00 26 328,00

78 K 4.12
Ocelové trubkové těleso, spodní připojení na rozvod topné vody, vývody s vnitřním závitem G 1/2 vč. 
navrtávacích konzol, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek. Základní barevný odstín RAL 9016, topný 
výkon 0,57 kW při teplotním spádu 70/55°C, výška 1500 mm, šířka 600 mm

ks 1,000 3 648,00 3 648,00

D 731.5 Rozvody potrubí 590 098,00
79 K 5.01 Ocelové potrubí 76x3.2 (DN65) včetně oblouků a kolen bm 8,000 1 785,00 14 280,00

80 K 5.02 Ocelové potrubí 57x2.9 (DN50) včetně oblouků a kolen bm 150,000 1 653,00 247 950,00

81 K 5.03 Ocelové potrubí 44.5x2.6 (DN40) včetně oblouků a kolen bm 35,000 1 485,00 51 975,00

82 K 5.04 Ocelové potrubí 38x2.6 (DN32) včetně oblouků a kolen bm 30,000 1 420,00 42 600,00

83 K 5.05 Ocelové potrubí 32x2.6 (DN25) včetně oblouků a kolen bm 10,000 1 263,00 12 630,00

84 K 5.06 Ocelové potrubí 25x2.6 (DN20) včetně oblouků a kolen bm 0,000 0,00

85 K 5.07 Ocelové potrubí 21x2.6 (DN15) včetně oblouků a kolen bm 0,000 0,00

86 K 5.08 Měděné potrubí 54x1,5 včetně oblouků a kolen bm 10,000 3 245,00 32 450,00

87 K 5.09 Měděné potrubí 42x1,5 včetně oblouků a kolen bm 27,000 2 389,00 64 503,00

88 K 5.10 Měděné potrubí 35x1,5 včetně oblouků a kolen bm 10,000 1 848,00 18 480,00

89 K 5.11 Měděné potrubí 28x1,5 včetně oblouků a kolen bm 0,000 0,00
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90 K 5.12 Měděné potrubí 22x1 včetně oblouků a kolen bm 50,000 759,00 37 950,00

91 K 5.13 Měděné potrubí 18x1 včetně oblouků a kolen bm 25,000 605,00 15 125,00

92 K 5.14 Měděné potrubí 15x1 včetně oblouků a kolen bm 95,000 549,00 52 155,00

D 731.6 Izolace potrubí 176 702,00

D D7 Potrubní pouzdra z minerální izolace s Alu fólií 176 052,00
93 K 6.01 76x3.2 (DN65) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 60 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 8,000 538,00 4 304,00

94 K 6.02 57x2.9 (DN50) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 150,000 490,00 73 500,00

95 K 6.03 44.5x2.6 (DN40) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 40 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 35,000 452,00 15 820,00

96 K 6.04 38x2.6 (DN32) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 40 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 30,000 412,00 12 360,00

97 K 6.05 32x2.6 (DN25) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 10,000 365,00 3 650,00

98 K 6.06 25x2.6 (DN20) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 0,000 0,00

99 K 6.07 21x2.6 (DN15) včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 0,000 0,00

100 K 6.08 potrubí 54x1,5 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 20,000 532,00 10 640,00

101 K 6.09 potrubí 42x1,5 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 32,000 484,00 15 488,00

102 K 6.10 potrubí 35x1,5 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 50 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 23,000 313,00 7 199,00

103 K 6.11 potrubí 28x1,5 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 0,000 0,00

104 K 6.12 potrubí 22x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 56,000 223,00 12 488,00

105 K 6.13 potrubí 18x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 25,000 207,00 5 175,00

106 K 6.14 potrubí 15x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 76,000 203,00 15 428,00

D D8 Izolace z pěnového polyetylenu na potrubi 650,00
107 K 6.15 18x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 0,000 0,00

108 K 6.16 15x1 včetně oblouků a kolen tl. izolační vrstvy 30 mm, ? = min 0.038 W/(mK) bm 10,000 65,00 650,00

D 731.7 Společné položky 382 749,85
109 K 7.01 Montáž vytápění kpl 1,000 185 000,00 185 000,00

110 K 7.02 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

111 K 7.03 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

112 K 7.04 Provozní dokumentace kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

113 K 7.05 Uvedení do provozů kpl 1,000 11 341,00 11 341,00

114 K 7.06 Doprava materiálu kpl 1,000 36 291,20 36 291,20

115 K 7.07 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

116 K 7.08 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

117 K 7.09 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) kpl 1,000 22 682,00 22 682,00

118 K 7.10 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

119 K 7.11 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou kpl 1,000 13 609,20 13 609,20

120 K 7.12 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

121 K 7.13 Spojovací, těsnící a kotvící materiál kpl 1,000 31 754,80 31 754,80

122 K 7.14 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 7 371,65 7 371,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 666 038,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 666 038,50 21,00% 2 029 868,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 695 906,59

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4c - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 666 038,50

D1 - ZAŘÍZENÍ č.1 - Větrání jídelny 2 127 401,10

    D2 - Tlumiče hluku 41 731,20

    D3 - Potrubí kruhové 36 811,50

    D4 - Potrubí čtyřhranné 551 862,00

    D5 - Požární klapky 37 955,75

    D6 - Izolace 269 183,95

    D7 - Koncové prvky 262 694,50

    D8 - Regulační prvky 8 887,20

    D9 - Ostatní 77 395,00

D10 - ZAŘÍZENÍ č. 2 - Větrání učeben a sociálního zařízení 1 670 908,20

    D2 - Tlumiče hluku 15 346,75

    D3 - Potrubí kruhové 229 450,30

    D4 - Potrubí čtyřhranné 361 491,00

    D5 - Požární klapky 19 637,40

    D6 - Izolace 64 267,75

    D7 - Koncové prvky 0,00

    D9 - Ostatní 0,00

D11 - ZAŘÍZENÍ č.3 - Větrání varny 2 807 044,20

    D2 - Tlumiče hluku 51 071,50

    D4 - Potrubí čtyřhranné 279 139,50

    D5 - Požární klapky 28 248,60

    D6 - Izolace 100 549,10

    D7 - Koncové prvky 323 345,50

    D8 - Regulační prvky 4 473,50

    D9 - Ostatní 46 000,00

D12 - ZAŘÍZENÍ č.4 - Větrání zázemí kuchyně 1 320 102,25

    D2 - Tlumiče hluku 20 056,00

    D3 - Potrubí kruhové 44 112,85

    D4 - Potrubí čtyřhranné 237 429,00

    D5 - Požární klapky 20 483,80

    D6 - Izolace 83 202,50

    D7 - Koncové prvky 202 147,00

    D8 - Regulační prvky 4 317,10

    D9 - Ostatní 35 650,00

D13 - Společné sání a výfuk pro zařízení 2, 3 a 4 556 669,00

    D2 - Tlumiče hluku 90 620,00

    D4 - Potrubí čtyřhranné 272 722,50

    D7 - Koncové prvky 70 046,50

    D6 - Izolace 103 730,00

    D9 - Ostatní 19 550,00

D14 - ZAŘÍZENÍ č.5 - Odvětrání skladu odpadků 19 084,25

    D3 - Potrubí kruhové 6 296,25

    D6 - Izolace 3 881,25

    D7 - Koncové prvky 396,75

    D9 - Ostatní 1 725,00

D15 - ZAŘÍZENÍ č.6 - Stávající odvětrání WC 2.NP 11 649,50

D1.4c - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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    D9 - Ostatní 4 312,50

D16 - Demontáže 345 230,00

D17 - Ostatní položky 807 950,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 666 038,50

D D1 ZAŘÍZENÍ č.1 - Větrání jídelny 2 127 401,10

1 K Dplx8000
Větrací jednotka 8000 s rotačním výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), Qp=7000 m3/h, Qo=7500 m3/h 
(400 Pa), - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání 
přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 457 930,00 457 930,00

2 K KJ1 Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=32 kW, Qtop=29kW Včetně příslušentsví pro napojení na VZT 
jednotku, potrubí, chladiva, komunikačního kabelu a regulace ks 1,000 312 800,00 312 800,00

3 K Cu1225 Cu izolovaná dvojtrubka 12,7/25,4 mm m 50,000 1 265,00 63 250,00

4 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

5 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

D D2 Tlumiče hluku 41 731,20
6 K TH12040300 THKU 1200.400.3000, 6xKTH 100.400.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 17 871,00 17 871,00

7 K TH50100300 THKU 500.1000.3000, 3xKTH 100.500.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 10 704,20 10 704,20

8 K TH7075300 THKU 700.750.3000, 3xKTH 100.750.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 13 156,00 13 156,00

D D3 Potrubí kruhové 36 811,50
9 K SPIRO250 Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) m 30,000 621,00 18 630,00

10 K SPIRO200 Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (25%) m 10,000 577,30 5 773,00

11 K SPIRO100 Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (25%) m 10,000 342,70 3 427,00

12 K SONO250 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 250 m 35,000 190,57 6 670,00

13 K SONO200 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 m 9,000 256,83 2 311,50

D D4 Potrubí čtyřhranné 551 862,00

14 K 4hrskIB06 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 500 mm vč. tvarovek 30% m2 19,000 1 069,50 20 320,50

15 K 4hrskIB08 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 710 mm vč. tvarovek 30% m2 5,000 1 069,50 5 347,50

16 K 4hrskIB09 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 155,000 1 069,50 165 772,50

17 K 4hrskIB06.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 500 mm vč. tvarovek 30% m2 9,000 1 069,50 9 625,50

18 K 4hrskIB08.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 710 mm vč. tvarovek 30% m2 30,000 1 069,50 32 085,00

19 K 4hrskIB09.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 298,000 1 069,50 318 711,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D5 Požární klapky 37 955,75

20 K PK01 Požární klapka čtyřhranná 900x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 11 096,35 11 096,35

21 K PK02 Požární klapka čtyřhranná 1200x400, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 13 429,70 13 429,70

22 K PK03 Požární klapka čtyřhranná 1200x315, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 13 429,70 13 429,70

D D6 Izolace 269 183,95
23 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 125,000 471,50 58 937,50

24 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 239,000 431,25 103 068,75

25 K TIL25 Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm ?=0,04W/mK m2 13,000 431,25 5 606,25

26 K PI60 Požární izolace pro potrubí typu B, EI 30, (o-i)S z kamenné vlny na pletivu s hliníkovou folií, tl.60 mm m2 177,000 573,85 101 571,45

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D7 Koncové prvky 262 694,50
27 K VHL660560 Výfuková hlavice 660x560 mm ks 1,000 16 226,50 16 226,50

28 K R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku ks 1,000 379,50 379,50

29 K R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku ks 1,000 379,50 379,50

30 K AN600p Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 48, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 250, V=583 m3/h ks 13,000 4 542,50 59 052,50

31 K AN500o Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h ks 3,000 3 565,00 10 695,00

32 K DIG05 Nerezová digestoř 2000x900x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 33 005,00 33 005,00

33 K DIG06 Nerezová digestoř 1600x1400x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 35 707,50 35 707,50

34 K DIG07 Nerezová digestoř 1300x1200x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 30 130,00 30 130,00

35 K DIG08 Nerezová digestoř 2200x700x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 2,000 25 921,00 51 842,00

36 K DIG09 Nerezová digestoř 1600x700x440 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 25 277,00 25 277,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D8 Regulační prvky 8 887,20

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K ŠKR250 Škrtící klapka ruční DN 250 ks 4,000 1 146,55 4 586,20

38 K ŠKR200 Škrtící klapka ruční DN 200 ks 4,000 1 075,25 4 301,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D9 Ostatní 77 395,00
39 K OPLECHiZ Oplechování izolace v exteriéru budovy m2 10,000 1 069,50 10 695,00

40 K Požucp Požární ucpávky sou 8,000 1 150,00 9 200,00

41 K OSTMAT Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky kpl 1,000 57 500,00 57 500,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D10 ZAŘÍZENÍ č. 2 - Větrání učeben a sociálního zařízení 1 670 908,20

42 K Dplx4500
Větrací jednotka 4500 s deskovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), Qp=3605 m3/h, Qo=3605 m3/h 
(400 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání 
přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 421 935,00 421 935,00

43 K Router Router+switch pro ovládání VAV boxů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

44 K VAV160 VAV box DN 160 dělený, vč. regulační skříně ks 1,000 35 650,00 35 650,00

45 K VAV250 VAV box DN 250 dělený, vč. regulační skříně ks 5,000 37 030,00 185 150,00

46 K KJ2 Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=20kW, Qtop=22kW ks 1,000 192 050,00 192 050,00

47 K Cu1016 Cu izolovaná dvojtrubka 12,7/25,4 mm m 70,000 1 265,00 88 550,00

48 K ChladR410 Doplnění chladiva R410A kg 6,000 1 610,00 9 660,00

49 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

50 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

51 K CO2 čidlo CO2, prostorové ks 5,000 6 164,00 30 820,00

D D2 Tlumiče hluku 15 346,75
52 K THKU5050150 THKU 500.500.1500, 2xKTH 100.500.1500, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 2,000 4 174,50 8 349,00

53 K THKU5050150.1 THKU 500.500.1000, 2xKTH 100.500.1000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 2,000 1 587,00 3 174,00

54 K TH2501000 Tlumič hluku kruhový DN 250, L=1000mm ks 1,000 3 823,75 3 823,75

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D3 Potrubí kruhové 229 450,30
55 K SPIRO315 Potrubí spiro DN 315 vč. těsných tvarovek m 56,000 701,50 39 284,00

56 K SPIRO250.1 Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek m 216,000 621,00 134 136,00

57 K SPIRO200.1 Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek m 12,000 577,30 6 927,60

58 K SPIRO160 Potrubí spiro DN 160 vč. těsných tvarovek m 93,000 379,50 35 293,50

59 K SPIRO100.1 Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek m 6,000 227,70 1 366,20

60 K SONO250 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 250 m 19,000 264,50 5 025,50

61 K SONO200 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 m 6,000 385,25 2 311,50

62 K SONO160 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 160 m 17,000 126,50 2 150,50

63 K SONO125 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 125 m 7,000 241,50 1 690,50

64 K SONO100 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 100 m 15,000 84,33 1 265,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D4 Potrubí čtyřhranné 361 491,00

65 K 4hrskIB06.2 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 500 mm vč. tvarovek m2 310,000 1 069,50 331 545,00

66 K 4hrskIB08.2 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 710 mm vč. tvarovek m2 28,000 1 069,50 29 946,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D5 Požární klapky 19 637,40

67 K PK08 Požární klapka čtyřhranná 500x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 9 818,70 9 818,70

68 K PK09 Požární klapka čtyřhranná 500x500, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 9 818,70 9 818,70

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D6 Izolace 64 267,75
69 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 83,000 431,25 35 793,75

70 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 11,000 471,50 5 186,50

71 K TIL25 Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm ?=0,04W/mK m2 54,000 431,25 23 287,50

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D7 Koncové prvky 0,00
72 K PMN280150 Vyústka nastavitelná 2 řadá 280x150 mm, Sef=0,033m2, barva dle arch. ks 0,000 828,00 0,00

73 K SMM500250 Vyústka 1 řadá, lamely 45°, 500x250 mm, Sef=0,09m2, barva dle arch. ks 0,000 1 046,50 0,00

74 K VVM600p Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 24, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 250, V=400m3/h ks 0,000 3 974,40 0,00

75 K AN500p Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 200, V=200 m3/h ks 0,000 3 478,75 0,00

76 K AN500o.1 Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 200, V=200 m3/h ks 0,000 3 478,75 0,00

77 K R230003 Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku ks 0,000 469,20 0,00

78 K R230002 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 0,000 408,25 0,00

79 K R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku ks 0,000 379,50 0,00

80 K SM500100 Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm, 500x100 mm, barva dle arch. ks 0,000 931,50 0,00

D D9 Ostatní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K Požucp Požární ucpávky sou 0,000 1 150,00 0,00

82 K OSTMAT Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky kpl 0,000 37 950,00 0,00

D D11 ZAŘÍZENÍ č.3 - Větrání varny 2 807 044,20

83 K Dplx10100
Větrací jednotka 10100 s křížovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace) Qp=6500 m3/h, Qo=7000 m3/h 
(300 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání 
přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 479 987,00 479 987,00

84 K KJ1.1 Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=40kW, Qtop=45kW ks 1,000 384 100,00 384 100,00

85 K Dplx10100.1
Větrací jednotka 10100 s křížovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace) Qp=8100 m3/h, Qo=8600 m3/h 
(300 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání 
přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 504 079,50 504 079,50

86 K KJ1.2 Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=45kW, Qtop=50kW ks 1,000 434 125,00 434 125,00

87 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 2,000 2 300,00 4 600,00

88 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 2,000 4 600,00 9 200,00

89 K Cu1016.1 Cu izolovaná dvojtrubka 15,88/31,8 mm m 125,000 1 265,00 158 125,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D2 Tlumiče hluku 51 071,50
90 K THKU15070300 THKU 1500.700.3000, 7xKTH 100.700.3000 ks 1,000 27 197,50 27 197,50

91 K THKU15070200 THKU 1500.700.2000, 7xKTH 100.700.2000 ks 1,000 23 874,00 23 874,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D4 Potrubí čtyřhranné 279 139,50

92 K 4hrskIB08 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 710 mm vč. tvarovek 30% m2 21,000 1 069,50 22 459,50

93 K 4hrskIB09 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 67,000 1 069,50 71 656,50

94 K 4hrskIB06.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 500 mm vč. tvarovek 30% m2 3,000 1 069,50 3 208,50

95 K 4hrskIB08.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 710 mm vč. tvarovek 30% m2 18,000 1 069,50 19 251,00

96 K 4hrskIB09.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 152,000 1 069,50 162 564,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D5 Požární klapky 28 248,60

97 K PK04 Požární klapka čtyřhranná 1000x630, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 13 330,80 13 330,80

98 K PK05 Požární klapka čtyřhranná 1000x630, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30, osazena mimo kci - s osazovacím rámem ks 1,000 14 917,80 14 917,80

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D6 Izolace 100 549,10
99 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 20,000 471,50 9 430,00

100 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 190,000 431,25 81 937,50

101 K PI60 Požární izolace pro potrubí typu B, EI 30, (o-i)S z kamenné vlny na pletivu s hliníkovou folií, tl.60 mm m2 16,000 573,85 9 181,60

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D7 Koncové prvky 323 345,50
102 K TV750400 Textilní vyústka DN 750 a 400, nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 34 224,00 34 224,00

103 K DIG01 Nerezová digestoř 3500x2500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 146 912,50 146 912,50

104 K DIG02 Nerezová digestoř 3350x2500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 142 209,00 142 209,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D8 Regulační prvky 4 473,50
105 K ŠKR1000355 Škrtící klapka ruční 1000x355 ks 1,000 2 150,50 2 150,50

106 K ŠKR1200355 Škrtící klapka ruční 1200x355 ks 1,000 2 323,00 2 323,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D9 Ostatní 46 000,00
107 K Požucp Požární ucpávky sou 2,000 1 150,00 2 300,00

108 K OSTMAT Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky kpl 1,000 43 700,00 43 700,00

D D12 ZAŘÍZENÍ č.4 - Větrání zázemí kuchyně 1 320 102,25

109 K Dplx5500
Větrací jednotka 5500 s deskovým výměníkem (detaily viz tech. Specifikace), Qp=5000 m3/h, Qo=4820 m3/h 
(400 Pa) - Vodní ohřívač, přímý chladič, filtrace G4, EC motory - vč. autonomní regulace s možnéstí ovládání 
přes webové rozhraní. Regulace systému VZT i chlazení je komplet součástí dodávky včetně oživení zařízení.

ks 1,000 453 284,00 453 284,00

110 K KJ1.3 Kondenzační jednotka pro přímý výpar Qchl=15 kW, Qtop=17kW Včetně příslušentsví pro napojení na VZT 
jednotku, potrubí, chladiva, komunikačního kabelu a regulace ks 1,000 140 300,00 140 300,00

111 K Cu1016.2 Cu izolovaná dvojtrubka 9,52/15,88 mm m 60,000 1 150,00 69 000,00

112 K ChladR410.1 Doplnění chladiva kg 2,000 1 610,00 3 220,00

113 K OdvKond Odvod kondenzátu VZT jednotky do kanalizace (vzdálenost do 2m) kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

114 K OdvKond.1 Vyhřívaný odvod kondenzátu kondenzační jednotky na střechu kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D2 Tlumiče hluku 20 056,00
115 K TH8040200 THKU 800.400.2000, 4xKTH 100.400.2000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 8 372,00 8 372,00

116 K TH8040300 THKU 800.400.3000, 4xKTH 100.400.3000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 1,000 11 684,00 11 684,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D3 Potrubí kruhové 44 112,85
117 K SPIRO250 Potrubí spiro DN 250 vč. těsných tvarovek (25%) m 9,000 621,00 5 589,00

118 K SPIRO200 Potrubí spiro DN 200 vč. těsných tvarovek (25%) m 10,000 577,30 5 773,00

119 K SPIRO160.1 Potrubí spiro DN 160 vč. těsných tvarovek (25%) m 17,000 506,00 8 602,00

120 K SPIRO125 Potrubí spiro DN 125 vč. těsných tvarovek (35%) m 17,000 419,75 7 135,75

121 K SPIRO100 Potrubí spiro DN 100 vč. těsných tvarovek (25%) m 7,000 342,70 2 398,90

122 K SONO200 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 200 m 35,000 231,15 8 090,25

123 K SONO160 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 160 m 9,000 189,75 1 707,75

124 K SONO125 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 125 m 14,000 163,30 2 286,20

125 K SONO100 Flexibilní hadice se zvuk. Izolací (25 mm) typu Sono DN 100 m 22,000 115,00 2 530,00

D D4 Potrubí čtyřhranné 237 429,00

126 K 4hrskIB06 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 500 mm vč. tvarovek 30% m2 19,000 1 069,50 20 320,50

127 K 4hrskIB08 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 710 mm vč. tvarovek 30% m2 12,000 1 069,50 12 834,00

128 K 4hrskIB09 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 35,000 1 069,50 37 432,50

129 K 4hrskIB06.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 500 mm vč. tvarovek 30% m2 46,000 1 069,50 49 197,00

130 K 4hrskIB08.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,8 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 710 mm vč. tvarovek 30% m2 89,000 1 069,50 95 185,50

131 K 4hrskIB09.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 21,000 1 069,50 22 459,50

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D5 Požární klapky 20 483,80

132 K PK06 Požární klapka čtyřhranná 800x355, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 10 241,90 10 241,90

133 K PK07 Požární klapka čtyřhranná 800x355, se servopohonem 24 V (ovládá EPS), koncový spínač "otevřeno" a 
"zavřeno", EIS 30 ks 1,000 10 241,90 10 241,90

D D6 Izolace 83 202,50
134 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 10,000 471,50 4 715,00

135 K TI25 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm, ?=0,04W/mK m2 171,000 431,25 73 743,75

136 K TIL25 Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm ?=0,04W/mK m2 11,000 431,25 4 743,75

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D7 Koncové prvky 202 147,00
137 K TV400 Textilní vyústka DN 400, nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 12 213,00 12 213,00

138 K R230102 Talířový ventil přívod vzduchu KI 125 - včetně rámečku ks 1,000 396,75 396,75

139 K R230101 Talířový ventil přívod vzduchu KI 100 - včetně rámečku ks 1,000 379,50 379,50

140 K R230004 Talířový ventil odtah vzduchu KO 200 - včetně rámečku ks 1,000 379,50 379,50

141 K R230003 Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně rámečku ks 3,000 446,20 1 338,60

142 K R230002 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 6,000 396,75 2 380,50

143 K R230001 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně rámečku ks 10,000 379,50 3 795,00

144 K VVM600p Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 600, počet lamel 24, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 250, V=400m3/h ks 1,000 3 565,00 3 565,00

145 K AN500p.1 Anemostat přívodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h ks 8,000 3 478,75 27 830,00

146 K AN500o Anemostat odvodní vč. plenum boxu a regulační klapky, velikost 500, počet lamel 24, čelní deska čvercová, 
vstup do boxu vodorovný DN 200, V=300 m3/h ks 1,000 3 478,75 3 478,75

147 K DIG03 Nerezová digestoř 2600x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 56 695,00 56 695,00

148 K DIG04 Nerezová digestoř 1400x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 38 203,00 38 203,00

149 K DIG10 Nerezová digestoř 1600x1500x600 mm, vč. osvětlení a tukových filtrů nákres viz specifikace zařízení ks 1,000 41 515,00 41 515,00

150 K SM500100 Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm, 500x100 mm, barva dle arch. ks 2,000 931,50 1 863,00

151 K SM900125 Stěnová mřížka s roztečí lamel 12,5mm, 900x125 mm, barva dle arch. ks 8,000 1 014,30 8 114,40

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D8 Regulační prvky 4 317,10
152 K ŠKR250 Škrtící klapka ruční DN 250 ks 1,000 1 146,55 1 146,55

153 K ŠKR200 Škrtící klapka ruční DN 200 ks 2,000 1 075,25 2 150,50

154 K ŠKR160 Škrtící klapka ruční DN 160 ks 1,000 1 020,05 1 020,05

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D9 Ostatní 35 650,00
155 K Požucp Požární ucpávky sou 2,000 1 150,00 2 300,00

156 K OSTMAT Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky kpl 1,000 33 350,00 33 350,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D13 Společné sání a výfuk pro zařízení 2, 3 a 4 556 669,00

D D2 Tlumiče hluku 90 620,00
157 K TH140100200 THKU 1400.1000.2000, 6xKTH 100.1000.2000, (vč. náběhových a odtokových hran) ks 4,000 22 655,00 90 620,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D4 Potrubí čtyřhranné 272 722,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

158 K 4hrskIB09 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm s třídou vzduchotěsnosti B) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 105,000 1 069,50 112 297,50

159 K 4hrskIB09.1 Čtyřhranné potrubí (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm, vodotěsné provedení) do rozměru 
hrany 1600 mm vč. tvarovek 30% m2 150,000 1 069,50 160 425,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D7 Koncové prvky 70 046,50
160 K PŽ63100 Protidešťová žaluzie 3200x1250mm, Sef=3,0 m2, síť proti ptákům (barva dle arch.) ks 1,000 18 687,50 18 687,50

161 K VHL140100 Výfuková hlavice 1400x1000 mm ks 1,000 51 359,00 51 359,00

D D6 Izolace 103 730,00
162 K TI50 Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 50 mm, ?=0,04W/mK m2 220,000 471,50 103 730,00

D D9 Ostatní 19 550,00

163 K OSTMAT Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky kpl 1,000 19 550,00 19 550,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D14 ZAŘÍZENÍ č.5 - Odvětrání skladu odpadků 19 084,25
164 K VEN125 Tichý axiální ventilátor DN 125, 100 m3/h (100 Pa) ks 1,000 6 785,00 6 785,00

D D3 Potrubí kruhové 6 296,25
165 K SPIRO125.1 Potrubí spiro DN 125 vč. těsných tvarovek (15%) m 15,000 419,75 6 296,25

D D6 Izolace 3 881,25
166 K TIL25 Tepelná izolace lamelová z kamenné vlny s hliníkovou folií na trny, tl. 25 mm ?=0,04W/mK m2 9,000 431,25 3 881,25

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D7 Koncové prvky 396,75
167 K R230002 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně rámečku ks 1,000 396,75 396,75

D D9 Ostatní 1 725,00
168 K Požucp Požární ucpávky sou 1,000 1 150,00 1 150,00

169 K OSTMAT Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky kpl 1,000 575,00 575,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D15 ZAŘÍZENÍ č.6 - Stávající odvětrání WC 2.NP 11 649,50
170 K VEN160 Tichý axiální ventilátor DN 160, 300 m3/h (150 Pa) ks 1,000 7 337,00 7 337,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D9 Ostatní 4 312,50
171 K UPRP Úprava stávajícího potrubí pro napojení nového ventilátoru kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

172 K ZASP Zaslepení potrubí vedoucího do 1.NP kpl 1,000 1 150,00 1 150,00

173 K ELZ Úprava a el. zapojení nového ventilátoru na stávající rozvody kpl 1,000 862,50 862,50

174 K OSTMAT Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, regulační vložky kpl 1,000 575,00 575,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D16 Demontáže 345 230,00

175 K DMTJED
Demontáž stávajících jednotek (dle dokumetnace stávajícího stavu) vč. rozřezání, odvozu a ekologické 
likvidace odpadu Demontované jednotky: 1.01, 1.03, 2.01, 2.03, 3.02, 4.02, 7.01, 8.01, 8.02 (Dokumentace 
stávajícího stavu v el. podobě na vyžádání od zadavatele)

kpl 1,000 80 500,00 80 500,00

176 K DMTC Demontáž čtyřhranného potrubí vč. vyústek, závěsů, přírub, případné izolace apod. m2 976,000 230,00 224 480,00

177 K ODOD Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 40 250,00 40 250,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .

D D17 Ostatní položky 807 950,00
178 K PKZR Provozní a komplexní zkoušky, revize kpl 1,000 17 250,00 17 250,00

179 K DSS Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 900,00 6 900,00

180 K ZS Zaregulování systému kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

181 K ZBB Zaregulování VAV boxů ks 6,000 7 858,33 47 150,00

182 K ZJ Zaregulování VZT jednotek ks 5,000 6 500,00 32 500,00

183 K ZV Zaregulování systémů s odtahovými ventilátory ks 1,000 6 500,00 6 500,00

184 K ZBPE zapojení VAV boxů na připravenou elektronstalaci ks 6,000 1 150,00 6 900,00

185 K ZO Zaškolení obsluhy kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

186 K PPR Provozní předpisy a řády kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

187 K MZ Montáž zařízení kpl 1,000 462 500,00 462 500,00

188 K SOP Štítky a označení potrubí kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

189 K ZS.1 Zařízení staveniště kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

190 K JER Jeřábnické práce kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

191 K PHM Přesun hmot kpl 1,000 40 250,00 40 250,00

192 K DP Doprava kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: .; .; V rozpočtu není zahrnuta doprava materiálu ani pracovníků na stavbu.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; 
.; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .; .
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 480 907,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 480 907,20 21,00% 310 990,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 791 897,71

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 480 907,20

741.1 - Elektroinstalace 779 989,05

741.2 - Osvětlení 581 418,15

741.3 - Vedlejší náklady 119 500,00

D1.4d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 480 907,20

D 741.1 Elektroinstalace 779 989,05
1 K 7410000R1 Zásuvka 230V/16A, podomítková, IP20 ks 56,000 286,35 16 035,60

2 K 7410000R2 Zásuvka 230V/16A, na povrch, IP20 ks 3,000 328,90 986,70

3 K 7410000R3 Zásuvka 230V/16A, podomítková, IP20 dvojnásobná ks 20,000 312,80 6 256,00

4 K 7410000R4 Zásuvka 400V/16A, IP44 ks 5,000 837,20 4 186,00

5 K 7410000R5 Vypínač ř.1 IP20 ks 14,000 309,35 4 330,90

6 K 7410000R6 Vypínač ř.5 IP20 ks 1,000 357,65 357,65

7 K 7410000R7 Vypínač ř.6 IP20 ks 13,000 316,25 4 111,25

8 K 7410000R8 Vypínač ř.7 IP20 ks 4,000 359,95 1 439,80

9 K 7410000R9 Vypínač ř.1 IP44 ks 3,000 355,35 1 066,05

10 K 741000R10 Vypínač ř. 6 IP44 ks 2,000 355,35 710,70

11 K 741000R11 Ovladač žaluziový ks 0,000 0,00

12 K 741000R12 Ovladač pro rolety ve výdeji ks 2,000 400,20 800,40

13 K 741000R13 Tlačítko TOTAL STOP ks 1,000 1 357,00 1 357,00

14 K 741000R14 Tlačítko CENTRAL STOP ks 1,000 1 357,00 1 357,00

15 K 741000R15 Havarijní vypínač GASTRO - hříbek ks 1,000 1 357,00 1 357,00

16 K 741000R16 Ovládací skříň osvětlení ks 1,000 12 500,00 12 500,00

17 K 741000R17 Montážní krabice hluboká ks 140,000 125,35 17 549,00

18 K 741000R18 Montážní krbaice odbočná ks 0,000 125,35 0,00

19 K 741000R19 Vypínač 3f ks 10,000 1 127,00 11 270,00

20 K 741000R20 Pohybové/přítomnostní čidlo ks 4,000 1 782,50 7 130,00

21 K 741000R21 Pohybové čidlo se senzorem intenzity osvětlení ks 2,000 1 782,50 3 565,00

22 K 741000R22 Kabel CXKH-R 3Jx1,5 m 860,000 56,35 48 461,00

23 K 741000R23 Kabel CXKH-R 3Jx2,5 m 780,000 70,15 54 717,00

24 K 741000R24 Kabel CXKH-R 5Jx1,5 m 0,000 75,90 0,00

25 K 741000R25 Kabel CXKH-R 5Jx2,5 m 98,000 94,30 9 241,40

26 K 741000R26 Kabel CXKH-R 5Jx6 m 98,000 171,35 16 792,30

27 K 741000R27 Kabel CXKH-R 5Jx10 m 65,000 244,95 15 921,75

28 K 741000R28 Kabel CXKH-R 5Jx16 m 120,000 385,25 46 230,00

29 K 741000R29 Kabel CXKH-R 5Jx25 m 98,000 561,20 54 997,60

30 K 741000R30 Kabel CXKH-R 4x50 m 0,000 0,00

31 K 741000R31 Kabel CXKH-R 4x70 m 0,000 0,00

32 K 741000R32 Kabel CXKH-R 4x185 m 98,000 2 634,65 258 195,70

33 K 741000R33 Kabel CXKH-V 3Jx2,5 m 0,000 0,00

34 K 741000R34 Kabel CXKH-V 5Jx4 m 120,000 163,30 19 596,00

35 K 741000R35 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 80,000 39,10 3 128,00

36 K 741000R36 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 110,000 56,35 6 198,50

37 K 741000R37 Kabel CYKY 5Jx25 m 15,000 473,80 7 107,00

38 K 741000R38 Kabel 1-CYKY 4x10 m 0,000 0,00

39 K 741000R39 Sběrnice pro řízení žaluzií m 70,000 28,00 1 960,00

40 K 741000R40 Kabelový žlab 100x50 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení m 0,000 0,00

41 K 741000R41 Kabelový žlab 150x100 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení m 19,000 1 094,80 20 801,20

42 K 741000R42 Kabelový žlab 200x100 vč. závitových tyčí a vinglů pro uchycení m 3,000 1 148,85 3 446,55

43 K 741000R43 Kabelová trasa s funkční integritou při požáru dle PD m 30,000 94,30 2 829,00

44 K 741000R44 Chránička d=25mm v podlaze m 150,000 59,80 8 970,00

45 K 741000R45 Napojení spotřebičů ks 20,000 460,00 9 200,00

46 K 741000R46 Zakončení kabelů do průřezu 2,5mm v rozvaděči ks 30,000 172,50 5 175,00

47 K 741000R47 Zakončení kabelů do průřezu 16mm v rozvaděči ks 8,000 287,50 2 300,00

48 K 741000R48 Zakončení kabelů do průřezu 25mm v rozvaděči ks 0,000 0,00

49 K 741000R49 Požární ucpávka kpl 0,000 0,00

50 K 741000R50 Úprava rozvaděče RH kpl 0,000 5 750,00 0,00

51 K 741000R51 Rozvaděč R.17.1 vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 0,000 17 250,00 0,00

52 K 741000R52 Rozvaděč R.17.2 vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 1,000 29 555,00 29 555,00

53 K 741000R53 Rozvaděč R.VZT vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 0,000 7 475,00 0,00

54 K 741000R54 Rozvaděč R.GASTRO vč. Montáže a vyzbrojení dle schéma rozvaděče kpl 0,000 216 425,00 0,00

55 K 741000R55 Rozvaděč UPFD vč. záložního zdroje kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

56 K 741000R56 Svorky, spojky a další pomocný materiál kpl 1,000 13 800,00 13 800,00

D 741.2 Osvětlení 581 418,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 741000R57 Svítidlo A1 ks 113,000 3 061,30 345 926,90

58 K 741000R58 Svítidlo A2 ks 4,000 1 833,10 7 332,40

59 K 741000R59 Svítidlo A3 ks 14,000 1 852,65 25 937,10

60 K 741000R60 Svítidlo B1 ks 33,000 2 286,20 75 444,60

61 K 741000R61 Svítidlo B2 ks 6,000 1 823,90 10 943,40

62 K 741000R61.1 Svítidlo B3 ks 2,000 3 267,15 6 534,30

63 K 741000R62 Svítidlo C1 ks 2,000 1 826,20 3 652,40

64 K 741000R63 Svítidlo C2 ks 7,000 1 416,80 9 917,60

65 K 741000R64 Svítidlo D1 ks 3,000 3 450,00 10 350,00

66 K 741000R64.1 Svítidlo D2 ks 6,000 3 450,00 20 700,00

67 K 741000R65 Nouzové svítidlo ks 19,000 954,50 18 135,50

68 K 741000R66 Nouzové svítidlo do venkovního prostředí ks 3,000 2 181,55 6 544,65

69 K 741000R67 Nouzové svítidlo s piktogramem ks 34,000 1 176,45 39 999,30

70 K 741000R68 Označení místa s hasícím přístrojem ks 0,000 0,00

D 741.3 Vedlejší náklady 119 500,00
71 K 741000R69 Zajištění průběžné kontroly, fotodokumentace a výchozí revize kpl 1,000 50 600,00 50 600,00

72 K 741000R70 Termovize rozvaděčů ks 3,000 1 500,00 4 500,00

73 K 741000R71 Zjištění skutečného stavu elektroinstalace před montáží hod 8,000 920,00 7 360,00

74 K 741000R72 Bourací, stavební práce a další pomocné práce kpl 1,000 46 000,00 46 000,00

76 K 741000R74 Koordinace prací s ostatními profesemi hod 16,000 690,00 11 040,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 523 693,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 523 693,75 21,00% 529 975,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 053 669,44

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 523 693,75

742.1 - Elektrická požární signalizace - EPS 940 194,00

742.2 - Evakuační rozhlas - ERO 334 930,60

742.3 - Strukturovaná kabeláž - SK 534 173,85

742.4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 161 990,15

742.5 - Kamerový systém - CCTV 28 153,15

742.6 - Domácí telefon + přístupový systém - DT + ACS 74 855,80

742.7 - Jednotný čas - JČ 72 206,20

742.8 - Stravovací systém 88 780,00

742.9 - Ostatní 288 410,00

D1.4e - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A EPS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 523 693,75

D 742.1 Elektrická požární signalizace - EPS 940 194,00
1 K 7420000R1 Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku systémovou, 

desku ovládání, zdroj, grafický displej, 2 aku 12V/12Ah, dodávka a montáž kus 1,000 53 118,50 53 118,50

2 K 7420000R2 linkový modul - 128 adres, dodávka a montáž kus 2,000 8 221,35 16 442,70

3 K 7420000R3 Záložní akumulátor 12V/12Ah, dodávka a montáž kus 2,000 1 486,95 2 973,90

4 K 7420000R4 Externí síťový zdroj 5A/24VDC 40Ah EN 54-4, dodávka a montáž kus 2,000 11 337,85 22 675,70

5 K 7420000R5 Akumulátor 12 V DC / 38 Ah, dodávka a montáž kus 4,000 4 499,95 17 999,80

6 K 7420000R6 Tablo obsluhy k ústředně, dodávka a montáž kus 1,000 37 628,00 37 628,00

7 K 7420000R7 OPPO - obslužné pole požární ochrany, včetně příslušenství, dodávka a montáž kus 1,000 19 780,00 19 780,00

8 K 7420000R8 KTPO - klíčový trezor požární ochrany, dodávka a montáž kus 1,000 38 398,50 38 398,50

9 K 7420000R9 napájecí zdroj vyhřívání KTPO, dodávka a montáž kus 1,000 5 495,85 5 495,85

10 K 742000R10 Zábleskový maják, IP54, dodávka a montáž kus 1,000 1 757,20 1 757,20

11 K 742000R11 Maják s vestavěným modulem, dodávka a montáž kus 3,000 3 851,35 11 554,05

12 K 742000R12 Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici, dodávka a montáž kus 5,000 10 113,10 50 565,50

13 K 742000R13 Vstupní prvek čtyřnásobný, v krabici, 4xIN, v krabici, dodávka a montáž kus 1,000 3 092,35 3 092,35

14 K 742000R14 vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče, dodávka a montáž kus 1,000 4 564,35 4 564,35

15 K 742000R15 Detekční kabel lineárního teplotního hlásiče, včetně montážního příslušenství, dodávka a montáž m 15,000 342,70 5 140,50

16 K 742000R16 modul pro síťování ústředen a tabel, dodávka a montáž kus 1,000 17 123,50 17 123,50

17 K 742000R17 modul pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO, dodávka a montáž kus 1,000 17 123,50 17 123,50

18 K 742000R18 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem, dodávka a montáž kus 50,000 2 355,20 117 760,00

19 K 742000R19 Hlásič multisensorový interaktivní s izolátorem, dodávka a montáž kus 17,000 2 620,85 44 554,45

20 K 742000R20 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče, dodávka a montáž kus 67,000 617,55 41 375,85

21 K 742000R21 štítek pro popis, označení hlásičů, dodávka a montáž kus 76,000 64,40 4 894,40

22 K 742000R22 Hlásič tlačítkový adresovatelný, dodávka a montáž kus 8,000 2 367,85 18 942,80

23 K 742000R23 Tlačítkový hlásič speciální 4 LED-pro požární odvětrání, dodávka a montáž kus 1,000 1 437,50 1 437,50

24 K 742000R24 připojení návazných zařízení na EPS kus 60,000 460,00 27 600,00

25 K 742000R25 SHKFH-R 1x2x0,8, včetně příchytek, dodávka a montáž m 430,000 71,30 30 659,00

26 K 742000R26 SSKFH-V180 P60-R 1x2x0,8, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové trasy dle ZP-27/2008, 
dodávka a montáž m 110,000 96,60 10 626,00

27 K 742000R27 SSKFH-V180 P60-R 2x2x0,8, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové trasy dle ZP-27/2008, 
dodávka a montáž m 296,000 102,35 30 295,60

28 K 742000R28 SSKFH-V180 P60-R 5x2x0,8, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové trasy dle ZP-27/2008, 
dodávka a montáž m 10,000 148,35 1 483,50

29 K 742000R29 CSKH-V180 P60-R P60-R 2x2,5, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové trasy dle ZP-27/2008, 
dodávka a montáž m 250,000 140,30 35 075,00

30 K 742000R30 CSKH-V180 P60-R P60-R 4x1,5, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové trasy dle ZP-27/2008, 
dodávka a montáž m 110,000 128,80 14 168,00

31 K 742000R31 zařízení dálkového přenosu ZDP kus 1,000 138 000,00 138 000,00

32 K 742000R32 instalace kabelové trasy od ústředny EPS do vrátnice ve stávajících prostorech objektu, včetně demontáže a 
montáže stávajících podhledů, zhotovení průtazů atd. m 110,000 220,80 24 288,00

33 K 742000R33 Vytvoření skupin hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny a ovládaných zařízení, programovací 
tabulky a další potřebné podklady pro naprogramování systému kus 200,000 368,00 73 600,00

D 742.2 Evakuační rozhlas - ERO 334 930,60

34 K 742000R34

Digitální ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 v kompaktním nástěnném provedení All-In-One bez 
instalace do 19" rozváděče. Pracovní výkon 200W + 200W záložní zesilovače, 2 zóny s možností rozšíření 
přídavnými zónovými moduly až na 12 zón. 2 audio kanály s digitálním zpracováním signálu, nezávislé 
nastavení úrovně a ekvalizace pro každý audio kanál. Interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové kapacitě až 
16 minut, možnost současné reprodukce různých zpráv do různých zón. 3 digitální sběrnice L-Net pro připojení 
celkem až 16 mikrofonních stanic a dalších periferních zařízení s možností redundantní kruhové topologie, 2 
digitální sběrnice G-Net pro sesíťování ústředen s kruhovou topologií, garantovaná délka trasy každé sběrnice 
L-Net i G-Net až 250m při použití metalického stíněného kabelu Cat5e nebo vyšší resp. 2km při použití MM 
optického vedení, 6+2 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 2 stavové řídicí výstupy, 8+8 univerzálních 
řídicích vstupů/výstupů, 2 audio vstupy pro připojení evakuačního mikrofonu a/nebo zdroje hudby. Ovládací 
panel s ručním evakuačním mikrofonem a veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. 
Kompletní dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849 včetně dohledu a dobíjení interních záložních 
akumulátorů, certifikace dle EN54-16 číslo 0560-CPR-152190001-00 včetně fázované evakuace (čl. 7.5) a 
manuálního umlčení / nulování stavu Hlasový poplach (čl. 7.6.2 a 7.7.2). Kryt ocel + ABS, IP30, rozměry 
(ŠxVxH) 520x800x280mm, hmotnost bez akumulátorů 23,6kg, prostor pro 2ks akumulátorů 10-55Ah á max. 
230x138x207, celková max. hmotnost akumulátorů 32,6kg., dodávka a montáž

kus 1,000 128 489,50 128 489,50

35 K 742000R35 Výchozí SW konfigurace pro komponenty ústředny ve výše uvedené sestavě - vše se rozumí u dodavatele, 
nikoliv na místě instalace, dodávka a montáž kus 1,000 7 360,00 7 360,00

36 K 742000R36 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 26Ah, dodávka a montáž kus 2,000 3 154,45 6 308,90

37 K 742000R37 Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních, dodávka a 
montáž kus 5,000 372,60 1 863,00

38 K 742000R38 Povinná náležitost: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy kus 1,000 328,90 328,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 742000R39

Nástěnný reproduktor pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data : jmenovitý šumový výkon a 
napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 
86dB @ 4m, frekvenční charakteristika 150Hz-18kHz, úhel pokrytí horizontálně 360°/135°/130°/70°, vertikálně 
330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace typ A - vnitřní aplikace. Tělo lisované dřevo, povrch PVC, 
rámeček HIPS plast, mřížka kov, barva bílá. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, dodávka a montáž

kus 9,000 1 798,60 16 187,40

40 K 742000R40

Stropní reproduktor s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data: jmenovitý šumový výkon a napětí 
6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 
4m, frekvenční charakteristika 60Hz-20kHz, úhel pokrytí H+V 160°/170°/160°/60° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace, 
typ A - vnitřní aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt 
proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené svorky pro 
možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 20-12., dodávka a 
montáž

kus 37,000 1 400,70 51 825,90

41 K 742000R41

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem 
hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou 
lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. 
Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. 
Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro 
každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně 
výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné 
odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

kus 63,000 1 138,50 71 725,50

42 K 742000R42

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu 
s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem 
určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji 
řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo 
impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

kus 63,000 563,50 35 500,50

43 K 742000R43 CSKH-V180 2x1,5, včetně příchytek s požární odolností, zkouška kabelové trasy dle ZP-27/2008, dodávka a 
montáž m 460,000 33,35 15 341,00

D 742.3 Strukturovaná kabeláž - SK 534 173,85
44 K 742000R44 Nástěnný rozvaděč 18U, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

45 K 742000R45 Nástěnný rozvaděč 12U, dodávka a montáž kus 1,000 6 443,45 6 443,45

46 K 742000R46 přepojovací panel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení konektory, nestíněné konektory třída E, 
dodávka a montáž kus 4,000 3 274,05 13 096,20

47 K 742000R47 19" vyvazovací panel, 5x kovové oko 60mm, výška 1U, dodávka a montáž kus 1,000 339,25 339,25

48 K 742000R48 Napájecí panel 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m, vypínač, přěpěťová ochrana, tepelná pojistka, dodávka 
a montáž kus 1,000 1 690,50 1 690,50

49 K 742000R49 Datová zásuvka pro 2x RJ45, včetně rámečku a krabice, včetně modul 2xRJ45 nestíněný, 1 Gb, třída E, 
dodávka a montáž kus 21,000 710,70 14 924,70

50 K 742000R50 Datová zásuvka pro 1x RJ45, včetně rámečku a krabice, včetně modul 1xRJ45 nestíněný, 1 Gb, třída E, 
dodávka a montáž kus 12,000 634,80 7 617,60

51 K 742000R51 datový vývod s keystone modulem RJ45 nestíněný, 1 Gb, třída E, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 
krabice s víčkem, dodávka a montáž kus 4,000 316,25 1 265,00

52 K 742000R52 datový vývod s konektorem RJ45 nestíněný, 1 Gb, třída E, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 
krabice s víčkem, dodávka a montáž kus 14,000 228,85 3 203,90

53 K 742000R53 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu kus 98,000 948,75 92 977,50

54 K 742000R54 propojovací patch kabel RJ45 cat. 6, 1 metr, dodávka a montáž kus 65,000 56,35 3 662,75

55 K 742000R55 propojovací patch kabel RJ45 cat. 6, 2 metr, dodávka a montáž kus 30,000 75,90 2 277,00

56 K 742000R56 nestíněný kabel CAT6 s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2cas1d1a1, dodávka a montáž m 3 650,000 33,35 121 727,50

57 K 742000R57 1–CXKH–R 4x1,5 RE, B2cas1d1a1, dodávka a montáž m 0,000 0,00

58 K 742000R58 Elektroinstalační trubka 25mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytek, dodávka a montáž m 790,000 163,30 129 007,00

59 K 742000R59 Elektroinstalační trubka 40mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytek, dodávka a montáž m 380,000 189,75 72 105,00

60 K 742000R60 Ethernetový přepínač 24 portů 10/100/1000Base-T, PoE+, řízený switch, 24x RJ-45 port, 2x combo mini-GBIC 
slot, 10/100/1000, PoE+, dodávka a montáž kus 1,000 20 826,50 20 826,50

61 K 742000R61 Ethernetový přepínač 48 portů 10/100/1000Base-T, PoE+, řízený switch, 48x RJ-45 port, 4x combo mini-GBIC 
slot, 10/100/1000 , PoE+, dodávka a montáž kus 1,000 28 485,50 28 485,50

62 K 742000R62 AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 - vnitřní, Přenosová rychlost až (Mbps) 1317, LAN port 1 x RJ45 
10/100/1000, včetně zdroje PoE 24V/0.5A GigE, dodávka a montáž kus 3,000 4 841,50 14 524,50

63 K 742000R63 Kontrolér pro centrální správu Accesspointů, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

D 742.4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 161 990,15
64 K 742000R64 koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, dodávka a montáž kus 3,000 4 866,80 14 600,40

65 K 742000R65 systémový zdroj 12V/5A v boxu rozměru 444x444x140mm, vybavený se zdroji, včetně akumulátoru 12V/26 Ah, 
dodávka a montáž kus 0,000 12 132,50 0,00

66 K 742000R66 dotykový ovládací panel, RGBW, černá, 4x vstup, hliníkové provedení, montáž na povrch, dodávka a montáž kus 3,000 13 678,10 41 034,30

67 K 742000R67 pohybový detektor, dodávka a montáž kus 7,000 1 361,60 9 531,20

68 K 742000R68 magnetický kontakt, zápustný, dodávka a montáž kus 4,000 639,40 2 557,60

69 K 742000R69 zapojovací krabice se sabotážním kontaktem , dodávka a montáž kus 2,000 342,70 685,40

70 K 742000R70 Kabel F/UTP Cat.5e, dodávka a montáž m 90,000 404,80 36 432,00

71 K 742000R71 CXKH–R 2x1,5, dodávka a montáž m 90,000 56,35 5 071,50

72 K 742000R72 SHKFH–R 2x2x0,5, dodávka a montáž m 90,000 50,60 4 554,00

73 K 742000R73 SHKFH–R 3x2x0,5, dodávka a montáž m 145,000 55,20 8 004,00

74 K 742000R74 Elektroinstalační trubka 25mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytek, dodávka a montáž m 120,000 163,30 19 596,00

75 K 742000R75 Elektroinstalační trubka 40mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytek, dodávka a montáž m 105,000 189,75 19 923,75

D 742.5 Kamerový systém - CCTV 28 153,15

76 K 742000R76 Venkovní IP bullet kamera, 2MP, 3.2-10mm, WDR 120dB, VF objektiv se záběrem 101.6° až 31.3°, IR do 30m, 
záznam na microSD kartu aj. Napájení PoE (802.3af), provedení kamery IP66, dodávka a montáž kus 1,000 8 826,25 8 826,25

77 K 742000R77 Vnitřní IP dome kamera, 2MP, 3mm, WDR 120dB, objektiv se záběrem 102°, IR do 20m, záznam na microSD 
kartu aj. Napájení PoE (802.3af), dodávka a montáž kus 3,000 6 442,30 19 326,90

78 K 742000R78 Výkonný NVR pro 16 IP kamer až 12MP, 16xPoE, HDMI, H.245/265, až 4 HDD, bez HDD, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

79 K 742000R79 pevný disk o kapacitě 6TB, dodávka a montáž kus 0,000 0,00
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80 K 742000R80 zobrazovací monitor pro záznamové zařízení, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

81 K 742000R81
On-line UPS 1/1fáze, 1500VA/13500W, IEC zásuvky, Rack provedení, on-line dvojitou konverzí v Rack 
provedení, účinnost až 95%, doba zálohy minimálně 10 minut při zatížení 900W, včetně karty pro TCP/IP 
komunikaci pro dálkový dohled, včetně montážního příslu, dodávka a montáž

kus 0,000 0,00

82 K 742000R82
dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu 
do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet 
Cat. 6 s PoE, dodávka a montáž

kus 0,000 0,00

83 K 742000R83 krabice pro přepěťovou ochranu s DIN lištou, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

D 742.6 Domácí telefon + přístupový systém - DT + ACS 74 855,80

84 K 742000R84
Venkovní dveřní komunikátor, černé provedení, základní jednotka 1 tl., s kamerou, včetně bezpečnostního relé, 
Napájení: PoE: 802.3af, 48 V / 380 mA DC, Tlačítka rychlé volby: průhledná tlačítka s bílým podsvícením a 
lehce vyměnitelnou jmenovkou, Mikrofon, dodávka a montáž

kus 1,000 32 296,60 32 296,60

85 K 742000R85 13.56MHz čtečka RFID karet, příprava pro NFC, čte UID, dodávka a montáž kus 1,000 13 353,80 13 353,80

86 K 742000R86 Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

87 K 742000R87 krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

88 K 742000R88 VoIP telefon s LCD displejem, dodávka a montáž kus 2,000 14 602,70 29 205,40

89 K 742000R89 licence pro 5 zařízení kus 0,000 0,00

90 K 742000R90 licence pro 25 uživatelů (docházka) kus 0,000 0,00

91 K 742000R91 modul 5 tlačítek, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

92 K 742000R92 externí RFID čtečka 13.56MHz + 125kHz (USB rozhraní) kus 0,000 0,00

93 K 742000R93 RFID Čipová karta Mifare 13.56MHz kus 0,000 0,00

94 K 742000R94 zálohovaný napájecí zdroj pro elektromechanické zámky 200W, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

95 K 742000R95 akumulátor 12V/24Ah, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

96 K 742000R96 elektromechanický zámek, samozamykací, včetně příslušenství, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

97 K 742000R97
dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu 
do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet 
Cat. 6 s PoE, dodávka a montáž

kus 0,000 0,00

98 K 742000R98 krabice pro přepěťovou ochranu s DIN lištou, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

D 742.7 Jednotný čas - JČ 72 206,20

99 K 742000R99

Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN - napájení z PoE - v módu unicast získávají hodiny IP adresu, 
adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru - pro manuální nastavení parametrů je 
nutný SW - plastové kulaté hodiny, průměr číselníku 28 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - samostavitelný 
hodinový strojek - číselník C2, dodávka a montáž

kus 5,000 7 514,10 37 570,50

100 K 74200R100

Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN - napájení z PoE - v módu unicast získávají hodiny IP adresu, 
adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru - pro manuální nastavení parametrů je 
nutný SW - plastové kulaté hodiny, průměr číselníku 40 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - samostavitelný 
hodinový strojek - číselník C2 - v módu unicast se hodiny získávají z DHCP serveru IP adresu, adresu(y) NTP 
serveru a adresu SNMP manažeru. Pro manuální nastavení (byť jen některého z parametrů) je potřeba SW, 
dodávka a montáž

kus 3,000 7 994,80 23 984,40

101 K 74200R101

Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN - napájení z PoE - v módu unicast získávají hodiny IP adresu, 
adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru - pro manuální nastavení parametrů je 
nutný SW - plastové kulaté hodiny, průměr číselníku 40 cm - vypouklé akrylátové krycí sklo - samostavitelný 
hodinový strojek - číselník C2 - v módu unicast se hodiny získávají z DHCP serveru IP adresu, adresu(y) NTP 
serveru a adresu SNMP manažeru. Pro manuální nastavení (byť jen některého z parametrů) je potřeba SW - 
použití jako oboustranné hodiny, dodávka a montáž

kus 1,000 10 651,30 10 651,30

102 K 74200R102 kabel pro propojení 2 ks strojku - délka 100cm - nutný pro oboustranné hodiny do LAN sítě, dodávka a montáž kus 0,000 0,00 0,00

103 K 74200R103 konfigurační software pro NTP podružné hodiny a další koncová zařízení - podpora unicast nebo multicast - pro 
max. 50 podružných hodin (strojků) - pro max. 2 hlavních hodin, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

104 K 74200R104 IP modul pro řízení zvonků školního zvonění, dodávka a montáž, reléový výstup kus 0,000 0,00

105 K 74200R105 napájecí zdroj školnního zvonění, dodávka a montáž kus 0,000 0,00

106 K 74200R106 zvonek školního zvonění, dodávka a montáž 0,000 0,00

D 742.8 Stravovací systém 88 780,00
107 K 74200R108 demonráž stávajícího stravovacího systému hod 32,000 402,50 12 880,00

108 K 74200R109 opětovná montáž stávajícího stravovacího systému na novou kabeláž hod 80,000 402,50 32 200,00

109 K 74200R110 potřebné úpravy stávajícího stravovacího systému pro připojení na novou kabeláž dle požadavků uživatele hod 80,000 517,50 41 400,00

110 K 74200R111 dodávka potřebného materiálu stravovacího systému pro nový provoz ks 1,000 2 300,00 2 300,00

D 742.9 Ostatní 288 410,00
111 K 74200R113 protipožární ucpávka pro kabelové rozvody, pro tloušťku zdiva do 700mm, průměr prostupu do 50mm kus 12,000 1 985,00 23 820,00

112 K 74200R114 protipožární ucpávka pro kabelové rozvody, pro tloušťku zdiva do 700mm, průměr prostupu do 150mm kus 4,000 3 520,00 14 080,00

113 K 74200R115 označení kabelů kus 300,000 28,75 8 625,00

114 K 74200R116 progamování ústředen, řídících jednotek hod 80,000 690,00 55 200,00

115 K 74200R117 Výchozí revize, zkoušky, certifikáty hod 60,000 690,00 41 400,00

116 K 74200R118 Zpracování projektu skutečného provedení (3xtištěné+DIGI) hod 60,000 575,00 34 500,00

117 K 74200R119 Koordinace s ostatními profesemi hod 24,000 517,50 12 420,00

118 K 74200R120 Provozní zkoušky hod 24,000 575,00 13 800,00

119 K 74200R121 kamerové zkoušky hod 16,000 575,00 9 200,00

120 K 74200R122 Frézování drážky 5x5cm ve zdivu m 200,000 98,90 19 780,00

121 K 74200R123 Frézování drážky 10x5cm ve zdivu m 250,000 112,70 28 175,00

122 K 74200R124 Vrtání otvoru do průměru 50mm zdivem tloušťky do 300mm, začitění včetně odvozu odpadu kus 20,000 345,00 6 900,00

123 K 74200R125 Vrtání otvoru do průměru 50mm zdivem tloušťky do 700mm, začitění včetně odvozu odpadu kus 10,000 575,00 5 750,00

124 K 74200R126 Vrtání otvoru do průměru 150mm zdivem tloušťky do 300mm, začitění včetně odvozu odpadu kus 4,000 690,00 2 760,00

125 K 74200R127 Začištění po drážkování m2 100,000 120,00 12 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 064,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 259 064,00 21,00% 54 403,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 313 467,44

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4g - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 259 064,00

SOZ - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - SOZ 259 064,00

    1. - AXIÁLNÍ POŽÁRNÍ VENTILÁTOR, 200°C, 120 min 63 050,00

    2. - ODVODNÍ POTRUBÍ Z OCELOVÉHO POZINK. PLECHU, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) 145 350,00

    3. - VYÚSTKY V POTRUBÍ 19 430,00

    4. - KLAPKA PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE DO POTRUBÍ, klasifikační třída požární odolnosti E 300 (ve-ho) S 500 14 800,00

    5. - TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SOZ ze skelných vláken tl. 60 mm, kotvena navařovacími trny, opatřena oplech 4 384,00

    6. - OSTATNÍ 12 050,00

D1.4g - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 064,00

D SOZ ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - SOZ 259 064,00

D 1. AXIÁLNÍ POŽÁRNÍ VENTILÁTOR, 200°C, 120 min 63 050,00

1 K 1.1 Axiální požární ventilátor s výkonem Vo = 3,40 m3/s; dP,stat = 400 Pa, s klasifikační třídou požární odolnosti 
F200 120, v sestavě sada montážních konzol pro horizontální montáž, silentbloků a 2 x pružný přechodový kus ks 1,000 63 050,00 63 050,00

D 2. ODVODNÍ POTRUBÍ Z OCELOVÉHO POZINK. PLECHU, klasifikační třída požární odolnosti E 300 60 (ve - ho) 145 350,00
2 K 2.1 1000 / 300 mm bm 51,000 2 850,00 145 350,00

D 3. VYÚSTKY V POTRUBÍ 19 430,00

3 K 3.1 Ocelová sací vyústka 600 / 200 mm s regulací se vzájemně posouvatelnými otvory, včetně mřížky, rámu a 
kotevního materiálu ks 22,000 659,00 14 498,00

4 K 3.2 ocelová fasádní protidešťová žaluzie, min. volná plocha 0,43 m2, např. 900 / 950 mm, při propustnosti 50%, 
včetně rámečku a kotvících prvků, RAL. dle investora ks 1,000 4 932,00 4 932,00

D 4. KLAPKA PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE DO POTRUBÍ, klasifikační třída požární odolnosti E 300 (ve-ho) S 500 14 800,00
5 K 4.1 1000 / 300 mm ks 1,000 14 800,00 14 800,00

D 5. TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SOZ ze skelných vláken tl. 60 mm, kotvena navařovacími trny, opatřena oplech 4 384,00
6 K 5.1 izolace potrubí 1000 / 300 mm bm 4,000 1 096,00 4 384,00

D 6. OSTATNÍ 12 050,00
7 K 6.1 Revizní a funkční zkoušky ks 1,000 5 450,00 5 450,00

8 K 6.2 Popisky na zařízení SOZ ks 4,000 1 100,00 4 400,00

9 K 6.3 Proškolení obsluhy, návody na provozování zařízení ks 1,000 2 200,00 2 200,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4g - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 028,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 028,38 21,00% 42 005,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 034,34

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4h - MĚŘENÍ A REGULACE

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 028,38

D1 - PERIFÉRIE 6 980,00

    D2 - ÚT - topné okruhy 0,00

    D3 - VZT 1 - JÍDELNA 0,00

    D4 - VZT 2 - UČEBNY 0,00

    D5 - VZT 3.1 - VARNA 0,00

    D6 - VZT 3.2 - VARNA 0,00

    D7 - VZT 4 - VARNA 0,00

    D8 - VZT 5 - SKLAD ODPADKŮ 0,00

    D9 - PROSTOROVÁ REGULACE - JÍDELNA 3 490,00

    D10 - PROSTOROVÁ REGULACE - VARNA 3 490,00

D11 - Řídící jednotka 23 700,00

    D12 - ROZVODNICE RA-01 23 700,00

D13 - Kabeláž 5 749,38

    D12 - ROZVODNICE RA-01 0,00

    D14 - ROZVODNICE RA-02 5 749,38

    D15 - ROZVODNICE RA-11 0,00

D16 - Rozvodnice 48 599,00

D17 - PRÁCE 115 000,00

D1.4h - MĚŘENÍ A REGULACE

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 028,38

D D1 PERIFÉRIE 6 980,00

D D2 ÚT - topné okruhy 0,00
1 K UT.1, UT.4 Trojcestný regulační ventil, servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

2 K UT.2, UT.5, UT.7 Oběhové čerpadlo, 3 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

3 K UT.3, UT.6 Snímač teploty Ni1000, 5000ppm, příložné provedení s hlavicí kus 0,000 0,00 0,00

4 K UT.8 Snímač teploty, venkovní provedení, Ni1000, TK 5000 ppm, IP65 kus 0,000 0,00 0,00

D D3 VZT 1 - JÍDELNA 0,00
5 K 1.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

6 K 1.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

7 K 1.3 Trojcestný regulační ventil, servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

8 K 1.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

9 K O.1a Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

D D4 VZT 2 - UČEBNY 0,00
10 K 2.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

11 K 2.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

12 K 2.3 Trojcestný regulační ventil, servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

13 K 2.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

14 K Pol1 SMARTBOX, 6 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

15 K RP2.1-12 Regulátor variabilního průtoku vzduchu, 12 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

16 K CO.1-6 Čidlo CO2, 6 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

17 K O.2 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

D D5 VZT 3.1 - VARNA 0,00
18 K 3.1.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

19 K 3.1.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

20 K 3.1.3 Trojcestný regulační ventil, servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

21 K 3.1.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

22 K O.3.1 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

D D6 VZT 3.2 - VARNA 0,00
23 K 3.2.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

24 K 3.2.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

25 K 3.2.3 Trojcestný regulační ventil, servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

26 K 3.2.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

27 K O.3.2 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

D D7 VZT 4 - VARNA 0,00
28 K 4.1 VZT jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

29 K 4.2 Oběhové čerpadlo, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

30 K 4.3 Trojcestný regulační ventil, servopohon 24V AC/ 0-10V, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

31 K 4.4 Chladící jednotka, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

32 K O.4 Ovladač VZT jednotky, 1 ks, DODÁVKA VZT 0,000 0,00 0,00

D D8 VZT 5 - SKLAD ODPADKŮ 0,00
33 K 5.1 Odtahový ventilátor, 1 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

D D9 PROSTOROVÁ REGULACE - JÍDELNA 3 490,00
34 K VR.1-11 Radiátorvý ventil + pohon 24V, NC, 11 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

35 K 0.1b Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, , Modbus / RS485 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

36 K T.1 Interierový teploměr s komunikací ModbusRTU kus 1,000 990,00 990,00

D D10 PROSTOROVÁ REGULACE - VARNA 3 490,00
37 K VR.12-14 Radiátorvý ventil + pohon 24V, NC, 3 ks, DODÁVKA ÚT 0,000 0,00 0,00

38 K 0.3a Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, , Modbus / RS485 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

39 K T.2 Interierový teploměr s komunikací ModbusRTU kus 1,000 990,00 990,00

D D11 Řídící jednotka 23 700,00

D D12 ROZVODNICE RA-01 23 700,00
40 K Pol2 Kombinovaný I/O modul s řídící deskou, 88 I/O, bez displeje, , 2x RS232, 2x RS485, kus 1,000 16 200,00 16 200,00

41 K Pol3 Ovládací panel, LCD displej 4 x 20 znaků, , komunikace Ethernet, , napájení 10..35 V ss / 24V st, Montáž do 
dveří rozvaděče, IP65, kus 1,000 7 500,00 7 500,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D1.4h - MĚŘENÍ A REGULACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D13 Kabeláž 5 749,38

D D12 ROZVODNICE RA-01 0,00

42 K Pol4 Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V. m 0,000 0,00

43 K Pol5 Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V. m 0,000 0,00

44 K Pol6 Sdělovací kabel m 0,000 0,00

45 K Pol7 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 0,000 0,00

46 K Pol8 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 0,000 0,00

47 K Pol9 Nosný a ostatní montážní materiál soubor 0,000 0,00

D D14 ROZVODNICE RA-02 5 749,38

48 K Pol5 Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V. m 10,000 18,93 189,28

49 K Pol6 Sdělovací kabel m 60,000 14,20 851,76

50 K Pol7 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 70,000 16,56 1 159,34

51 K Pol10 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 10,000 59,15 591,50

52 K Pol11 Nosný a ostatní montážní materiál soubor 1,000 2 957,50 2 957,50

D D15 ROZVODNICE RA-11 0,00

53 K Pol5 Kabel pro řídící a automatizační systémy. , Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, 
jmenovité napětí 250V. m 0,000 0,00 0,00

54 K Pol6 Sdělovací kabel m 0,000 0,00 0,00

55 K Pol12 Komunikační kabel m 0,000 0,00 0,00

56 K Pol7 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 0,000 0,00 0,00

57 K Pol7 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 0,000 0,00 0,00

58 K Pol10 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 0,000 0,00 0,00

59 K Pol13 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči 
šíření plamene m 0,000 0,00 0,00

60 K Pol14 Nosný a ostatní montážní materiál soubor 0,000 0,00 0,00

D D16 Rozvodnice 48 599,00

61 K Pol15

Rozvodnice RA-01 - materiál celkem, Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná soustava 
3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný 
uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní 
straně dveří schránka pro uložení dokumentace. Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního 
předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr: 800x800x250, včetně 
přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, ..., Včetně instalačního 
příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,.., předjištění: 25A/3f, silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů, 
okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů

soubor 1,000 18 515,00 18 515,00

62 K Pol16 Rozvodnice RA-02 - materiál celkem, rozměr: 400x400x210, předjištění: 25A/3f, silové vývody: viz. tabulka 
připojených spotřebičů soubor 1,000 5 784,00 5 784,00

63 K Pol17

Rozvodnice RA-11 - materiál celkem, Oceloplechový skříňový rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná soustava 
3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný 
uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní 
straně dveří schránka pro uložení dokumentace. Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního 
předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr: 1800x800x350, 
včetně přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, ..., Včetně instalačního 
příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,..předjištění: 100A/3f, silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů

soubor 1,000 24 300,00 24 300,00

D D17 PRÁCE 115 000,00
64 K Pol18 Výroba rozvodnic soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

65 K Pol19 Zpracování uživatelských programů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

66 K Pol20 Montážní práce soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

67 K Pol21 Oživení regulace a provedení zkoušek soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

68 K Pol22 Revizní zprávy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

69 K Pol23 Engineering soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

70 K Pol24 Projektová dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 857 607,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 857 607,41 21,00% 5 640 097,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 497 704,97

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

D2.1 - GASTROTECHNOLOGIE

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry 
zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 5% nebo v rámci dané tolerance. Elektrický příkon: pokud není 
tolerance u zařízení uvedena, je příkon uvažován jako maximální a nesmí být překročen.  Přesné rozměry neutrálního nerezového vybavení 
nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š x hl x v). Vítězný uchazeč provede kontrolu vývodů elektro, plyn, ZT v 
návaznosti na jím dodávané typy spotřebičů a další gastro vybavení. V případě nutnosti úpravy vývodů uvedených v projektové 
dokumentaci je vítězný uchazeč povinnen na toto upozornit zadavatele a v přiměřené lhůtě poskytnout prováděcí dokumentaci s aktualizací 
vývodů odpovídající dodávaným spotřebičům. Uchazeč v nabídce předloží: technické a katalogové listy k pozicím: - E1.39 VARNA poz.1, 7, 
9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 39, 47,   - E1.38 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ poz. 4, 11,  - E1.40 UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO 
NÁDOBÍ poz. 4 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 857 607,41

D1 - E1.69, E1.70 – ODPADKY, MYTÍ NÁDOB 284 918,69

D2 - E1.68 – SKLAD DKP 32 574,96

D3 - E1.67 – SKLAD ZELENINY 12 400,00

D4 - E1.63, E1.64, E1.66 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 1 028 491,56

D5 - E1.65 – STUDENÁ KUCHYŇ A ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 758 875,61

D6 - E1.61, E1.62 – CHLAZENÝ A MRAZENÝ SKLAD MASA 777 487,47

D7 - E1.39 – VARNA 15 639 387,37

    D7.1. - Přípravna masa a vajec 573 819,99

    D7.2. - Přípravna těsta 690 710,13

D8 - E1.38 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 4 410 458,31

D9 - E1.40 – UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 1 536 542,78

D10 - E1.41 – MYTÍ VOZÍKŮ 19 488,60

D11 - E1.46 – SKLAD CHLAZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN 349 369,20

D12 - E1.36, E1.37 – VÝDEJ JÍDEL 1 637 149,10

D13 - E1.42 – DENNÍ SKLAD POTRAVIN 160 483,68

D14 - E1.48 – SUCHÝ SKLAD 87 069,60

D15 - E1.47 – SKLAD KONZERV 53 439,48

D16 - E1.49 – TECHNICKÉ ZÁZEMÍ – ÚPRAVNA VODY 49 680,00

D17 - E1.51 – SKLAD ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ 11 969,64

D18 - E1.54 – SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 7 821,36

D2.1 - GASTROTECHNOLOGIE

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

Strana 58 z 76



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 857 607,41

D D1 E1.69, E1.70 – ODPADKY, MYTÍ NÁDOB 284 918,69
1 K D1-1 Neobsazeno ks/kpl 0,000 0,00

2 K D1-2 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 ROZMĚR ( MM ) : 470 × 370 × 225      

 TEPLÁ VODA : DN15
 STUDENÉ VODA :  DN15

ODPAD : DN50

3 K D1-3 Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole ks/kpl 1,000 19 488,60 19 488,60

P

 Poznámka k položce:
 směšovací ventil dodávkou ZTI 
 rozměr( mm ) : 250 x 480 x 450

 studená voda : DN15
teplá voda : DN15

4 K D1-4

Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, bez regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku 
a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – 
osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, 
teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka 
včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na 
min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi 
jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – 
vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - 
chladivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka 
včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, 
a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce

ks/kpl 1,000 247 124,09 247 124,09

P

 Poznámka k položce:
 rozměr ( mm ) : 2200 × 1700 × 2275 

 příkon 230V ( kW ) : 1,0 
 celkový příkon ( kW ) : 1,0 

odpad : DN50

5 K D1-5 Plastová nádoba s uchy a víkem, objem 60 l ks/kpl 3,000 3 240,00 9 720,00

P  Poznámka k položce:
rozměr ( mm ) : Ø 450 × 570

D D2 E1.68 – SKLAD DKP 32 574,96
6 K D2-1 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 4,000 6 273,72 25 094,88

P  Poznámka k položce:
rozměr ( mm ) : 1400 × 400 × 1800

7 K D2-2 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 1,000 7 480,08 7 480,08

P  Poznámka k položce:
rozměr ( mm ) : 1800 × 400 × 1800

D D3 E1.67 – SKLAD ZELENINY 12 400,00
8 K D3-1 Podlahový rošt pro uskladnění brambor a zeleniny ks/kpl 2,000 6 200,00 12 400,00

P
 Poznámka k položce:

 dodávka stavby 
rozměr ( mm ) : 2000 × 600 × 100

D D4 E1.63, E1.64, E1.66 – HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 1 028 491,56
9 K D4-1 Škrabka el. na brambory, nerez, náplň 20 kg, vč. betonového soklu s odpadem, vč. lapače slupek a škrobu ks/kpl 1,000 57 434,40 57 434,40

P

 Poznámka k položce:
 rozměr ( mm ) : 1150 × 650 × 1100

 příkon 400V ( kW ) : 0,75 
 celkový příkon ( kW )0,75

 studená voda : DN20
 odpad : DN100

beton. sokl 1280×650×150mm dodávkou stavby

10 K D4-2 Vanový vozík nerez na mytí brambor a zeleniny, rozměr vany 635 × 510 mm ks/kpl 1,000 37 723,97 37 723,97

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 735 × 610 × 600

11 K D4-3 Mycí stůl nerez s policí a dvoudřezem 500×500 mm vlevo, zadní lem, vč. baterie s tlakovou sprchou a sifonu ks/kpl 1,000 51 900,91 51 900,91

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1400 × 700 × 900

 studená voda :  DN15
 teplá voda : DN15

odpad : DN50

12 K D4-4

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení 
hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 1,000 38 778,91 38 778,91

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 1200 × 400 × 200
odpad : DN100

13 K D4-5 Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem ks/kpl 1,000 21 845,38 21 845,38

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1000 × 700 × 900

14 K D4-6 Police nerez nástěnná dvoudílná ks/kpl 1,000 12 477,89 12 477,89

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1000 × 300 × 450

15 K D4-7 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 470 × 370 × 225

 studená voda : DN15
 teplá voda : DN15

odpad : DN50

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K D4-8 Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole ks/kpl 1,000 19 488,60 19 488,60

P

 Poznámka k položce:
 směšovací ventil dodávkou ZTI 

 rozměry ( mm ) : 250 x 480 x 450
 studená voda :  DN15 

teplá voda : DN15

17 K D4-9

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s 
pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost na 
dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení hydroizolace 
– asfaltový pás

ks/kpl 1,000 15 554,59 15 554,59

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 300 × 300 × 200
odpad :  DN100

18 K D4-10 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 1,000 5 917,32 5 917,32

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1100 × 500 × 1800

19 K D4-11

Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku 
a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – 
osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, 
teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka 
včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na 
min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi 
jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – 
vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - 
chladivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka 
včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, 
a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce

ks/kpl 1,000 323 960,90 323 960,90

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 2650 × 2150 × 2275

 příkon 230V ( kW ) : 1,5
 celkový příkon ( kW ) : 1,5 

odpad :  DN50

20 K D4-12

Mrazicí místnost −18 °C / −25 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku a oddělené 
kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – osvětlení boxu, 
na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a 
vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka včetně 
konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na min. 4 
dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi jednotkou 
a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – vzdálenost 
od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - chladivo bude 
zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka včetně zákrytu 
kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, a to v souladu 
s předpisy a doporučením výrobce

ks/kpl 1,000 434 822,69 434 822,69

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 2900 × 1800 × 2325

 příkon 230V ( kW ) : 2,0
 celkový příkon ( kW ) : 2,0

odpad : DN50

D D5 E1.65 – STUDENÁ KUCHYŇ A ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 758 875,61
21 K D5-1 Pracovní stůl nerez s policí a dřezem 500x500 vlevo, zadní lem, vč. stojánkové baterie a sifonu ks/kpl 2,000 42 723,94 85 447,87

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1800 × 700 × 900      

 studená voda : DN15
 teplá voda :  DN15 

odpad :  DN50

22 K D5-2

Krouhač zeleniny velkokapacitní s pákou, rychlost 375 a 750 otáček/min, magnetická bezpečnostní pojistka, 
brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou, 2 násypky: 1 plnicí násypka s pákou 4,4l a 1 trubicová 
násypka o průměru Ø 58 mm a Ø 39 mm, nerezový motorový blok, vč. nerez pojízdného podstavce, výkon 100 
až 1000 porcí

ks/kpl 1,000 127 434,60 127 434,60

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 720 x 370 x 1285 

 příkon 400V ( kW ) : 1,1 
celkový příkon (kW) : 1,1

23 K D5-2a Sada 6-ti disků - plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovač 14x14x14 mm 
(mřížka + plátkovač) ks/kpl 1,000 18 889,20 18 889,20

24 K D5-3 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 470 × 370 × 225     

 studená voda :  DN15 
 teplá voda : DN15 

odpad :  DN50

25 K D5-4 Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem ks/kpl 1,000 29 976,05 29 976,05

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1800 × 700 × 900

26 K D5-5 Police nerez nástěnná dvoudílná ks/kpl 2,000 19 758,82 39 517,63

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1800 × 300 × 450

27 K D5-6 Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, 
odpařovací vanička, zadní lem ks/kpl 1,000 161 096,26 161 096,26

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1780 × 700 × 900 

 příkon 230V ( kW ) : 0,5
celkový příkon ( kW ) : 0,5

28 K D5-7 Nástěnná skříňka nerez s dvířky a policí ks/kpl 3,000 17 959,97 53 879,90

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 350 × 600

29 K D5-8 Pracovní stůl nerez s policí, zadní a levý lem ks/kpl 1,000 29 436,05 29 436,05

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1800 × 700 × 900

30 K D5-9 Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, 
odpařovací vanička, zadní a levý lem ks/kpl 1,000 160 872,05 160 872,05

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1780 × 700 × 900 

 příkon 230V ( kW ) : 0,5
celkový příkon ( kW ) : 0,5

31 K D5-10 Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) ks/kpl 1,000 43 740,00 43 740,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 695 × 810 × 2020 

 příkon 230V ( kW ) : 0,45 
celkový příkon ( kW ) : 0,45

D D6 E1.61, E1.62 – CHLAZENÝ A MRAZENÝ SKLAD MASA 777 487,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K D6-1

Chladicí místnost bez podlahy, 0 °C / +8 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku 
a oddělené kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – 
osvětlení boxu, na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, 
teploměrem a vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, 
dodávka včetně konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena 
vždy na min. 4 dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení 
mezi jednotkou a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na 
zdroji – vzdálenost od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích 
prvků - chladivo bude zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - 
dodávka včetně zákrytu kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro 
provedení, a to v souladu s předpisy a doporučením výrobce

ks/kpl 1,000 342 664,78 342 664,78

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 2300 × 2650 × 2275 

 příkon 230V ( kW ) : 1,5
 celkový příkon ( kW ) : 1,5      

odpad : DN50

33 K D6-2

Mrazicí místnost −18 °C / −25 °C, vč. regálů, vč. dveří bez prahu, dále dodávka včetně výparníku a oddělené 
kondenzační chladicí jednotky – umístěna na střeše objektu, Požadavky: - příslušenství boxu – osvětlení boxu, 
na vnější straně dveřního rámu ovládací tablo s vypínačem se signalizací zapnutého stavu, teploměrem a 
vyrovnávacím ventilem vnitřního tlaku - kondenzační jednotka bude umístěna na střeše, dodávka včetně 
konstrukce pro uchycení na betonovou dlažbu (500 × 500 × 80 mm), váha bude rozložena vždy na min. 4 
dlaždice - vzdálenost mezi výparníkem a kondenzační jednotkou bude cca 60 m – propojení mezi jednotkou 
a boxem je dodávkou této položky - kondenzační jednotka – akustický výkon max. 70 dB na zdroji – vzdálenost 
od zdroje 0 m - dodávka včetně elektro kabeláže, rozvaděče a pomocných ovládacích prvků - chladivo bude 
zvoleno s ohledem na umístění venkovní a vnitřní jednotky dodavatelem zařízení - dodávka včetně zákrytu 
kondenzační jednotky - dodávka bude rovněž obsahovat veškeré pomocné prvky pro provedení, a to v 
souladu s předpisy a doporučením výrobce

ks/kpl 1,000 434 822,69 434 822,69

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 2900 × 1800 × 2325 

 příkon 230V ( kW ) : 2,0
 celkový příkon ( kW ) : 2,0     

odpad :  DN50

D D7 E1.39 – VARNA 15 639 387,37
34 K D7-1 El. bojlerový konvektomat 20× GN1/1, vč. zavážecího vozíku ks/kpl 2,000 589 410,00 1 178 820,00

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI

 rozměry ( mm ) :  950 × 850 × 1800 
 příkon 400V ( kW ) : 36-38 

 celkový příkon ( kW ) : 76,0   
 studená voda : DN20  

 studená změkčená voda : DN20 
 odpad : DN50

min. 4 bodová teplotní sonda, min. 5 rychlostí ventilátoru, zásuvy orientované napříč, programování - možnost vytvoření až 1000 programů, 
elektronický dotykový panel odolný vlhkosti, vývin páry pomocí bojleru, automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při 
otevření zařízení, automatické čištění, automatické odvápnění varné komory, horký vzduch 30 - 300 °C, kombinovaný režim 30 - 300 °C, 
vaření v páře 30 - 130 °C, Bio vaření 30 - 98 °C, vaření/pečení přes noc, časování zásuvů, regenerace, delta T vaření/pečení, nízkoteplotní 
vaření/pečení

35 K D7-1S El. konvektomat 20× GN 2/1 – stávající ks/kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI 

 rozměry ( mm ) : 1156 × 963 × 1815 
 příkon 400V ( kW ) : 72,0 

 celkový příkon ( kW ) : 72,0   
 studená voda : DN20  

 studená změkčená voda : DN20 
odpad : DN50

36 K D7-2

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s 
pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost 
na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení 
hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 3,000 20 199,46 60 598,37

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 500 × 300 × 200        
odpad :  DN100

37 K D7-3 Pracovní stůl nerez s policí, zadní a levý lem ks/kpl 1,000 31 993,06 31 993,06

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1900 × 700 × 900

38 K D7-4 Pracovní stůl nerez s policí a dřezem 500x500 vlevo, zadní lem, vč. stojánkové baterie a sifonu ks/kpl 2,000 43 817,76 87 635,52

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1900 × 700 × 900      

 studená voda : DN15 
 teplá voda : DN15  

odpad : DN50

39 K D7-5 Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, 
odpařovací vanička, zadní lem ks/kpl 1,000 161 096,26 161 096,26

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1780 × 700 × 900 

 příkon 230V (kW) : 0,5
celkov příkon (kW) : 0,5

40 K D7-6 Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů ks/kpl 2,000 24 993,36 49 986,72

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 2000 × 700 × 900

41 K D7-7 Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou, nesklopný, umístěný na závěsném instalačním systému, 
s elektronickým ovládáním, s automatickým dopouštěním duplikátoru, nepřímý ohřev, objem 150 l ks/kpl 2,000 630 450,00 1 260 900,00

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI

 rozměry ( mm ) :  900 × (900-950) × (750-800)
 příkon 400V ( kW ) : 20-24 

 celkový příkon ( kW ) : 48,0   
 studená voda : DN15  

 teplá voda : DN15 
 studená změkčená voda : DN15

nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný duplikátor s elektronickým ovládáním dotykovým panelem, stupeň krytí: IPX5, nominální kapacita: 
150 l, provedení z chromniklové oceli (AISI 304), opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy, 
dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304), uzavřený systém 
vytápění s min. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru, dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli 
(AISI 304), přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm, všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304), 
hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, 
funkce: podpora automatického vaření, nastavení pro ohřev a fázi mírného varu: režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C, 
všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice, nastavení rozsahu doby vaření, napouštění studené 
a teplé vody, automatický režim vaření, digitální zobrazení chybových kodů, ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru, pojistný 
ventil, vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště, automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou, připojení 
k optimalizaci systému spotřeby energie, natáčecí vodovodní kohoutek, odpadní filtr, zobrazení hladiny plnění duplikátoru, manometr pro 
indikaci aktuálního tlaku v plášti, připojení k optimalizaci systému spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem 
HACCP

42 K D7-8

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 2,000 36 456,48 72 912,96

Strana 61 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 900 × 600 × 200         
odpad : DN100

43 K D7-9 Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou sklopný, umístěný na závěsném instalačním systému, 
s elektronickým ovládáním, s automatickým dopouštěním duplikátoru, nepřímý ohřev, objem 100 l ks/kpl 1,000 846 963,00 846 963,00

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI 

 rozměry ( mm ) : 1200 × (900-950) × (750-800)  
 příkon 400V ( kW ) : 18-20 

 celkový příkon ( kW ) : 20,0   
 studená voda : DN15 

 teplá voda : DN15 
 studená změkčená voda : DN15

nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný duplikátor s elektronickým ovládáním dotykovým panelem, stupeň krytí: IPX5, nominální kapacita: 
100 l, provedení z chromniklové oceli (AISI 304), opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy, 
dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304), uzavřený systém 
vytápění s min. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru, dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli 
(AISI 304), přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm, všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304), 
hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, 
funkce: podpora automatického vaření, nastavení pro ohřev a fázi mírného varu: režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C, 
všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice, nastavení rozsahu doby vaření, napouštění studené 
a teplé vody, automatický režim vaření, digitální zobrazení chybových kodů, ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru, pojistný 
ventil, vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště, automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou, připojení 
k optimalizaci systému spotřeby energie, natáčecí vodovodní kohoutek, odpadní filtr, zobrazení hladiny plnění duplikátoru, manometr pro 
indikaci aktuálního tlaku v plášti, připojení k optimalizaci systému spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem 
HACCP

44 K D7-10

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 2,000 43 423,78 86 847,55

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 1200 × 600 × 200        
odpak :  DN100

45 K D7-11
Instalační systém určený pro oboustrannou montáž varných technologií základová patka, nosné konstrukce 
jsou z pozinkované oceli, celonerezové opláštění, příprava pro rozvod médií k varným technologiím, stavebně 
kotveno do podlahy

ks/kpl 1,000 222 501,60 222 501,60

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 3050 × 180 × 920

46 K D7-12 Varný kotel elektrický s hranatou vložkou nesklopný, umístěný na závěsném instalačním systému, 
s elektronickým ovládáním, s automatickým dopouštěním duplikátoru, nepřímý ohřev, objem min. 240 l ks/kpl 1,000 898 357,50 898 357,50

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI 

 rozměry ( mm ) : 1350 × (900-950) × (750-800) příkon 400V ( kW ) :36-40 
 celkový příkon ( kW ) 40,0   

 studená voda : DN15 
 teplá voda : DN15 

 studená změkčená voda : DN15
nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný duplikátor s elektronickým ovládáním dotykovým panelem, stupeň krytí: IPX5, nominální kapacita 
min. 240 l, provedení z chromniklové oceli (AISI 304), opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými 
rohy, dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304), uzavřený 
systém vytápění s min. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru, dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli 
(AISI 304), přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm, všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304), 
hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, 
funkce: podpora automatického vaření, nastavení pro ohřev a fázi mírného varu: režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C, 
všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice, nastavení rozsahu doby vaření, napouštění studené 
a teplé vody, ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru, pojistný ventil, vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku 
parního pláště, automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou, připojení k optimalizaci systému spotřeby energie, natáčecí vodovodní 
kohoutek, odpadní filtr, zobrazení hladiny plnění parního pláště, manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti, připojení k optimalizaci 
systému spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

47 K D7-13

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 1,000 45 746,21 45 746,21

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 1300 × 600 × 200         
odpad : DN100

48 K D7-14

Neutrální stůl ve varném bloku umístěný na závěsném instalačním systému celonerezové provedení - plášť z 
nerezové oceli (AISI 304) a všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), pracovní deska z mat. 
min. tl. 1,5 mm, přední radius odpovídající návazné technologii, hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný 
bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku

ks/kpl 1,000 130 720,50 130 720,50

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) :  750 × (900-950) × (750-800)

49 K D7-15 El. sporák tálový s elektrickou podestavnou troubou GN 2/1 umístěný na závěsném instalačním systému ks/kpl 2,000 440 545,50 881 091,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) :  900 × (900-950) × (750-800) 

 příkon 400V ( kW ) : 20-22 
 celkový příkon ( kW ) : 44,0

4 varné zóny s celistvou nerezovou hyg. varnou deskou, celková varná plocha min. 800×650 mm, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro 
snadné čištění všech povrchů, hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními 
spotřebiči ve varném bloku, pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tloušťky min. 1,2 mm se zaoblenými hranami, všechny technologické 
části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), ergonomický ovládací 
panel, bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu, připojení k optimalizaci systému 
spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP, Elektrická trouba GN 2/1 podestavná, stupeň zabezpečení 
IPX5, kapacita min. 4 vsuny pro 2/1 GN, min. pracovní výška trouby: 340 mm, provedení z nerezové oceli (AISI 304), svařované bočnice 
a zaoblené hrany, hygienické provedení rohů H3, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), boční panely z nerezové oceli, zpevněné 
dno z nerezové oceli, dvířka trouby z nerezové oceli 18/10, zařízení: nezávislé nastavení vyhřívání spodní a vrchní části, regulace teploty 
prostřednictvím elektromechanických termostatů, topná tělesa z nerezové oceli, hygienické a odolné závěsy s plynovým pístem pro dveře 
trouby, ergonomické madlo dveří trouby po celé šířce dveří trouby

50 K D7-16 Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů ks/kpl 2,000 28 426,46 56 852,93

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1700 × 700 × 900

51 K D7-17

Neutrální stůl ve varném bloku umístěný na závěsném instalačním systému celonerezové provedení - plášť z 
nerezové oceli (AISI 304) a všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), pracovní deska z mat. 
min. tl. 1,5 mm, přední radius odpovídající návazné technologii, hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný 
bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku

ks/kpl 1,000 160 609,50 160 609,50

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 350 × (900-950) × (750-800)

52 K D7-18 El. sklopná tlaková multifunkční pánev GN 3/1,umístěná na závěsném instalačním systému, rychlovarná 
s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu, objem min. 155 l ks/kpl 2,000 1 710 828,00 3 421 656,00
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P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI 

 rozměry ( mm ) : 1650 × (900-950) × (750-800) 
 příkon 400V ( kW ) : 40-44 

 celkový příkon ( kW ) : 88,0   
 studená voda : DN15 

 teplá voda : DN15
krytí IPX5, nominální kapacita min. 155 l, pracovní tlak pánve 0,45÷0,6 bar, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech 
povrchů, dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým 
povrchem, dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty, dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění, 
naklápěcí hřídel pánve na přední straně, široká odtoková hubička pro snadné vyprazdňování pánve, víko z nerezové oceli (AISI 304), 
elektronické napouštění vody, motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu, všechny 
technologické části přístroje umístěny v přední straně, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám 
odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, ovládací rozhraní s dotykovým displejem 
- komunikace v českém jazyce, ručně nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, pečení, atd...., funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou 
teplotou přes noc, tlakové vaření (pečení), automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi, funkce pro počítání litrů při 
napouštění pánve, funkce pro libovolné nastavení časovačů, funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, min. 4 bodová vpichová sonda, 
režim pro snížení energie při používání pánve, USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení, funkce pro omezení maximální teploty 
topných těles, připojení k optimalizaci systému spotřeby energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

53 K D7-19
Instalační systém určený pro oboustrannou montáž varných technologií základová patka, nosné konstrukce 
jsou z pozinkované oceli, celonerezové opláštění, příprava pro rozvod médií k varným technologiím, stavebně 
kotveno do podlahy

ks/kpl 1,000 206 755,20 206 755,20

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 2950 × 180 × 920

54 K D7-20 El. sklopná netlaková multifunkční pánev GN 2/1, umístěná na závěsném instalačním systému, rychlovarná 
s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu, objem min. 100 l ks/kpl 1,000 920 956,50 920 956,50

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1250 × (900-950) × (750-800)  

 příkon 400V ( kW ) 18-20 
 celkový příkon ( kW ) 20,0   

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15

krytí IPX5, nominální kapacita min. 100 l, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů, dno pánve z ušlechtilé oceli 
(nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, dno pánve odolné vůči 
deformacím při náhlých změnách teploty, dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění, naklápěcí hřídel pánve na přední straně, 
široká odtoková hubička pro snadné vyprazdňování pánve, víko z nerezové oceli (AISI 304), elektronické napouštění vody, motorizované 
elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně, 
všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný 
s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce, ručně 
nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, pečení, atd...., funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc, automatický proces 
vaření s recepty a potravinovými kategoriemi, funkce pro počítání litrů při napouštění pánve, funkce pro libovolné nastavení časovačů, funkce 
pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, min. 4 bodová vpichová sonda, režim pro snížení energie při používání pánve, USB port pro 
aktualizaci receptů a software zařízení, funkce pro omezení maximální teploty topných těles, připojení k optimalizaci systému spotřeby 
energie, rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP

55 K D7-21 Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem ks/kpl 1,000 28 426,46 28 426,46

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1700 × 700 × 900

56 K D7-22 Police nerez nástěnná dvoudílná ks/kpl 3,000 13 944,96 41 834,88

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 300 × 450

57 K D7-23 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 470 × 370 × 225      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15 

odpad  DN50

58 K D7-36 Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem ks/kpl 2,000 24 953,18 49 906,37

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1300 × 700 × 900

59 K D7-37 Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole ks/kpl 1,000 19 488,60 19 488,60

P

 Poznámka k položce:
 směšovací ventil dodávkou ZTI 

 rozměry ( mm ) : 250 x 480 x 450      
 studená voda DN15 

teplá voda DN15

60 K D7-38

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s 
pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost 
na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení 
hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 1,000 15 554,59 15 554,59

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 300 × 300 × 200        
dopad  DN100

61 K D7-39 Šok. zmrazovač 12 GN 1/1, zavážecí; 0 °C / +55 °C; −10 °C / +55 °C ks/kpl 1,000 334 195,20 334 195,20

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 790 × 800 × 1800

 příkon 400V ( kW ) : 3,5 
 celkový příkon ( kW ): 3,5     

 odpad DN50

62 K D7-40 Odsávací zákryt nerez závěsný nad varnými aparáty, vč. osvětlení a tukových filtrů ks/kpl 1,000 190 002,67 190 002,67

P

 Poznámka k položce:
 napojit na VZT 

 rozměry ( mm ) : 3200 × 2400 × 500 
 příkon 230V ( kW )0,5

celkový příkon ( kW )0,5

63 K D7-41 Odsávací zákryt nerez závěsný nad varnými aparáty, vč. osvětlení a tukových filtrů ks/kpl 1,000 188 759,81 188 759,81

P

 Poznámka k položce:
 napojit na VZT

 rozměry ( mm ) :  3100 × 2400 × 500 
 příkon 230V ( kW )0,5 

celkový příkon ( kW )0,5

64 K D7-42 Odsávací zákryt nerez nástěnný nad konvektomaty, bez osvětlení, vč. tukových filtrů ks/kpl 1,000 58 075,06 58 075,06

P
 Poznámka k položce:

 napojit na VZT 
rozměry ( mm ) : 1400 × 1300 × 400

65 K D7-43 Odsávací zákryt nerez nástěnný nad konvektomat, bez osvětlení, vč. tukových filtrů ks/kpl 1,000 88 029,50 88 029,50

P
 Poznámka k položce:

 napojit na VZT 
rozměry ( mm ) : 2600 × 1300 × 400

66 K D7-44 Regál čtyřroštový nerez pro uložení provozního nádobí ks/kpl 1,000 33 444,58 33 444,58

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 400 × 1800

67 K D7-45 Regál čtyřroštový nerez pro uložení provozního nádobí ks/kpl 1,000 27 274,32 27 274,32

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1100 × 400 × 1800

68 K D7-46

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 4,000 43 423,78 173 695,10

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 600 × 1200 × 200         
odpad DN100
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69 K D7-47 El. sklopná tlaková multifunkční pánev GN 3/1 s automatickým zdvihem košů, umístěná na nerezových 
nožičkách, rychlovarná s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu, objem min. 150 l ks/kpl 2,000 1 068 120,00 2 136 240,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1650 × (900-950) × (1000-1100)

 příkon 400V ( kW ) 36-40 
 celkový příkon ( kW ) 80,0  

 studená voda  DN20  
 odpad  DN50

krytí IPX5, kapacita min. 150 l, pracovní tlak pánve 0,45÷0,6 bar, automatický zdvih košů, obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné 
čištění všech povrchů, dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) 
s nepřilnavým povrchem, dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty, dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné 
čištění, integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem, naklápěcí hřídel pánve na přední straně, pánev se širokou odtokovou 
hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve, víko z nerezové oceli (AISI 304), elektronické napouštění vody, motorizované elektrické naklápění 
s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu, všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup 
a servis, všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304), ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce, ručně 
nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd...., zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc, tlakové 
vaření (pečení), automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi, funkce pro počítání litrů při napouštění pánve, funkce pro 
libovolné nastavení časovačů, funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení, vícebodá sonda, USB port pro aktualizaci receptů a software 
zařízení, funkce pro omezení maximální teploty topných těles, připojení k optimalizaci systému spotřeby energie, rozhraní pro připojení 
k externímu PC se softwarem HACCP

70 K D7-48 Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů ks/kpl 2,000 28 426,46 56 852,93

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1700 × 700 × 900

71 K D7-49 Odsávací zákryt nerez závěsný nad varnými aparáty, vč. osvětlení a tukových filtrů ks/kpl 1,000 141 490,80 141 490,80

P

 Poznámka k položce:
 napojit na VZT 

 rozměry ( mm ) : 2000 × 2100 × 500 
 příkon 230V ( kW )0,5 

celkový příkon ( kW ) 0,5

D D7.1. Přípravna masa a vajec 573 819,99

72 K D7.1-5 Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, 
odpařovací vanička, zadní lem ks/kpl 1,000 161 096,26 161 096,26

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1780 × 700 × 900 

 příkon 230V ( kW )0,5 
celkový příkon ( kW )0,5

73 K D7.1-23 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 470 × 370 × 225      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

74 K D7.1-24 Pracovní stůl nerez s policí, dřez 500x500 vpravo, zadní lem, vč. stojánkové baterie a sifonu ks/kpl 1,000 40 560,91 40 560,91

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1600 × 700 × 900      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

75 K D7.1-25 Nástěnná skříňka nerez s dvířky a policí ks/kpl 1,000 21 653,57 21 653,57

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1600 × 350 × 600

76 K D7.1-26 Univerzální kuchyňský stroj, objem 60 l ks/kpl 1,000 143 100,00 143 100,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 638 × 778 × 1316 

 příkon 400V ( kW ) 2,25
celkový příkon ( kW ) 2,25

77 K D7.1-27 Pracovní stůl nerez s policí, zadní a pravý lem ks/kpl 1,000 25 159,25 25 159,25

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 700 × 900

78 K D7.1-28 El. mlýnek na maso, šnekový převod ks/kpl 1,000 63 612,00 63 612,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 350 × 500 × 505 

 příkon 400V ( kW )1,5 
celkový příkon ( kW) 1,5

79 K D7.1-29 Kutr na maso stolní horizontální, objem 5,5 l ks/kpl 1,000 110 052,00 110 052,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 280 × 350 × 490 

 příkon 230V ( kW )1,1 
celkový příkon ( kW )1,1

D D7.2. Přípravna těsta 690 710,13

80 K D7.2-4 Pracovní stůl nerez s policí, dřez 500x500 vlevo, zadní a levý lem, vč. stojánkové baterie a sifonu ks/kpl 1,000 45 372,96 45 372,96

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1900 × 700 × 900      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

81 K D7.2-5 Chlazený stůl nerez 3-sekcový, 2x prostor pro GN s dvířky, 1x prostor se dvěma zásuvkami, agregát vpravo, 
odpařovací vanička, zadní lem ks/kpl 1,000 161 096,26 161 096,26

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1780 × 700 × 900 

 příkon 230V ( kW )0,5 
celkový příkon ( kW )0,5

82 K D7.2-22 Police nerez nástěnná dvoudílná ks/kpl 2,000 13 944,96 27 889,92

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 300 × 450

83 K D7.2-23 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 470 × 370 × 225      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

84 K D7.2-30 Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů ks/kpl 2,000 26 860,90 53 721,79

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 700 × 900

85 K D7.2-31 Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů ks/kpl 1,000 26 860,90 26 860,90

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 700 × 900

86 K D7.2-32 Pracovní stůl nerez s policí, zadní lem ks/kpl 1,000 26 860,90 26 860,90

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 700 × 900

87 K D7.2-33 Pracovní stůl nerez s policí a granitovou deskou, bez lemů ks/kpl 1,000 46 514,74 46 514,74

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1900 × 700 × 900

88 K D7.2-34 Pracovní stůl nerez s policí, bez lemů ks/kpl 1,000 22 726,66 22 726,66

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1100 × 700 × 900
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89 K D7.2-35 El. spirálový hnětač těsta, objem 120 l ks/kpl 1,000 271 080,00 271 080,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 710 × 1140 × 1200 

 příkon 400V ( kW )5,3 
celkový příkon ( kW )5,3

D D8 E1.38 – UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 4 410 458,31
90 K D8-1 Odkládací stůl nerez, bez lemů ks/kpl 2,000 23 381,14 46 762,27

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1800 × 700 × 900

91 K D8-2 Parapetní deska nerez ks/kpl 1,000 30 780,00 30 780,00

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 3000 × 170 × 40

92 K D8-3 Vstupní válečkový stůl nerez s vanou, zadní lem 300mm, vč. baterie s tlakovou sprchou (uchycení ke stolu) a 
sifonu ks/kpl 1,000 60 838,13 60 838,13

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1435 × 700 × 900      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

93 K D8-4 Mycí stroj tunelový průběžný pro mytí v koších 500x500 mm, vč. rekuperace tepla, vč. výstupní 180° zatáčky a 
sušící zóny ks/kpl 1,000 3 159 969,52 3 159 969,52

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI 

 rozměry ( mm ) : 4200-4400  × 900-950 (zatáčka + suš. zóna 1500-1550) × 2300-2500 
 příkon 400V ( kW )35-40 

 celkový příkon ( kW )40,0    
 teplá voda DN20 

 studená změkčená voda DN20 
 odpad DN70

směr posuvu pravo-levý, výkon stroje min. 180 košů/hod při dodržení 2 min. kontaktního času (DIN 10534), průjezdná výška min. 465mm, 
průjezdná šířka min. 570 mm, min. 3 aktivní mycí tanky, neutrální aktivní zóna mezi předmycím a hlavním mycím tankem a mezi hlavním 
mycím a oplachovým tankem, min. dvojitý oplach (dva tlakově nezávislé okruhy), min. délka hlavního mycího tanku 800mm, sušící zóna s 
vlastním topným registrem a ventilátorem o délce min. 1445 mm vč. vedení proudění vzduchu i zespodu, min. celková délka aktivní mycí zóny 
2800 mm, celková délka stroje vč. zakládací zóny max. 4400 mm (limitováno prostorem umývárny), množství odpadního vzduchu vysálaného 
z myčky 150m3/hod provozu s tolerancí +/-10% a o teplotě max. 20°C, spotřeba oplachové vody 165 l/hod provozu s tolerancí +/-10%, 
ovládací panel: tři rychlosti s možností modifikace, autotimer, ukládání HACCP dat min. 14 dnů zpětně, displej zobrazující provozní hodnoty: 
doba provozu celková a denní, doba provozu mycích a oplachových čerpadel, spotřeba vody celková a denní, záznam teplot v aktivních 
tancích, záznam teplot sušení, rekuperace využívající zbytkovou energii z výstupního vzduchu, čerpadla aktivních tanků v provedení CNS s 
diagnostickou ochranou proti zkratu v případě vniknutí vlhkosti, mycí stroj v CNS provedení, dvouplášťové vč. zvukové a tepelné izolace, 
vícestupňová filtrace mycího roztoku, mycí tanky bezešvé se šikmým dnem, každý aktivní tank se samostatným čerpadlem na vypuštění 
náplně tanku, mycí a oplachová ramena CNS v blocích, v hlavním mycím tanku dodatečná boční mycí ramena, rozhraní pro připojení 
k externímu PC se softwarem HACCP, rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci, základní sada košů

94 K D8-5 neobsazeno ks/kpl 0,000 0,00

95 K D8-6 Výstupní válečkový stůl nerez, otočný, bez lemů ks/kpl 1,000 45 063,22 45 063,22

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1100 × 580 × 860

96 K D8-7

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 1,000 55 035,94 55 035,94

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 2000 × 300 × 200        
odpad  DN100

97 K D8-8 Neobsazeno ks/kpl 0,000 0,00

98 K D8-9 Vstupní stůl nerez k myčce pravý s dřezem 450×450 vlevo, zadní lem 300mm, vč. baterie s tlakovou sprchou 
a sifonu ks/kpl 1,000 57 579,98 57 579,98

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1200 × 700 × 900     

 teplá voda  DN15 
 studená voda DN15  

odpad DN50

99 K D8-10

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 1,000 38 778,91 38 778,91

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 1200 × 400 × 200         
odpad DN100

100 K D8-11 Mycí stroj stolního nádobí průchozí s rekuperací tepla z odváděného vzduchu ks/kpl 1,000 545 971,32 545 971,32

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI 

 rozměry ( mm ) : 650 × 750 × 1500/2200  
 příkon 400V ( kW ) 6-8 

 celkový příkon ( kW ) 8,0     
 studená voda změkčená DN20 

 odpad DN70
zásuvná výška min. 500 mm, rozměr koše 500×500 mm, základní programy 60/90/210 s, výkon: 60/40/17 košů/hod, dvouplášťové provedení 
vč. zvukové a tepelné izolace, integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry, nerezová mycí a oplachová ramena, 
automatická detekce koše se startem mycího cyklu, automatický systém zdvihu kapoty, elektronický ovládací panel s možností umístění na 
jakoukoliv stranu mycího stroje i možnost externího umístění při montáži stroje, spotřeba vody max 2,4 l/cyklus, vícestupňová aktivní filtrace 
mycí lázně, tři konfigurace motoru čerpadla, integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku, nerezové vedení detergentů k a od 
dávkovačů, čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu, odpadové čerpadlo, automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže, 
rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP, rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci, přípojná sada, základní sada 
košů

101 K D8-12 Výstupní stůl nerez k myčce levý s roštovou policí, zadní lem ks/kpl 1,000 31 050,86 31 050,86

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 700 × 900

102 K D8-13 Pojízdný stojan na příbory a podnosy nerez ks/kpl 1,000 35 151,41 35 151,41

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 752 × 630 × 1277

103 K D8-14 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 470 × 370 × 225      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

104 K D8-15 Regál nerezový, 5 polic ks/kpl 2,000 30 142,80 60 285,60

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1000 × 600 × 1800

105 K D8-16 Odsávací zákryt nerez nástěnný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů ks/kpl 1,000 48 930,48 48 930,48

P
 Poznámka k položce:

 napojit na VZT 
rozměry ( mm ) : 800 × 1000 × 400

106 K D8-17 Odsávací zákryt nerez závěsný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů ks/kpl 1,000 59 737,82 59 737,82

P
 Poznámka k položce:

 napojit na VZT 
rozměry ( mm ) : 1250 × 900 × 450

107 K D8-18 Pojezdová dráha nerez 4-trubková ks/kpl 1,000 35 480,59 35 480,59
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P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 4700 × 300

108 K D8-19 Odsávací zákryt nerez nástěnný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů ks/kpl 1,000 55 413,07 55 413,07

P
 Poznámka k položce:

 napojit na VZT 
rozměry ( mm ) : 1300 × 1100 × 400

109 K D8-20 Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole ks/kpl 1,000 19 488,60 19 488,60

P

 Poznámka k položce:
 směšovací ventil dodávkou ZTI 

 rozměry ( mm ) : 250 x 480 x 450      
 studená voda DN15 

teplá voda DN15

110 K D8-21

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - nerezový žlab s 
pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro návaznost 
na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro napojení 
hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 1,000 15 554,59 15 554,59

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 300 × 300 × 200         
odpad DN100

D D9 E1.40 – UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 1 536 542,78
111 K D9-1 Výstupní stůl nerez k myčce levý, prolis pro vedení košů š. 685mm , spodní roštová police, zadní lem ks/kpl 1,000 33 923,66 33 923,66

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1400 x 960 x 850

112 K D9-2 Vstupní stůl nerez k myčce pravý, prolis pro vedení košů š. 685mm, dřez 1000x600, vč. baterie s tlakovou 
sprchou a sifonu ks/kpl 1,000 71 724,53 71 724,53

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1400 x 960 x 850      

 studená voda DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

113 K D9-3

Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu, podlahový rošt splní následující požadavky: - dělený nerezový 
žlab s pochozím roštem pro zatížení do 5 kN - horní část – hygienický žlab s prodlouženým okrajem pro 
návaznost na dlažbu - vpusť 157 /100 mm, prodloužená pro podlahu tl. 250 mm - vpusť s přírubou pro 
napojení hydroizolace – asfaltový pás

ks/kpl 1,000 38 778,91 38 778,91

P
 Poznámka k položce:

 rozměry ( mm ) : 1200 × 400 × 200         
odpad DN100

114 K D9-4 Mycí stroj stolního nádobí průchozí s rekuperací tepla z odváděného vzduchu ks/kpl 1,000 1 189 712,88 1 189 712,88

P

 Poznámka k položce:
 napojení SVzm provede ZTI 

 rozměry ( mm ) : 1500 x 1200 x 1800/2500  
 příkon 400V ( kW )22-24 

 celkový příkon ( kW )24,0    
 teplá voda DN20 

 studená změkčená voda DN20
 odpad  DN70

zásuvná výška min. 650 mm, rozměr koše min. 1310×690 mm, základní programy 120/240/480 s, výkon: 30/15/7 košů/hod, možnost mytí 
přepravek 600×400 mm, cvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace, integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie 
odpadní páry, nerezová mycí a oplachová ramena, spotřeba vody max 9 l/cyklus, infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci, 
automatický systém zdvihu kapoty, vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně, tři konfigurace motoru čerpadla, integrovaný dávkovač mycího a 
oplachového prostředku, nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů, čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu, provedení mycího 
tanku se zaoblenými hyg. rohy, odpadové čerpadlo, automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže, rozhraní pro připojení 
k externímu PC se softwarem HACCP, rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci, v základním příslušenství robustní celonerezový koš s 
kolečky

115 K D9-5 Odsávací zákryt nerez nástěnný nad mycí stroj, bez osvětlení, vč. tukových filtrů ks/kpl 1,000 78 612,77 78 612,77

P
 Poznámka k položce:

 napojit na VZT 
rozměry ( mm ) : 1800 × 1200 × 400

116 K D9-6 Neobsazeno ks/kpl 0,000 0,00

117 K D9-7 Neobsazeno ks/kpl 0,000 0,00

P  Poznámka k položce:
odpad DN100

118 K D9-8 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí ks/kpl 1,000 28 794,53 28 794,53

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1000 × 500 × 1800

119 K D9-9 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí ks/kpl 1,000 30 538,94 30 538,94

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1100 × 500 × 1800

120 K D9-10 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí ks/kpl 1,000 37 530,86 37 530,86

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 500 × 1800

121 K D9-11 Regál čtyřroštový nerezový pro uložení provozního nádobí ks/kpl 1,000 26 925,70 26 925,70

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 900 × 500 × 1800

D D10 E1.41 – MYTÍ VOZÍKŮ 19 488,60
122 K D10-1 Buben nerez samonavíjecí s hadicí 15 m se šroubením, vč. vodní rozprašovací pistole ks/kpl 1,000 19 488,60 19 488,60

P

 Poznámka k položce:
 směšovací ventil dodávkou ZTI 

 rozměry ( mm ) : 250 x 480 x 450      
 studená voda DN15 

teplá voda DN15

D D11 E1.46 – SKLAD CHLAZENÝCH A MRAZENÝCH POTRAVIN 349 369,20
123 K D11-1 Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) ks/kpl 5,000 43 740,00 218 700,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 695 × 810 × 2020 

 příkon 230V ( kW )0,45 
celkový příkon ( kW )2,25

124 K D11-2 Mrazicí skříň −15 °C / −22 °C – 630 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) ks/kpl 2,000 50 220,00 100 440,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 695 × 810 × 2020 

 příkon 230V ( kW )0,85 
celkový příkon ( kW )1,70

125 K D11-3 Mrazicí truhla −14 °C / −26 °C, užitný objem 467 l ks/kpl 1,000 30 229,20 30 229,20

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1560 × 695 × 850 

 příkon 230V ( kW )0,5 
celkový příkon ( kW )0,5

D D12 E1.36, E1.37 – VÝDEJ JÍDEL 1 637 149,10
126 K D12-1 Pojízdný stojan na příbory a podnosy ks/kpl 1,000 35 151,41 35 151,41

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 752 × 630 × 1277
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

127 K D12-2 Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strávníků, vč. 
el. zásuvky 230 V ks/kpl 1,000 51 575,62 51 575,62

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1695 × 700 × 900

128 K D12-3 neobsazeno ks/kpl 0,000 0,00

129 K D12-4 Pojízdný vyhřívaný miskový zásobník dvoutubusový ks/kpl 1,000 51 140,16 51 140,16

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 985 × 480 × 900 

 příkon 230V ( kW )1,5 
celkový příkon ( kW )1,5

130 K D12-5 Výdejní stůl nerez pod vitrínu, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strávníků ks/kpl 1,000 36 448,70 36 448,70

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 700 × 900

131 K D12-6 Chlazená vitrína třípatrová samoobslužná otevřená s nuceným oběhem vzduchu, vzadu posuvná dvířka, 2x 
skleněná police, LED osvětlení, vč. chladicího agregátu ks/kpl 1,000 157 916,74 157 916,74

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1133 × 677 × 720 

 příkon 230V ( kW )0,8  
celkový příkon ( kW )0,8

132 K D12-7 neobsazeno ks/kpl 0,000 0,00

133 K D12-8 Výdejní maska nerez, sokl nerez ze strany strávníků, vč. el. zásuvky 230 V ks/kpl 3,000 17 219,23 51 657,70

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 600 × 150 × 900

134 K D12-9 Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strávníků ks/kpl 1,000 25 268,11 25 268,11

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 600 × 700 × 900

135 K D12-10 Výdejní stůl s ohřevnou vodní lázní pro 2x GN1/1 nedělenou, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany 
strávníků ks/kpl 1,000 85 714,85 85 714,85

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 800 × 700 × 900 

 příkon 230V ( kW )2,1 
 celkový příkon ( kW )2,1   

 studená voda DN15  
odpad  DN50

136 K D12-11 Nástavba hygienická jednoduchá s čelním sklem, nerez konstrukce, kalené tvarované sklo ks/kpl 1,000 14 139,36 14 139,36

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 800 × 400

137 K D12-12 Pojízdný vyhřívaný talířový zásobník dvoutubusový ks/kpl 3,000 50 060,16 150 180,48

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 985 × 480 × 900 

 příkon 230V ( kW )1,5 
celkový příkon ( kW )4,5

138 K D12-13 Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strávníků ks/kpl 2,000 28 375,92 56 751,84

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 800 × 700 × 900

139 K D12-14 Výdejní stůl s ohřevnou vodní lázní pro 3x GN1/1 nedělenou, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany 
strávníků ks/kpl 2,000 100 939,39 201 878,78

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1200 × 700 × 900 

 příkon 400V ( kW )3,1 
 celkový příkon ( kW )6,2   

 studená voda DN15   
odpad DN50

140 K D12-15 Nástavba hygienická jednoduchá s čelním sklem, nerez konstrukce, kalené tvarované sklo ks/kpl 2,000 19 589,04 39 178,08

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 400

141 K D12-16 Výdejní stůl nerez, přestavitelná police, otevřený ze strany obsluhy, sokl nerez ze strany strávníků ks/kpl 2,000 41 658,62 83 317,25

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1400 × 700 × 900

142 K D12-17 Pojezdová dráha nerez 4-trubková, 2× zalomená ks/kpl 1,000 110 121,12 110 121,12

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 15000 × 300

143 K D12-18 Pojízdný zásobník na koše 500×500mm, nerez, uzavřený, nevyhřívaný ks/kpl 2,000 51 561,36 103 122,72

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 775 × 670 × 900

144 K D12-19 Výdejní stůl nerez, posuvná dvířka (ze strany výdeje), sokl nerez ze 3 stran ks/kpl 1,000 55 558,22 55 558,22

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 700 × 900

145 K D12-20 Výrobník teplých nápojů 2× 20 l, hodinová kapacita 90 l/h ks/kpl 1,000 114 944,40 114 944,40

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1095 × 500 × 895 

 příkon 400V ( kW )11,4 
 celkový příkon ( kW )11,4  

studená voda  DN20

146 K D12-21 Pojezdová dráha nerez 4-trubková ks/kpl 2,000 11 910,24 23 820,48

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 300

147 K D12-22 Výdejní stůl s chlazenou vanou pro 4x GN1/1, posuvná dvířka (ze strany výdeje), sokl nerez ze 3 stran ks/kpl 1,000 139 664,30 139 664,30

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 1500 × 700 × 900 

 příkon 230V ( kW )0,3 
celkový příkon ( kW )0,3

148 K D12-23 Nástavba jednoduchá bufetová, nerez konstrukce ve tvaru T, kalené tvarované sklo ks/kpl 1,000 41 012,78 41 012,78

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 400

149 K D12-24 Umyvadlo nerez vč. stojánkové baterie a sifonu, kolenové ovládání ks/kpl 1,000 8 586,00 8 586,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 470 × 370 × 225     

 studená voda  DN15 
 teplá voda DN15  

odpad DN50

D D13 E1.42 – DENNÍ SKLAD POTRAVIN 160 483,68
150 K D13-1 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 2,000 5 695,92 11 391,84

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 400 × 1800

151 K D13-2 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 2,000 5 695,92 11 391,84

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1100 × 400 × 1800

152 K D13-3 Chladicí skříň 0 °C / +12 °C – 635 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) ks/kpl 2,000 43 740,00 87 480,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 695 × 810 × 2020 

 příkon 230V ( kW )0,45 
 celkový příkon ( kW )0,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

153 K D13-4 Mrazicí skříň −15 °C / −22 °C – 630 l, 4 police 535 × 670 mm (2× GN 1/1) ks/kpl 1,000 50 220,00 50 220,00

P

 Poznámka k položce:
 rozměry ( mm ) : 695 × 810 × 2020 

 příkon 230V ( kW )0,85 
celkový příkon ( kW )0,85

D D14 E1.48 – SUCHÝ SKLAD 87 069,60
154 K D14-1 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 5,000 5 917,32 29 586,60

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 500 × 1800

155 K D14-2 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 2,000 6 528,60 13 057,20

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1400 × 500 × 1800

156 K D14-3 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 2,000 6 528,60 13 057,20

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 500 × 1800

157 K D14-4 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 5,000 6 273,72 31 368,60

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 400 × 1800

D D15 E1.47 – SKLAD KONZERV 53 439,48
158 K D15-1 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 1,000 6 273,72 6 273,72

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1400 × 400 × 1800

159 K D15-2 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 4,000 5 695,92 22 783,68

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 400 × 1800

160 K D15-3 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 2,000 5 917,32 11 834,64

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 500 × 1800

161 K D15-4 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 2,000 6 273,72 12 547,44

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 400 × 1800

D D16 E1.49 – TECHNICKÉ ZÁZEMÍ – ÚPRAVNA VODY 49 680,00
162 K D16-1 Centrální změkčovač vody vč. filtru pro zachycení mechanických nečistot, kapacita typ. 0–40 l/min, max. 

75 l/min ks/kpl 1,000 49 680,00 49 680,00

P

 Poznámka k položce:
 rozvody SVzm k jednotl. zař. zajistí ZTI

 rozměry ( mm ) :  510 × 360 × 1140 
 příkon 230V ( kW )0,2 

 celkový příkon ( kW )0,2   
 studená voda DN20   

odpad DN50

D D17 E1.51 – SKLAD ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ 11 969,64
163 K D17-1 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 1,000 5 695,92 5 695,92

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1200 × 400 × 1800

164 K D17-2 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 1,000 6 273,72 6 273,72

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1500 × 400 × 1800

D D18 E1.54 – SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 7 821,36
165 K D18-1 Skladový regál pětipolicový, kovový, lakovaný ks/kpl 1,000 7 821,36 7 821,36

P  Poznámka k položce:
rozměry ( mm ) : 1800 × 500 × 1800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 414 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 414 000,00 21,00% 86 940,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 940,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 414 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 414 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 150 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště - dle popisu v B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  a C2 - SITUACE STAVBY 150 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN5 - Provozní vlivy 40 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 414 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 414 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 000,00

1 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby, geologické posouzení 
stávajícíh poměrů, případné využití pro průzkum azbestu, (výkresová a textová) skutečného provedení stavby soubor 1,000 34 000,00 34 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 150 000,00
2 K 020001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů, příprava staveniště soubor 1,000 150 000,00 150 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště - dle popisu v B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  a C2 - SITUACE STAVBY 150 000,00

3 K 030001000

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a 
rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště • Zařízení staveniště • Zřízení samostatného staveništního rozvaděče se samostatným měřením + 
rozvody • Zřízení samostatného osvětlení stavby • Náklady na vodu, plyn, kanalizaci, elektro • Mobilní oplocení 
staveniště výška 2m - neprůhledné - betonové patky, délka 270m + 3 branky 120/2000mm. Mobillní oplocení 
oplocení pro vjezd techniky - 7m. Náklady na kompletní vybavení staveniště a náklady na opatření související 
s BOZP. Náklady na potřebné průzkumy - geolog, průzkum stávajících vozovek, konstrukcí, průzkum výskytu 
azbestu a opatření na jeho odstranění apod. - prověření projektových předpokladů. Náklady na úklid v prostoru 
staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště 
a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) *Náklady na 
odstranění a odvoz zařízení staveniště *Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do 
původního stavu

soubor 1,000 150 000,00 150 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

4 K 040001000

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost • Koordinace se souběžně prováděnými 
pracemi výměn osvětlení – 200h ""* kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu * náklady zhotovitele, 
související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SoD * 
náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a 
vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných 
a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení * náklady zhotovitele na 
vypracování provozních řádů pro trvalý provoz * náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a * náklady na zaškolení obsluhy objednatele • Náklady na potřebné zkoušky (například 
dynamické zkoušky únosnosti podloží, revize instalovaných zařízení a rozvodů, práce geologa apod. a to tak, 
aby bylo možno doložit provedení projektové dokumentace dle požadavků daných v celé projektové 
dokumentaci.

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

D VRN5 Provozní vlivy 40 000,00

5 K 070001000
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi (jde zejména o ochranu při napojení na tyto sítě - elektro) 
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými stavbou.

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

Rekonstrukce ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, Základní škola Praha 9, Vybíralova 964/8, 19800 Praha 9

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


