

Polyfunkční dům Praha Černý Most

Stavba: Místo stavby: Katastrální území: Podklady:

Bryksova, p.č. 232/44, 232/718, 312 a 823, 198 00 Praha 14 k. ú. Černý Most

SO 01 - Studie Zpracovatel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Perucká 26, 120 00 Praha 2

Dodavatel: Vyplní Dodavatel

Název firmy: Vyplní Dodavatel

IČO: Vyplní Dodavatel

se sídlem: Vyplní Dodavatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Vyplní Dodavatel

|        |                                                                                                     |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1      | <div><div></div></div> SO.01 - 1. Etapa<br>(Předmět dokumentace změny stavby před jejím dokončením) | - Kč |
| 1.1    | Bourací práce                                                                                       | - Kč |
| 1.2    | Sanační opatření proti vodě                                                                         | - Kč |
| 1.3    | Statické sanace a zajištění stávajících nosných konstrukcí                                          | - Kč |
| 1.4    | Stavební část                                                                                       | - Kč |
| 1.5    | Výplně otvorů vnější                                                                                | - Kč |
| 1.6    | Výplně otvorů vnitřní                                                                               | - Kč |
| 1.7    | Požární bezpečnostní řešení, EPS, ZOTK                                                              | - Kč |
| 1.8    | Ostatní doplňkové konstrukce                                                                        | - Kč |
| 1.9    | Ústřední vytápění                                                                                   | - Kč |
| 1.10   | Zdravotně-technické instalace                                                                       | - Kč |
| 1.11   | Vzduchotechnika                                                                                     | - Kč |
| 1.12   | Silnoproudé rozvody                                                                                 | - Kč |
| 1.13   | Slaboproudé rozvody                                                                                 | - Kč |
| 1.14   | Technologická zařízení - výtahy                                                                     | - Kč |
| 1.15   | Měření a regulace                                                                                   | - Kč |
| 1.16   | Sadové úpravy                                                                                       | - Kč |
| 1.17   | Venkovní architektura,komunikace                                                                    | - Kč |
| 1.18   | Příprava území                                                                                      | - Kč |
| 1.19   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                         | - Kč |
| 1.20.1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                            | - Kč |
| 1.20.2 | Příprava staveniště                                                                                 | - Kč |
| 1.20.3 | Zařízení staveniště                                                                                 | - Kč |
| 1.20.4 | Inženýrská činnost                                                                                  | - Kč |
| 1.20.5 | Ostatní vedlejší rozpočtové náklady                                                                 | - Kč |

|        |                                                                                                   |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2      | SO.01 - 2. Etapa - dokončení knihovna<br>(Předmět dokumentace změny stavby před jejím dokončením) | - Kč |
| 2.1    | Stavební část                                                                                     | - Kč |
| 2.2    | Výplně otvorů vnitřní                                                                             | - Kč |
| 2.3    | Požární bezpečnostní řešení, EPS, ZOTK                                                            | - Kč |
| 2.4    | Ostatní doplňkové konstrukce                                                                      | - Kč |
| 2.5    | Dokončovací práce                                                                                 | - Kč |
| 2.6    | Ústřední vytápění                                                                                 | - Kč |
| 2.7    | Zdravotně-technické instalace                                                                     | - Kč |
| 2.8    | Vzduchotechnika                                                                                   | - Kč |
| 2.9    | Silnoproudé rozvody                                                                               | - Kč |
| 2.10   | Slaboproudé rozvody                                                                               | - Kč |
| 2.11   | Měření a regulace                                                                                 | - Kč |
| 2.12   | Ostatní vedlejší rozpočtové náklady                                                               | - Kč |
| 2.12.1 | Zařízení staveniště                                                                               | - Kč |
| 2.12.2 | Inženýrská činnost                                                                                | - Kč |
| 2.12.3 | Ostatní vedlejší rozpočtové náklady                                                               | - Kč |

|                     |      |
|---------------------|------|
| CENA CELKEM BEZ DPH | - Kč |
|---------------------|------|

PRO ÚČELY INTERNÍHO PŘEHLEDU ZADAVATELE PROSÍME O ZREKAPITULOVÁNÍ ROZKLADU CENY DLE POLOŽEK NÍŽE, přičemž tento rozklad obsahuje obě etapy ( konečné ceny celkem bez DPH si musí být rovny)

|    | Popis                   | Pozn.                                               | MJ | přibližné množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1  | Byty                    |                                                     | m2 | 3 751              | - Kč            | - Kč        |
| 2  | Balkóny, terasy, lodžie | terasy , balkóny , lodžie, komunální terasy         | m2 | 852                | - Kč            | - Kč        |
| 3  | Komunikační prostory PP | chodby                                              | m2 | 42                 | - Kč            | - Kč        |
| 4  | Skladovací prostory PP  | kočárky, kóje                                       | m2 | 94                 | - Kč            | - Kč        |
| 5  | Technické prostory PP   | technické místnosti, rozvodna NN, výměňková stanice | m2 | 97                 | - Kč            | - Kč        |
| 6  | Komunikační prostory NP | chodby, schodiště, zádveří                          | m2 | 572                | - Kč            | - Kč        |
| 7  | Skladovací prostory NP  | sklady                                              | m2 | 39                 | - Kč            | - Kč        |
| 8  | Technické prostory NP   | soc.zařízení nebytové, serverovna, úklid            | m2 | 127                | - Kč            | - Kč        |
| 9  | Parking PP              | parking 2.PP, parking 1.PP                          | m2 | 1 774              | - Kč            | - Kč        |
| 10 | Nebytové prostory NP    | prostor knihovny, restaurace, klubovna              | m2 | 1 190              | - Kč            | - Kč        |

|                     |       |      |
|---------------------|-------|------|
| CENA CELKEM BEZ DPH | 8 537 | - Kč |
|---------------------|-------|------|