
SMLOUVA O DÍLO 

č. j. 0250/2025/OI_Odd_Admin/1050 

Likvidace srážkových vod IZ ČESKOBRODSKÁ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník' )

mezi:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma: 
Zastoupení:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

(„objednatel")

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 21 Praha
00231312
CZ00231312
801 - obec
Jiří Zajac, starosta
PPF banka, a.s.
27-9800050998/6000

Jiří Zajac, starosta

a

Název: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 289 82 703
DIČ: DIČ28982703
Právní forma: Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze sp. zn. C/157709

Zastoupení: Jiří Mittelbach, jednatel
Marek Košarišťan, jednatel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 277856872/0300
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

Jiří Mittelbach, jednatel
Marek Košarišťan, jednatel

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických:

(„zhotovitel")
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Likvidace srážkových vod Izolační zeleň Českobrodská („zadávací řízení") po 
uzavření této smlouvy o dílo („smlouva").

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace s názvem akce 
Likvidace srážkových vod, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím 
řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis 
prací"). Zhotovitelem projektové dokumentace je FORTINA PROJEKT, s.r.o., se 
sídlem Za sídlištěm 2146/13, 143 00 Praha4-Komořany, IČO: 24203769. Projektová 
dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“).

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH"), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací spočívajících v úpravě zeleně s ochrannou 
funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch ("dílo").

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu
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s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací),

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech,

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení,

h) provedení přejímky stavby,

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla,

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, zejména pasportizaci veškeré zeleně, 
neboť se jedná o zájmové území, jež prošlo v nedávné době rozsáhlými 
investicemi a bylo dokončeno období udržitelnosti projektu,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, bude-li takové dokumentace zapotřebí,

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele,

n) povodňový a havarijní plán stavby podle příslušných právních předpisů, bude-li 
vyžadován,

o) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele,

p) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele,
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q) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024, o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů,

r) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 
právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 
podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci zadávacího řízení („nabídka").

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty").

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla.

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.
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3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový 
a havarijní plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy.

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku.

3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem:

do 10 dnů od písemné výzvy objednatele 

ke dni předání staveniště nebo jeho části, 

do 30. 6. 2025

do 10 dnů od dokončení díla.

Předání staveniště: 

Zahájení díla: 

Dokončení díla: 

Předání díla:

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

4.4. Místem plnění je katastrální území Kyje (731226). Místo plnění je blíže specifikováno 
projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

5.1.

5.2.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 5 192 622,27 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 1 090 450,68 Kč

Cena s DPH: 6 283 072,95 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.
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5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 
(ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 
v místě a čase obvyklých.

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele (,,TDS“).

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky.
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6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: marketa.balazova@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli.

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH.

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.
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7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol.

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. David Harant, č. autorizace ČKAIT:39257. Stavbyvedoucí 
odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi.

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 
a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 
schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 
důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační 
požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího 
řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci.

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné 
zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den 
minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel.
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8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta (,,AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP"), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS.

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno.

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS.

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla.

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli.
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8.16. Zhotovitel je, bude-li to třeba, povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci 
přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli 
přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj 
harmonogram prací.

8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 
a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

8.18. V případě stavebních objektů „Veřejné osvětlení" je zhotovitel povinen řídit se pokyny 
příslušného zástupce (správního technika) provozovatele veřejného osvětlení 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., který určí, jak bude realizace provedena, aby 
odpovídala standardům a místním podmínkám vyžadovaným provozovatelem 
veřejného osvětlení. V souvislosti s pracemi v ochranném pásmu dráhy a 
předpokladem výskytu bludných proudů je nutná také spolupráce se Správou 
železnic, státní organizace, které je zhotovitel povinen oznámit zahájení prací a řídit 
se jejími pokyny.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:

a) dokumentaci o provádění stavby,

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,

d) doklady o likvidaci odpadů,

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě,

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla,

g) dokumentaci skutečného provedení stavby,

h) geodetická zaměření stavby,

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 
o složení jistoty na účet objednatele).
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9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba"). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
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uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla.

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. ZÁRUKY

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 
minimálně 2 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 
ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 
je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení 
PPF banka, a.s., variabilní symbol - IČO zhotovitele) Objednatel je oprávněn z této 
částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně,
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jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 
kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 
nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
banka, a.s., variabilní symbol - IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 3 500 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží do 
10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce.

14. SANKCE

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení.

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
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14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ.

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ.

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.3, 8.4. nebo 8.5. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za 
každý takový jednotlivý případ.

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení.

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti.

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.
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15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodržování povinností stanovených vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 
smlouvy.

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy.

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.
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16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením 
č. 276/RMČ/2025 ze dne 7. 5. 2025

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy.

16.12. Přílohy smlouvy:

a) položkový rozpočet

V Praze V Praze
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: PF13123
Stavba: Likvidace srážkových vod

KSO:
Místo: Kyje

Zadavatel:
Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 24.04.2025

IC:

DIČ:

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 5192 622,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 192 622,27 1 090 450,68

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 283 072,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PF13123

Stavba: Likvidace srážkových vod

Místo: Kyje Datum: 24.04.2025

Zadavatel:
Uchazeč:

Městská část Praha 14, Bratří Venclíkú 1073, Praha
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:
Zpracovatel: ^u

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

PF Likvidace srážkových vod

5 192 622,27 6 283 072,95

5192 622,27 6 283 072,95
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Likvidace srážkových vod 

Objekt:
PF - Likvidace srážkových vod

KSO: CC-CZ:
Místo: Kyje Datum: 24.04.2025

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
DIČ:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 5 192 622,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 192 622,27 21,00% 1 090 450,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 283 072,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Likvidace srážkových vod
Objekt:

PF - Likvidace srážkových vod
Místo: Kyje

Zadavatel: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Datum: 24.04.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 192 622,27
HSV - Práce a dodávky HSV 4 878 369,85

1 - Zemní práce 2 444 456,03

2 - Zakládání 1 206 900,30

8 - Trubní vedení 344 566,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 826,81

997 - Přesun sutě 13281,51

998 - Přesun hmot 256 338,96

PSV - Práce a dodávky PSV 9 252,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 252,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 305 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 125 000,00

VRN6 - Územní vlivy 125 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Likvidace srážkových vod
Objekt:

PF - Likvidace srážkových vod
Místo: Kyje Datum: 24.04.2025

Zadavatel: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 192 622,27

D HSV Práce a dodávky HSV 4 878 369,85
D 1 Zemní práce 2 444 456,03

i K 113107122

Odstranění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 15,760 383,06 6 037,03

w 78,8*0,2 "rýha pro drain" 15,760
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním

K 113107142 hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s m2 15,760 227,09 3 578,94naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

w 78,8*0,2 "rýha pro drain" 15,760

3 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 616,820 61,70 38 057,79

W

w

"púleh" 1472*0,6*0,1
"vsaky sejmutí s rozšířením o 50 cm"
9,5*3,5+21,5*10,5+10,5*6+17,5*10,5+6,5*3,5

88,320

528,500

w Součet 616,820
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

4 K 131151102 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

m3 36,000 436,20 15 703,20

w "vsak 01" 6*3*2 36,000
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

5 K 131151103 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 
m3

m3 54,000 345,60 18 662,40

w "vsak 05" 9*3*2 54,000
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s

6 K 131151104 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3

m3 870,000 298,35 259 564,50

w "vsak 04" 21*10*2 420,000
w "vsak 03" 10*5,5*2 110,000
w "vsak 02" 17*10*2 340,000
w Součet 870,000

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s
7 K 132112131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
m3 88,320 1 326,00 117 112,32

w "průlehy" 1472*0,6*0,2/2 88,320
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s

8 K 132151101 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 78,300 610,10 47 770,83

w "u vsaku 03" (5.1 +1,5+2,1 +4)*0,6*1,5 11,430
w "u vsaku 04" (4,3+3,1+4,3*3+3,1 +10,8+3,5+2,7+3,5)*0,6*1,5 39,510
w "u vsaku 05" 7*0,6*1,5 6,300
w "u vsaku 02" 3*4,5*0,6*1,5 12,150
w "u vsaku 01" 9,9*0,6*1,5 8,910
w Součet 78,300

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

9 K 162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 526,980 150,50 79 310,49

w "pro zásyp vsaků a rýh" 526,98 526,980
w Součet 526,980

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
10 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 1 188,302 312,37 371 189,90

w
w

"vsaky"(36+54+870) 
"ornice" 616,82*0,1
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w "průleh" 88,32 88,320
w "rýhy pro potr."78,3 78,300
w Součet 1 188,302

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
11 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 11 883,020 23,70 281 627,57

w 1188,302*10 11 883,020
w Součet 11 883,020

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
12 K 167151101 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 526,980 167,17 88 095,25

w "pro zásyp vsaků a rýh"526,98 526,980

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 901,283 350,00 665 449,05

w Výměra x koeficient zemina
w "vsaky"(36+54+870)*1,6 1 536,000
w "ornice" 616,82*0,1*1,6 98,691
w "průleh" 88,32*1,6 141,312
w "rýhy pro potr."78,3*1,6 125,280
w Součet 1 901,283

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením
14 K 171251101 sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 1 188,302 87,60 104 095,26

w 1188,302 1 188,302
15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 188,302 22,02 26 166,41

w "vsaky"(36+54+870) 960,000
w "ornice" 616,82*0,1 61,682
w "průleh" 88,32 88,320
w "rýhy pro potr."78,3 78,300
w Součet 1 188,302

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
16 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 526,980 157,17 82 825,45

w "u vsaku 03" 10*5,5*1 55,000
w "u vsaku 04" 21*10*1 210,000
w "u vsaku 05" 9*3*1 27,000
w "u vsaku 02" 17*10*1 170,000
w "u vsaku 01" 6*3*1 18,000
w "rýha u vsaku 03" (5,1+1,5+2,1+4)*0,6*0,9 6,858

w "rýha u vsaku 04"
(4,3+3,1+4,3*3+3,1+10,8+3,5+2,7+3,5)*0,6*0,9 23,706

w "rýha u vsaku 05" 7*0,6*0,9 3,780
w "rýha u vsaku 02" 3*4,5*0,6*0,9 7,290
w "rýha u vsaku 01" 9,9*0,6*0,9 5,346
w Součet 526,980

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
17 K 181411123 do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:2 do 1:1
m2 1 463,900 16,77 24 549,60

w "vsak" 9,5*3,5+21,5*10,5+10,5*6+17,5*10,5+6,5*3,5 528,500
w "průhled"1472*(0,3+0,3)

"rýhy"
883,200

w 0,6*(5,1+1,5+2,1+4+4,3+3,1+4,3*3+3,1+10,8+3,5+2,7+3,5+7+ 
3*4,5+9,9)

52,200

w Součet 1 463,900
18 M 00572474 osivo směs travníkrajinná-svahová kg 29,278 139,00 4 069,64

w 1463,9*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 29,278
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů

19 K 182151111 strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 883,200 150,00 132 480,00

w "průlehy" 1472*0,6 883,200
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých

20 K 182303111 plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 577,700 20,67 11 941,06

w "vsaky" 525,5 525,500
w "rýhý' 52,2 52,200
w Součet 577,700

21 K 182303113 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 883,200 74,92 66 169,34

w 883,2 883,200

D 2 Zakládání 1 206 900,30
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích

22 K 211971110 žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 1 149,000 35,13 40 364,37

w "Vsak 01" 2*6*3+1*(6+3)*2 54,000
w "02" 17*10*2+1 *(17+10)*2 394,000
w "03" 10*5,5*2+1 *(10+5,5)*2 141,000
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w "04"21*10*2+1*(21+10)*2 482,000
w "05" 9*3*2+1*(9+3)*2 78,000
w Součet 1 149,000

23 M 69311080 geotexti/ie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 1 360,991 22,50 30 622,30

w 1149*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 1 360,991
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a

24 K 212752101 komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 217,350 651,28 141 555,71

w "u vsaku 03" 9,85*3 29,550
w "u vsaku 04" 20,85*3+10*6 122,550
w "u vsaku 05" 8,85 8,850
w "u vsaku 02" 16,85*3 50,550
w "u vsaku 01" 5,85 5,850
w Součet 217,350

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
25 K 271532212 urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 m3 192,000 1 895,00 363 840,00

mm
w "Vsak 01" 6*3*0,4 7,200
w "02" 17*10*0,4 68,000
w "03" 10*5,5*0,4 22,000
w "04" 21 *10*0,4 84,000
w "05" 9*3*0,4 10,800
w Součet 192,000

26 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 144,000 1 232,53 177 484,32

w "Vsak 01" 6*3*0,3 5,400
w "02" 17*10*0,3 51,000
w "03" 10*5,5*0,3 16,500
w "04" 21 *10*0,3 63,000
w "05" 9*3*0,3 8,100
w Součet 144,000

27 K 571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) ti. 
300 mm m2 480,000 943,82 453 033,60

w "Vsak 01" 6*3 18,000
w "02" 17*10 170,000
w "03" 10*5,5 55,000
w "04" 21*10 210,000
w "05" 9*3 27,000
w Součet 480,000

D 8 Trubní vedení 344 566,24
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu

28 K 871265211 ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 13,500 620,00 8 370,00

w "svislé odvětrání"9*1,5 13,500
29 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 13,500 158,00 2 133,00

w "svislé odvětrání" 9*1,5 13,500
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu

30 K 871315211 ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 87,000 1 360,00 118 320,00

w "u vsaku 03" (5,1+1,5+2,1+4) 12,700
w "u vsaku 04" (4,3+3,1+4,3*3+3,1+10,8+3,5+2,7+3,5) 43,900
w "u vsaku 05" 7 7,000
w "u vsaku 02" 3*4,5 13,500
w "u vsaku 01" 9,9 9,900
w Součet 87,000

31 K 877260310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

kus 9,000 236,81 2 131,29

w "napojení odvětrávacího potrubí" 9 9,000
32 M 28611878 koleno kanalizační s hrdlem PP 110x87° SN10 kus 9,000 128,00 / 152,00

w "napojení odvětrávacího potrubí"9 9,000
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z

33 K 877310410 polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného 
nebo žebrovaného kolen DN 150

kus 13,000 325,73 4 234,49

34 M 28617338 koleno kanalizace PP KG DN 160x45° kus 13,000 288,00 3 744,00

35 K 877310430

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného 
nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích 
sedel DN 150

kus 16,000 325,73 5 211,68

w "redukce z KG 150 na PEHD 100" 16 16,000
36 M 28617243 redukce kanalizační PP DN 150/100 kus 16,000 290,00 4 640,00

w "redukce z KG 150 na PEHD 100" 16 16,000
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37 K 894812201
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/150 průtočné a vtokové

kus 8,000 5 000,00 40 000,00

38 K 894812204
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X

kus 6,000 6 550,00 39 300,00

39 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

kus 14,000 3 651,00 51 114,00

40 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

kus 14,000 107,15 1 500,10

41 K 899101113
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových bez rámů hmotnosti jednotlivě do 50
kg

kus 14,000 260,86 3 652,04

42 M 28661776
poklop šachto vý litino vý DN 425do šachto vé roury pro 
třídu zatížení A15

kus 14,000 1440,00 20 160,00

43 K 899620121
Obetonování plastových šachet z polypropylenu 
betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C
12/15

m3 2,100 8 500,00 17 850,00

W 7*0,3 2,100

44 K 899641121 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop zřízení m2 15,400 1 222,41 18 825,11

W 7*2,2 15,400

45 K 899640122 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop odstranění m2 15,400 144,71 2 228,53

W 7*2,2 15,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 826,81

46 K 919112112
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 
podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm m 157,600 85,85 13 529,96

W 78,8*2 157,600

47 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm m 78,800 595,29 46 908,85

48 M 59227103
žlab odvodňo vacíz poíymerbetonu bez spádu dna 
pozinkovaná hrana š200mm

m 78,800 4 100,00 323 080,00

49 M 56241032 rošt můstkový C250 litina pro žlab š200mm m 78,800 2910,00 229 308,00

D 997 Přesun sutě 13 281,51

50 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 8,038 734,14 5 901,02

51 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 160,760 19,91 3 200,73

W 8,038*20 160,760

52 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,038 520,00 4 179,76

D 998 Přesun hmot 256 338,96

53 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 1 068,079 240,00 256 338,96

d PSV Práce a dodávky PSV 9 252,42
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 252,42

54 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 9,000 1 027,75 9 249,75

55 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,003 891,06 2,67

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 305 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

56 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 55 000,00 55 000,00

D VRN3_________ Zařízení staveniště__________________________________________________________________125 000,00
57 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,025 5 000 000,00 125 000,00

D VRN6 Územní vlivy 125 000,00
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58 K 060001000 Územní vlivy % 0,025 5 000 000,00 125 000,00
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