

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce povrchů hřišť MŠ Bobkova 766, ČM II

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Bc. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 130008 – 9800050998/6000

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Bc. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

4soft, s.r.o.

se sídlem Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41
zastoupené Mgr. Michal Kubín a Mgr. Dušan Šmíd – jednatele
IČ: 287 03 324
DIČ: CZ28703324
Bankovní spojení: KB Tanvald
č.ú.: 43-4960250267/0100

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Michal Kubín a Mgr. Dušan Šmíd –
jednatele firmy 4soft, s.r.o.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Dušan Šmíd - jednatel

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 27601.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných dle čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je rekonstrukce povrchů hřišť a dopadových ploch. Dodání herních prvků a vybudování nové herní plochy na střeše MŠ.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 1. 6. 2016
- 2.3. Místem plnění je MŠ Bobkova 766, ČM II, Praha 14
- 2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.5. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.
- 2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 2.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla: 7/2016 na základě výzvy objednatele
- 3.1.2. **Nejzazší** termín dokončení díla: Do 12 týdnů od zahájení
- 3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
- 3.3. Dřívější plnění je možné.
- 3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od výzvy k zahájení díla, zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- Cena bez DPH:..... 1 637 020,00 Kč
- DPH 21%: 343 774,20 Kč
- Cena s DPH 1 980 794,20 Kč
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na základě skutečně provedených prací a dodávek.
- 5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:
- 5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.
- 5.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.
- 5.4. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TD).
- 5.7. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího měsíce.
- 5.8. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



- 6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 6.13. Vytyčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.
- 7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že

- zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.
- 7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele, než byli uvedeni v nabídce. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.

- 7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním subdodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP
 - a) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli
 - b) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván
 - c) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen
 - d) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách
 - e) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla
 - f) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovních, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků
 - g) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námítky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
- 7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci

vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

- 7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel dila zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel dila zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
- 7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušební provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 7.23. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními pracemi.

8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě

- doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
 - 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
 - 8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
 - 8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
 - 8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.7. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění předmětu této smlouvy zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení

povinností zhotovitele v průběhu plnění předmětu této smlouvy (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

- 9.8. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složí finanční prostředky na účet objednatele ve výši ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatel čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení pro prvních 30 dnů prodlení. Pokud zhotovitel nepředloží tuto bankovní záruku ani do 30 dnů po ukončení předávacího řízení a po převzetí stavby investorem, má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 200.000 Kč.
- 9.9. Povinnost zhotovitele předložit bankovní záruku může být alternativně splněna složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele. Práva a povinnosti obou smluvních stran zůstanou stejná jako v případě bankovních záruk.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně 4 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.
- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

- 11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.11. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006Sb., insolvenčního zákona
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.



- 13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 13.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení této smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu
- 13.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.16. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží dva a objednatel tři.
- 13.17. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.18. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 13.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 348/RMČ/2016 ze dne 13. 6. 2016.
- 13.20. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
 Příloha č. 1 – krycí list nabídky
 Příloha č. 2 – tabulky cen
 Příloha č. 3 – finanční a časový harmonogram prací

21. -06- 2016

V Praze dne:

21. -06- 2016

V Tanvaldu dne.....



 za objednatele -26-

...pro měkký dopad
4soft, s.r.o.
 Krkonošská 625 IČ: 287 03 324
 468 41 TANVALD DIČ: CZ26703324
 fax: +420 483 394 293 info@4soft.cz

 za zhotovitele

Cenová nabídka			
MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most			
Rekapitulace - celková cena			
<i>pol.</i>	<i>název položky</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
1	Plocha 1	83 159,60 Kč	100 623,12 Kč
2	Plocha 2	215 255,60 Kč	260 459,28 Kč
3	Plocha 3	112 918,40 Kč	136 631,26 Kč
4	Plocha 4	98 284,40 Kč	118 924,12 Kč
5	Plocha 5	155 840,80 Kč	188 567,37 Kč
6	Plocha 6 - 7	368 368,80 Kč	445 726,25 Kč
7	Plocha 8	177 004,40 Kč	214 175,32 Kč
8	Plocha střecha 1	224 912,80 Kč	272 144,49 Kč
9	Plocha střecha 2	201 275,20 Kč	243 542,99 Kč
Cena celkem bez DPH			1 637 020,00 Kč
DPH 21%			343 774,20 Kč
Cena celkem včetně DPH			1 980 794,20 Kč

Cenová nabídka

MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most

Plocha 1

pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem
1	nařezání a stržení stávajícího trávníku	m2	40,5	44,00 Kč	1 782,00 Kč
2	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
3	skládkovné - umělý trávník	t	1	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč
4	očistění plochy	m2	40,5	14,20 Kč	575,10 Kč
5	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	40,5	40,00 Kč	1 620,00 Kč
6	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	40,5	1 585,00 Kč	64 192,50 Kč
7	grafika EPDM - kolečka	kpl.	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
8	doprava	kpl.	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					83 159,60 Kč
DPH 21%					17 463,52 Kč
Cena celkem včetně DPH					100 623,12 Kč

Cenová nabídka						
MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most						
Plocha 2						
pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem	
1	demontáž herní sestavy vč. odvozu a likvidace	kpl.	3	1 950,00 Kč	5 850,00 Kč	
2	rozšíření podkladních vrstev, (stržení dřnu, odkopávky, štěrkové vrstvy, dobetonování 6m2vč. dodávky materiálu a likvidace odpadu	kpl.	1	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč	
3	nařezání a stržení stávajícího trávníku	m2	40,5	44,00 Kč	1 782,00 Kč	
4	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	
5	skládkovné - umělý trávník	t	1	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč	
6	očistění plochy	m2	68	14,20 Kč	965,60 Kč	
7	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	68	40,00 Kč	2 720,00 Kč	
8	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	68	1 595,00 Kč	108 460,00 Kč	
9	grafika EPDM - kaňka, 4x kostička + pokládka povrchu na 3D nerovnosti	kpl.	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	
10	dodávka a montáž tunel nerezový, certifikovaný dle ČSN EN 1176-1, délka 1250mm, pr. 550mm	ks	1	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč	
11	dodávka a montáž tunel nerezový, certifikovaný dle ČSN EN 1176-1, délka 1650mm, pr. 550mm	ks	1	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč	
12	dodávka a montáž nerezové skluzavky, nástupní výška 1m, certifikovaná dle ČSN EN 1176-1	ks	1	22 700,00 Kč	22 700,00 Kč	
13	betonáž 3D kopců včetně tvarování a betonu	m3	2,1	4 480,00 Kč	9 408,00 Kč	
14	doprava	kpl.	1	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč	
Cena celkem bez DPH					215 255,60 Kč	
DPH 21%					45 203,68 Kč	
Cena celkem včetně DPH					260 459,28 Kč	

Cenová nabídka

MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most

Plocha 3

pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem
1	demontáž herní sestavy vč. odvozu a likvidace	kpl.	1	1950	1950
2	nařezání a stržení stávajícího trávníku	m2	42	44,00 Kč	1848
3	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	1 800,00 Kč	1800
4	skládkovné - umělý trávník	t	1	1 590,00 Kč	1590
5	očistění plochy	m2	42	14,20 Kč	596,4
6	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	42	40,00 Kč	1680
7	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	42	1 585,00 Kč	66570
8	grafika EPDM - dopravní hřiště, značka šipky, kostičky + pokládky povrchu na tunel	kpl.	1	8 500,00 Kč	8500
9	dodávka a montáž tunel nerezový, certifikovaný dle ČSN EN 1176-1, délka 1250mm, pr. 550mm	ks	1	15 800,00 Kč	15800
10	betonáž 3D kopců včetně tvarování a betonu	m3	0,8	4 480,00 Kč	3584
11	doprava	kpl.	1	9 000,00 Kč	9000
Cena celkem bez DPH					112 918,40 Kč
DPH 21%					23 712,86 Kč
Cena celkem včetně DPH					136 631,26 Kč

Cenová nabídka

MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most

Plocha 4

pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem
1	nařezání a stržení stávajícího trávníku	m2	42	44,00 Kč	1 848,00 Kč
2	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
3	skládkovné - umělý trávník	t	1	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč
4	očistění plochy	m2	42	14,20 Kč	596,40 Kč
5	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	42	40,00 Kč	1 680,00 Kč
6	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	42	1 585,00 Kč	66 570,00 Kč
7	grafika EPDM - 3D housenka	kpl.	1	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč
8	doprava	kpl.	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					98 284,40 Kč
DPH 21%					20 639,72 Kč
Cena celkem včetně DPH					118 924,12 Kč

Cenová nabídka

MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most

Plocha 5

pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem
1	demontáž herní sestavy vč. odvozu a likvidace	kpl.	1	1950	1950
2	rozšíření podkladních vrstev, (stržení drnu, odkopávky, štěrkové vrstvy, dobetonování 6m2vč. dodávky materiálu a likvidace odpadu	kpl.	1	11300	11300
3	nařezání a stržení stávajícího trávníku	m2	44	44,00 Kč	1936
4	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	1 800,00 Kč	1800
5	skládkovné - umělý trávník	t	1	1 590,00 Kč	1590
6	očistění plochy	m2	56,5	14,20 Kč	802,3
7	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	56,5	40,00 Kč	2260
8	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	56,5	1 585,00 Kč	89552,5
9	grafika EPDM - barevné kameny s abecedou	kpl.	1	12 150,00 Kč	12150
10	3D mraveniště - certifikovaný výrobek	ks	1	23 500,00 Kč	23500
11	doprava	kpl.	1	9 000,00 Kč	9000
Cena celkem bez DPH					155 840,80 Kč
DPH 21%					32 726,57 Kč
Cena celkem včetně DPH					188 567,37 Kč

Cenová nabídka						
MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most						
Plochy 6 - 7						
pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem	
1	demontáž herní sestavy vč. odvozu a likvidace	kpl.	2	1950	3900	
2	rozšíření podkladních vrstev, (stržení drnu, odkopávky, štěrkové vrstvy, dobetonování 29 m2 vč. dodávky materiálu a likvidace odpadu	kpl.	1	26800	26800	
3	nařezání a stržení stávajícího trávníku	m2	82	44,00 Kč	3608	
4	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	4 000,00 Kč	4000	
5	skládkovné - umělý trávník	t	1	3 100,00 Kč	3100	
6	očistění plochy	m2	129	14,20 Kč	1831,8	
7	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	129	40,00 Kč	5160	
8	polyuretanový lýtý povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	129	1 585,00 Kč	204465	
9	grafika EPDM - housenka s čísly, ryba s čísly, smajlíci 3x, krab, kaňka, puntíky na kuželky, žlutý a modrý puntík, 3D val a kopce s tunely	kpl.	1	18 500,00 Kč	18500	
10	dodávka a montáž tunel nerezový, certifikovaný dle ČSN EN 1176-1, délka 1250mm, pr. 550mm	ks	1	15 800,00 Kč	15800	
11	dodávka a montáž tunel nerezový, certifikovaný dle ČSN EN 1176-1, délka 1650mm, pr. 550mm	ks	1	19 500,00 Kč	19500	
12	dodávka a montáž nerezové skluzavky, nástupní výška 1m, certifikovaná dle ČSN EN 1176-1	ks	1	22 700,00 Kč	22700	
13	betonáž 3D kopců včetně tvarování a betonu	m3	4,8	4 480,00 Kč	21504	
14	doprava	kpl.	1	17 500,00 Kč	17500	
Cena celkem bez DPH					368 368,80 Kč	
DPH 21%					77 357,45 Kč	
Cena celkem včetně DPH					445 726,25 Kč	

Cenová nabídka						
MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most						
Plocha 8						
pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem	
1	demontáž herní sestavy vč. odvozu a likvidace	kpl.	1	3900	3900	
2	rozšíření podkladních vrstev, (stržení dřvu, odkopávky, šterkové vrstvy, dobetonování 29m2 vč. dodávky materiálu a likvidace odpadu	kpl.	1	6400	6400	
3	nařezání a stržení stávajícího trávníku	m2	42	44,00 Kč	1848	
4	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	1 900,00 Kč	1900	
5	skládkovné - umělý trávník	t	1	1 590,00 Kč	1590	
6	očistění plochy	m2	47	14,20 Kč	667,4	
7	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	47	40,00 Kč	1880	
8	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	47	1 585,00 Kč	74495	
9	grafika EPDM - kaňka, 4x kostička + pokládka povrchu na 3D nerovnosti	kpl.	1	18 500,00 Kč	18500	
10	dodávka a montáž tunel nerezový, certifikovaný dle ČSN EN 1176-1, délka 1250mm, pr. 550mm	ks	1	15 800,00 Kč	15800	
11	3D mravenišťe - certifikovaný výrobek	ks	1	23 500,00 Kč	23500	
12	betonáž 3D kopců a valů ve tvaru hada včetně tvarování a betonu + 3D valu na sezení	m3	3,8	4 480,00 Kč	17024	
13	doprava	kpl.	1	9 500,00 Kč	9500	
Cena celkem bez DPH					177 004,40 Kč	
DPH 21%					37 170,92 Kč	
Cena celkem včetně DPH					214 175,32 Kč	

Cenová nabídka

MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most

Střecha 1

pol.	název položky	mj.	množství	jedn. cena	cena celkem
1	nařezání a stržení stávajícího povrchu střechy	m2	144	34,00 Kč	4 896,00 Kč
2	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč
3	skládkovné - umělý trávník	t	1,8	1 590,00 Kč	2 862,00 Kč
4	očistění plochy	m2	144	14,20 Kč	2 044,80 Kč
5	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	144	40,00 Kč	5 760,00 Kč
6	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	144	1 225,00 Kč	176 400,00 Kč
7	grafika EPDM -skákací panák, hodiny, abeceda v kroužku, ovál, brankoviště, start a cíl	kpl.	1	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč
8	doprava	kpl.	1	14 200,00 Kč	14 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH					224 912,80 Kč
DPH 21%					47 231,69 Kč
Cena celkem včetně DPH					272 144,49 Kč

Cenová nabídka						
MŠ Bobkova - Praha 14, Černý Most						
Střecha 2						
<i>pol.</i>	<i>název položky</i>	<i>mj.</i>	<i>množství</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>cena celkem</i>	
1	nařezání a stržení stávajícího povrchu střechy	m2	126	34,00 Kč	4 284,00 Kč	
2	nakládání trávníku a odvoz k likvidaci	kpl.	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč	
3	skládkovné - umělý trávník	t	1,8	1 590,00 Kč	2 862,00 Kč	
4	očistění plochy	m2	126	14,20 Kč	1 789,20 Kč	
5	penetrace stávajícího betonového podkladu	m2	126	40,00 Kč	5 040,00 Kč	
6	polyuretanový lité povrch EPDM 35mm v dané barevnosti	m2	126	1 225,00 Kč	154 350,00 Kč	
7	grafika EPDM - skákové panák kluk a holka, stupně vítězů, skok z místa, běžecká dráha se smajlíky, start a cíl, barevné růžky, středová lajna s kruhem,	kpl.	1	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč	
8	doprava	kpl.	1	14 200,00 Kč	14 200,00 Kč	
Cena celkem bez DPH					201 275,20 Kč	
DPH 21%					42 267,79 Kč	
Cena celkem včetně DPH					243 542,99 Kč	

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Rekonstrukce povrchů hřišť MŠ Bobkova 766, ČM II

Celková doba realizace rekonstrukce povrchů hřišť v MŠ Bobkova hřiště je max. 30dnů od zahájení prací. V případě, že staveniště bude předáno min. 7dnů před požadovaným termínem, zaručujeme jeho včasné dokončení. Předpokládaná termín realizace je 7-8měsíc/2016

Jednotlivé plochy budou realizovány postupně.

- 1 – dojde k demontáži stávajícího nevyhovujícího povrchu hřišť
- 2 – tam kde je to nutné bude plocha rozšířena o podkladové vrstvy
- 3 – budou realizovány betonové 3D valy a 3D herní prvky
- 4 – na závěr bude probíhat instalace bezpečného povrchu

Objednatel nebude poskytovat na dílo finanční zálohy. Faktura bude vystavena po řádném předání díla objednateli se splatností 30 dnů.

V Tanvaldu 27. 5. 2016

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd


...pro měkký dopad
4soft, s.r.o.
Krkonošská 625 IČ: 287 03 324
468 41 TANVALD DIČ: CZ28703324
fax: +420 483 394 203 info@4soft.cz