

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 – Hloubětín

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupené Jiřím Mittelbachem, jednatelem
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mittelbach, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Košarišťan, [REDACTED]

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných dle čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je zejména rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská 700.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 3. 10. 2016.
- 2.3. Místem plnění je MČ Praha 14 - blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.5. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997Sb., Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.
- 2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 2.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla: do 5 dnů od podpisu SoD

3.1.2. Předpokládaný termín dokončení díla: do 90 kalendářních dnů od zahájení prací

3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.3. Dřívější plnění je možné.

3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od výzvy k zahájení díla, zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:1.758.507 Kč

DPH 21%: 369.286 Kč

Cena s DPH2.127.793 Kč

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na základě skutečně provedených prací a dodávek.
- 5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:
- 5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.
- 5.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.
- 5.4. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele(TD).
- 5.7. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
- 5.8. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou, a to nejpozději do 5 dnů od vrácení faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.
- 7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset

zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.

- 7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele, než byli uvedeni v nabídce. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
- 7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním podzhotovitele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními podzhotoviteli;
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
 - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla;
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, podzhotovitelích a jejich pracovních, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků;
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
- 7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů

poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

- 7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
- 7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 7.23. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními pracemi.

8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
 - stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách

- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu podzhotovitelů a zároveň by se jednalo o podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový podzhotovitel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako podzhotovitel původní.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

- 9.7. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění předmětu této smlouvy zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu plnění předmětu této smlouvy (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 9.8. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složí finanční prostředky na účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení pro prvních 30 dnů prodlení. Pokud zhotovitel nepředloží tuto bankovní záruku ani do 30 dnů po ukončení předávacího řízení a po převzetí stavby investorem, má objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 400.000 Kč.
- 9.9. Povinnost zhotovitele předložit bankovní záruku může být alternativně splněna složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele. Práva a povinnosti obou smluvních stran zůstanou stejná jako v případě bankovních záruk.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.
- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.11. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil

- a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.17. Tato smlouva je vyhotovena v šestistejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží dva a objednatel čtyři.
- 13.18. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 597/RMČ/2016 ze dne 11. 11. 2016.

13.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet


Příloha č. 2 – finanční a časový harmonogram prací

V Praze dne:20-11-2016.....

V Praze dne:20-11-2016.....



za objednatele



za zhotovitele

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
RProj1617	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700		Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10			
Objednatel	MČ Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9			
Dodavatel	KVS stavební, s.r.o.		Zakázkové číslo	RProj1617
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	920 620	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	658 141	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	58 060	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	14 360	Mimostaveništní doprava	24 768
ZRN	celkem	1 651 180	Zařízení staveniště (vč. oplocení stavby)	33 024
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)-vč inž činnosti, zpracování D	33 024
ZRN+HZS		1 651 180	Ostatní náklady neuvedené	16 512
ZRN+ost.náklady+HZS		1 758 507	Ostatní náklady celkem	107 327
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jiří Mittelbach		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		1 758 507 Kč
DPH		21,0 %		369 286 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 127 793 Kč

Poznámka :


Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44 322	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	77 705	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	362 402	0	0	0	0
5 Komunikace	27 145	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	2 800	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 800	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	23 473	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	81 661	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	55 778	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	31 651	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 742	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	21 899	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 842	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	590 646	0	0	0
783 Nátěry	0	43 753	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	39 210	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	14 360	4 120	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	14 730	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	190 141	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	920 620	658 141	14 360	58 060	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 651 180	0
Oborová přírážka			1 651 180	0
Přesun stavebních kapacit			1 651 180	0
Mimostaveništní doprava		1,5	1 651 180	24 768
Zařízení staveniště (vč. oplocení stavby)		2,0	1 651 180	33 024
Provoz investora			1 651 180	0
Kompletační činnost (IČD)-vč inž činnosti, zpracování				
DIO, platba za zábory		2,0	1 651 180	33 024
Rezerva rozpočtu		1,0	1 651 180	16 512
CELKEM VRN				107 327



Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,50	210,00	2 205,00
		pro položení kabelu:				
		30*0,35		10,50		
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	78,26	30,00	2 347,80
		urovňování dna výkopu před provedením základů:				
		pohled z ulice Svěpravická:				
		(32,54+31,75+1,71)*0,5		33,00		
		pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(13,975+25,905)*0,5		19,94		
		pohled z ulice Hloubětinská :				
		(26,125+13,895)*0,5		20,01		
		pohled P1:				
		4,805*0,5		2,40		
		pohled P2:				
		5,815*0,5		2,91		
3	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	159,08	250,00	39 768,75
		Pozn. 6:				
		(41,307+54,344+31,752+31,672)*1,0		159,08		
Celkem za		1 Zemní práce				44 321,55
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	17,50	670,00	11 726,34
		oplocení z ulice Svěpravická:				
		(32,54+31,75+1,71)*0,5*0,2		6,60		
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(13,975+2,09+25,905+14,22)*0,5*0,2		5,62		
		oplocení z ulice Hloubětinská:				
		(26,125+2,19+13,895)*0,5*0,2		4,22		
		pohled P1:				
		4,805*0,5*0,2		0,48		
		pohled P2:				
		5,815*0,5*0,2		0,58		
5	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	24,12	2 320,00	55 965,36
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(8,825+25,627)*0,5		17,23		
		-(13,975+2,09+25,905+14,22)*0,5*0,2		-5,62		
		oplocení z ulice Hloubětinská:				
		28,292*0,5		14,15		
		-(26,125+2,19+13,895)*0,5*0,2		-4,22		
		pohled P1:				
		3,766*0,5		1,88		
		-4,805*0,5*0,2		-0,48		
		pohled P2:				
		3,54*0,5		1,77		
		-5,815*0,5*0,2		-0,58		
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,33	303,00	4 946,78
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		3,462*2		6,92		
		oplocení z ulice Hloubětinská:				
		3,824*2		7,65		
		pohled P1:				

Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,49*2		0,98		
		pohled P2:				
		0,387*2		0,77		
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,33	61,00	995,89
8	275310020RA0	Základová patka z betonu C 12/15, včetně bednění	m3	1,06	3 855,00	4 070,88
		betonové lože pro ukotvení ocelového sloupku:				
		0,4*0,4*0,2*33		1,06		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				77 705,24
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
9	310235261R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm	kus	1,00	515,00	515,00
		po provedení el. přípojky:				
		1		1,00		
10	311112120RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	60,12	870,00	52 304,40
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		9,809+19,651		29,46		
		oplocení z ulice Hloubětinská:				
		17,624		17,62		
		pohled P1:				
		4,943		4,94		
		pohled P2:				
		8,093		8,09		
11	311211123R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5	m3	12,02	3 400,00	40 881,60
		zdivo ze stávajícího vybouraného a očištěného kamene:				
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(9,809+19,651)*0,2		5,89		
		oplocení z ulice Hloubětinská:				
		17,624*0,2		3,52		
		pohled P1:				
		4,943*0,2		0,99		
		pohled P2:				
		8,093*0,2		1,62		
12	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	12,02	510,00	6 132,24
13	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,24	23 000,00	5 531,50
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(9,809+19,651)*0,004		0,12		
		oplocení z ulice Hloubětinská:				
		17,624*0,004		0,07		
		pohled P1:				
		4,943*0,004		0,02		
		pohled P2:				
		8,093*0,004		0,03		
14	312311911R00	Zdi nadzáklad.výplňové z bp tř.iii	m3	6,01	1 585,00	9 529,02
		zabetonování mezery mezi zdivem z prolévacích tvárnice a zdivem kamenným:				
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(9,809+19,651)*0,1		2,95		
		oplocení z ulice Hloubětinská:				
		17,624*0,1		1,76		
		pohled P1:				
		4,943*0,1		0,49		
		pohled P2:				
		8,093*0,1		0,81		

Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	318216115RT1	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm bez dodávky lomového kamene oplocení z ulice Svěpravická: použit stávající vybouraný a očištěný kámen: (32,54+31,75+1,71)*0,5	m2	33,00	4 389,00	144 837,00
16	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30 ulice Svěpravická: 1+7+5+20 ulice Hloubětinská a Kyjská: 3+4+7+5+2 ulice Hloubětinská: 2+3+3+3+2+3	kus	70,00	385,00	26 950,00
17	300 00	Montáž zákrytových desek š. 600 mm oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská: (8,825+25,627) oplocení z ulice Hloubětinská: 28,292 pohled P1: 3,766 pohled P2: 3,54	m	70,05	179,00	12 538,95
18	300 01	D+M atypické zákrytové desky do oblouku o vnitřním poloměru 0,8 m, l= 1,35 m	kus	1,00	985,00	985,00
19	300 02	D+M atypické zákrytové desky do oblouku o vnitřním poloměru 0,65 m, l= 1,25 m	kus	1,00	892,00	892,00
20	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A balastní výplně do jádra gabionů: 5,0	t	5,00	722,00	3 610,00
21	59241180.A	Deska zákrytová 80x60x8 cm (70,0500/0,8)*1,1	kus	96,32	599,00	57 694,90
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				362 401,61
Díl: 5	Komunikace					
22	578100010RA0	Chodník z litého asfaltu oprava asfaltového krytu chodníku: 20,0 oprava asfaltového krytu po položení kabelu: 30*0,35	m2	30,50	890,00	27 145,00
Celkem za		5 Komunikace				27 145,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
23	600 00	Oprava interiéru po provedení el. přípojky - omítka po napojení do rozvaděče a podlaha	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				2 800,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
24	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm pro el. přípojku: 2*30	m	60,00	80,00	4 800,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				4 800,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
25	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, XPS, tl 20 mm pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská: (0,78+0,38+0,48+0,58*2+0,68*2+0,58)*0,2 pohled z ulice Hloubětinská: (0,28+0,38+0,48+0,58+0,68+0,58)*0,2	m2	1,54	125,00	193,00

Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	930 00	Zřízení dilatace v kamenném zdivu z 2 plechů š.306 kotvení do zákl. chem.kotvou s výplní 3x20/8 pryž. pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská: (0,78+0,38+0,48+0,58*2+0,68*2+0,58)*0,306 pohled z ulice Hloubětinská: (0,28+0,38+0,48+0,58+0,68+0,58)*0,306	m2	2,36 1,45 0,91	9 855,00	23 280,47
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				23 473,47
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. stávající očištěné a opravené zábradlí vč. nátěru: 2,735*2	m	5,47 5,47	1 200,00	6 564,00
28	950 00	Montáž a demontáž provizorního oplocení školy pohled z ulice Svěpravická: (3,682+3,357+3,319+13,224+8,638+31,73+1,711+1,9) pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská: (27,996+3,67+3,578+3,433+3,539+4,5) pohled z ulice Hloubětinská: 28,312	m	142,59 67,56 46,72 28,31	439,00	62 596,57
29	950 01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				81 660,57
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
30	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého pohled z ulice Svěpravická: (11,433+11,086+0,599)*0,5 pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská: (8,327+25,927)*0,5 pohled z ulice Hloubětinská: 28,292*0,5 pohled P1: 3,766*0,5 pohled P2: 3,54*0,5	m3	46,49 11,56 17,13 14,15 1,88 1,77	450,00	20 918,25
31	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC rozebrání kamenné podezdívky pro další použití: pohled z ulice Svěpravická: 3,682*0,5*(0,63+0,51)*0,5 3,357*0,5*(0,77+0,58)*0,5 3,319*0,5*(0,91+0,78)*0,5 13,224*0,5*(1,01+0,865)*0,5 8,638*0,5*(0,815+0,567)*0,5 31,73*0,5*(0,58+0,42)*0,5 1,711*0,5*0,64 pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská: (9,406*(0,53+0,91)*0,5+4,02*(0,91+1,189)*0,5)*0,5 27,996*0,5*(0,41+0,66)*0,5 3,67*0,5*(0,66+0,46)*0,5 3,578*0,5*(0,787+0,46)*0,5 3,433*0,5*(0,76+0,46)*0,5 3,539*0,5*(0,74+0,41)*0,5 pohled z ulice Hloubětinská: 28,312*0,5*(0,23+0,73)*0,5 (2,383*(1,453+1,39)*0,5+1,496*(1,39+0,79)*0,5+9,768*(0,67+0,47)*0,5)*0,5	m3	50,53 1,05 1,13 1,40 6,20 2,98 7,93 0,55 5,50 7,49 1,03 1,12 1,05 1,02 6,79 5,29	289,00	14 602,53

Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	962025151R00	Bourání pilířů kamenných	m3	0,56	1 255,00	704,31
		rozebrání kamenného zdiva pro další použití:				
		pohled z ulice Svěpravická:				
		0,299*0,505*1,724		0,26		
		pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		0,25*0,647*1,86		0,30		
33	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	17,51	580,00	10 155,97
		železobetonová hlava zdiva:				
		pohled z ulice Svěpravická:				
		(3,682+3,357+3,319+13,224+8,638+31,73+1,711)*0,6*0,07+0,4*0,7*0,07		2,78		
		pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(27,996+3,67+3,578+3,433+3,539)*0,6*0,07		1,77		
		pohled z ulice Hloubětinská:				
		(28,312+2,383+1,496+9,768)*0,6*0,07		1,76		
		výkres 4 - pozn. A:				
		ŽB stěna tl. 250 mm, v. 1,5 m:				
		(4,807+4,811)*0,25*1,5		3,61		
		výkres 4 - pozn. A1:				
		ŽB stěna tl. 250 mm, v. 1,5 m až 0,6 m:				
		13,972*0,25*(1,5+0,6)*0,5		3,67		
		výkres 4 - pozn. A2:				
		ŽB stěna tl. 250 mm, v. 1,6 m až 0,7 m:				
		13,646*0,25*(1,6+0,7)*0,5		3,92		
34	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	136,19	69,00	9 397,04
		oplocení z pletiva v rámu vč. ocelových sloupků:				
		pohled z ulice Svěpravická:				
		(3,682+3,357+3,319+13,224+8,638+31,73+1,711)		65,66		
		pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		(27,996+3,67+3,578+3,433+3,539)		42,22		
		pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		28,312		28,31		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				55 778,11
Díl: 97	Prorážení otvorů					
35	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	0,60	385,00	231,00
		průraz pro el.připojku:				
		0,6		0,60		
36	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	5,47	759,00	4 151,73
		2,735*2		5,47		
37	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním	m3	20,27	455,00	9 224,67
		očištění kamen.zdiva pro nové požití:				
		pro kam.zdivo:				
		12,024		12,02		
		pro gabiony:				
		16,5*0,5		8,25		
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	101,37	98,00	9 934,26
		vybouraný kámen pro nové použití doprava na meziskládku a k místu použití:				
		20,2740*2,5*2		101,37		
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	810,96	10,00	8 109,60
		vybouraný kámen pro nové použití doprava na meziskládku a k místu použití:				
		20,2740*2,5*8*2				

Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				31 651,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	191,24	98,00	18 741,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 741,59
Díl:	711	Izolace proti vodě				
41	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	21,02	46,00	966,69
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská: (8,825+25,627)*0,3		10,34		
		oplocení z ulice Hloubětinská: 28,292*0,3		8,49		
		pohled P1: 3,766*0,3		1,13		
		pohled P2: 3,54*0,3		1,06		
42	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	60,12	49,00	2 945,88
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská: 9,809+19,651		29,46		
		oplocení z ulice Hloubětinská: 17,624		17,62		
		pohled P1: 4,943		4,94		
		pohled P2: 8,093		8,09		
43	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	21,02	74,00	1 555,11
44	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	60,12	91,00	5 470,92
45	62852251	Pás modifikovaný asfalt	m2	96,31	105,00	10 112,68
		21,0150*1,15		24,17		
		60,1200*1,2		72,14		
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,80	223,03	847,51
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				21 898,79
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
47	766 00	Vytvoření sedáku pro děti z 2x WPC terasového prkna dl. 3200	kpl	2,00	912,00	1 824,00
48	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,99	18,24	18,06
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 842,06
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
49	767 00	Všechny ocelové konstrukce musí být žárově pozinkované a opatřené 2x antikorozním nátěrem - to je započteno v položkové ceně zámečnických konstrukcí				
50	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	m	136,53	420,00	57 342,60
		oplocení z ulice Svěpravická: 32,54+31,75+1,71		66,00		
		oplocení z ulice Hloubětinská a Kyjská: 2,09+25,905+14,22		42,22		
		oplocení z ulice Hloubětinská: 26,125+2,19		28,32		
51	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	4 620,00	4 620,00
		ulice Svěpravická: 1		1,00		
52	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	5 076,00	5 076,00

Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětinská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled z ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		1		1,00		
53	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	891,18	234,00	208 536,52
		ulice Svěpravická:				
		jackel 60/60/4:				
		(1*2,0+7*1,9+5*1,85+20*1,8)*7,0		423,85		
		ploch. ocel 30/6:				
		(128*0,06+8*0,12)*1,41		12,18		
		ulice Hloubětinská a Kyjská:				
		jackel 60/60/4:				
		(3*1,48+4*1,58+7*1,68+5*1,78+2*1,88)*7		246,26		
		ploch. ocel 30/6:				
		(84*0,06+4*0,12)*1,41		7,78		
		ploch. ocel 60/6:				
		42*0,08*3,77		12,67		
		ulice Hloubětinská:				
		jackel 60/60/4:				
		(2*1,28+3*1,38+3*1,48+3*1,58+2*1,68+3*1,78)*7,0		172,06		
		ploch. ocel 30/6:				
		(60*0,06+2*0,185)*1,41		5,60		
		ploch. ocel 60/6:				
		32*0,08*3,77		9,65		
		tyčovina 12/12:				
		1,0*1,13		1,13		
54	767 00	Rámové oplocení 350x1000 vč úchytných plechů	kus	1,00	2 640,00	2 640,00
		1		1,00		
55	767 01	Rámové oplocení 900x1000 do oblouku vč úchytných plechů	kus	2,00	4 200,00	8 400,00
		2		2,00		
56	767 02	Rámové oplocení 920x1000 do oblouku vč úchytných plechů	kus	2,00	4 200,00	8 400,00
		2		2,00		
57	767 03	Rámové oplocení 1495x1000 vč úchytných plechů	kus	1,00	3 828,00	3 828,00
		1		1,00		
58	767 04	Rámové oplocení 1610x1000 vč úchytných plechů	kus	1,00	3 828,00	3 828,00
		1		1,00		
59	767 05	Rámové oplocení 1620x1000 vč úchytných plechů	kus	1,00	3 828,00	3 828,00
		1		1,00		
60	767 06	Rámové oplocení 1745x1000 vč úchytných plechů	kus	1,00	3 828,00	3 828,00
		1		1,00		
61	767 07	Rámové oplocení 1810x1000 vč úchytných plechů	kus	1,00	3 828,00	3 828,00
		1		1,00		
62	767 08	Rámové oplocení 1810x1000 vč úchytných plechů	kus	61,00	3 828,00	233 508,00
		31+18+12		61,00		
63	13215528	Tyč ocelová čtvercová jakost S235 12 mm	t	0,00	27 600,00	33,12
		ulice Hloubětinská:				
		tyčovina 12/12:				
		1,0*1,13*1,1/1000		0,00		
64	13224802	Tyč ocelová plochá jakost S235 30x 6 mm	t	0,03	33 600,00	944,16
		ulice Svěpravická:				
		ploch. ocel 30/6:				
		(128*0,06+8*0,12)*1,41*1,1/1000		0,01		
		ulice Hloubětinská a Kyjská:				

Soupis prací


Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ploch. ocel 30/6: (84*0,06+4*0,12)*1,41*1,1/1000 ulice Hloubětínská: ploch. ocel 30/6: (60*0,06+2*0,185)*1,41*1,1/1000		0,01		
65	13322753	Tyč ocelová plochá jakost S235 80x 6 mm ulice Hloubětínská a Kyjská: ploch. ocel 60/6: 42*0,08*3,77*1,1/1000 ulice Hloubětínská: ploch. ocel 60/6: 32*0,08*3,77*1,1/1000	t	0,02	40 800,00	1 003,68
66	14587272	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 60 x 4 mm ulice Svěpravická: jackel 60/60/4: (1*2,0+7*1,9+5*1,85+20*1,8)*7,0*1,1/1000 ulice Hloubětínská a Kyjská: jackel 60/60/4: (3*1,48+4*1,58+7*1,68+5*1,78+2*1,88)*7*1,1/1000 ulice Hloubětínská: jackel 60/60/4: (2*1,28+3*1,38+3*1,48+3*1,58+2*1,68+3*1,78)*7,0*1,1/1000	t	0,93	33 600,00	31 127,04
67	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70	5 809,00	9 875,30
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				590 646,42
Díl:	783	Nátěry				
68	783900090RAC	Ostatní práce pro nátěry odrezivění kovových konstrukcí Pozn. 2: 1,9*1,712*2 4,762*2,304*2 4,563*2,3*2	m2	49,44	190,00	9 393,35
69	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email	m2	49,44	695,00	34 359,90
	Celkem za	783 Nátěry				43 753,25
Díl:	M21	Elektromontáže				
70	210810005RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1,5 přípojka pro pohon brány: 30	m	30,00	22,00	660,00
71	210 00	D+M elektro pohonu otevírání křídel stávající dvoukřídlové brány	kpl	1,00	18 900,00	18 900,00
72	210 01	Úprava rozvaděče a umístění 1x jističe 16A a proudového chrániče pro napojení brány	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
73	210 02	Úprava rozvaděče a umístění 1x jističe 10A a proudového chrániče pro napojení domácího telefonu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
74	210 03	Dodávka dálkových rádiových ovladačů k otevírání brány	kus	15,00	590,00	8 850,00
75	210 04	D+M příslušenství k pohonu brány - fotobuňka, maják, klíčový modul	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				39 210,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
76	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	40,00	40,00	1 600,00
77	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	10,00	40,00	400,00
78	222280222R00	SYKFY v trubkách	m	40,00	40,00	1 600,00

Soupis prací

Stavba :	RProj1617 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700	Oprava uličního oplocení ZŠ Hloubětínská 700

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	222323231R00	Zvonkové tlačítko, na úchyt.body	kus	1,00	520,00	520,00
80	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	40,00	22,00	880,00
81	38226871	Telefon domácí	kus	1,00	5 620,00	5 620,00
82	38228390	Tablo tlačítkové	kus	1,00	7 860,00	7 860,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				18 480,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
83	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	30,00	205,00	6 150,00
84	460420351RT1	Zřízení lože,kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 5 cm lože a zásyp ze štěrkopisku	m	30,00	205,00	6 150,00
85	460560103RT1	Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	30,00	81,00	2 430,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				14 730,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
86	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	265,93	120,00	31 911,84
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 052,71	10,00	50 527,09
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	265,93	98,00	26 061,34
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 063,73	10,00	10 637,28
90	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	265,93	59,00	15 689,99
91	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	265,93	88,00	23 402,02
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	265,93	120,00	31 911,84
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				190 141,40



Harmonogram prací a finančního čerpání při realizaci díla

"Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 – Hloubětín"

práce/týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
zemní práce	blue	blue										
zakládání	tan	tan										
svíslé konstrukce		blue	blue	blue	blue	blue	blue	blue	blue	blue	blue	
kommunikace												tan
dokonč. práce ing. staveb		blue	blue	blue	blue	blue	blue					
bourání konstrukcí	yellow	yellow	yellow									
prorážení otvorů		red	red	red	red	red	red					
izolace proti vodě					green	green	green					
konstrukce zámečnické								yellow	yellow	yellow	yellow	yellow
nátěry											blue	blue
práce elektro		red	red							red	red	red
zemní práce při montážích												
přesuny hmot a odvoz sutí	tan	tan	tan	tan	tan	tan	tan			green	green	green
VRN	blue	blue	blue	blue	blue	blue	blue					blue
financování	525.000,- Kč						285.000,- Kč			948.507,- Kč		

Dílčí termíny plnění:

Zahájení: do 5 dnů od podpisu SoD

Dokončení: do 12 týdnů od zahájení prací

V Praze dne 30.9.2016

Jiri Mittelbach

jednatel

KVS stavební, s.r.o.