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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

mezi;

Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská

^ázev: Městská část Praha 14
Sídlo; Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
DIČ; CZ00231312
právní forma; 801 - Obec
[Zastoupen; Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Slázev: SYZA s.r.o.
Sídlo; Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic
ČO; 03567834
DIČ; CZ03567834
^rávní forma; S.r.o.

Zápis v OR; OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466
Zastoupen: Bc. Jiří Čermák
Bankovní spojení; UniCredít Bank
Číslo účtu:

(„zhotovitel")
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ 
Zelenečská “ („zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v r.ámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská.

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedeni stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

PREDMET DÍLA

3,1.

3.2.

Předmětem díla je zejměna, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle
projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v rekonstrukci
elektroinstalace dle příslušné projektové dokumentace.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je;
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
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g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
h) projednání a zajištění případněho zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
i) provedení přejímky stavby,
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosážení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování, pojištěni atd.,

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů. předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řížení („nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatřeni 
apod.), a to v celém rozsahu zadáni, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášeni o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl. že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

3.8,

3.9.

3.10.

Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby,'či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedeni stavby, na zařízeni staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 
skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věci, zařízeni, materiálů, dodávek, náklady 
na případné dopravní značeni, náklady na zřízeni identifikační tabule na staveništi a 
jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu dila bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.
Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

4. DOBA PLNĚNI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla: 1.7.2018

dokončení dila: do 31. 8. 2018

Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.
V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), nuže být posunut nejzazší termín dokončení díla, V případě prodlouženi 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Dřívější plnění je možné.

6. CENA DILA 1
5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

3 987 908.- Kč 

837 461,- Kč

4 825 369,- Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude

Cena bez DPH: 

DPH 21 %; 

Cena s DPH:
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodleni s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídáte mají vliv na cenu díla, 
při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použit popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu.

5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

b)
c)

d)

PLATEBNÍ podmínky

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích daňových 
dokladů (faktur). Dílčí daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní 
měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených 
objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele (,.TD“). Faktura 
musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je 
zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s dílčím daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu 
výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na daňovém 
dokladu (faktuře).
Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené 
v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemné 
sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou 
obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, 
lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatněni přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

STAVENISTE

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnuti orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízeni, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví pn práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
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7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého dila objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určitě části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

Smlouva o dilo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

8. PROVÁDĚNI DILA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy.

8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorskěho dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen 
zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12.

8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele.

8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
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8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidoval ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěženi, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o 
odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci 
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace 
předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu 
s ustanoveními čl. 5.

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednáte' nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemné objednatele k prověření prací a konstrukci, 
které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to 
nejrriéně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o 
stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. 
Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 
znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých 
konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem
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8.13.

8.14.

subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit 
příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá 
objednateli.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady dila. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešeni z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno.

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámeni rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladné sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení dila, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost dila. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace.
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8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.22. Stavbyvedoucím je Bc. Jiří Čermák. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Stavbyvedoucí 
je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

PREVZET! DÍLA

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splněni předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu dila. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí čila přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla 
bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních 
zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Zápis o předáni a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle čl. 10.7. smlouvy
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální 
doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

str. 10 2 15



Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.
Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebráni užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.
V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.
Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ podmínky

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout 
ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení dila.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu,
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10.6.

nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 0,5 milionů Kč za jednu pojistnou 
událost s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 
stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejměna nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel sě zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
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12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatností, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodleni.

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši'10.000 Kč v případě porušeni 
povinnosti vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášeně reklamace ve sjednaněm 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

12.8. V případě porušení ustanoveni v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každě porušení.

12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.11. V případě, že závazek prověst dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na srniuvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklě škody.

12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňověho dokladu
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MS Zelenečská"

I]13. bankovní ZÁRUKY

13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po 
dobu realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet 
objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu těto smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předáni dila zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanskěho zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečně 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat
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odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

14. ODSTOUPENI OD SIVILOUVY

14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména;
a) vadnost dila již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
vstup zhotovitele do likvidace,
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě 
nezjednal nápravu,
nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem -doručeni oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy.

b)
c)
d)
e)

f)

215. ZAVERECNA USTANOVENI

15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, ktere opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
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15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

15.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

15.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí stím, aby tato.smlouvy byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené méstskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.

15.15. Smluvní strany berou na védomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účinnost této smlouvy 
nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv, není-li ve smlouvě uveden den 
pozdější.

15.16. Obě strany smlouvy prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. prosté omylů.

15.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

15.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet a časový harmonogram 
prací.

15.19. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 usnesením 
č. 664/RMČ/2017 ze dne 16. 10. 2017.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská"

V Třebenicích dne 1.11.2017

SY2As.r.o.®
IL. 035 6/834 DiC: C203567834spiwn.C854fc6vederaX|rní
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SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet 01 Rekonstrukce instalací MŠ Zéleneč JKSO
Objekt Název objektu SKP

01
Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MS
Zelenečská čp. 500,Pha 9 Měrná jednotka

Stavba Náz 3V Stavby Počet jednotek 0

RProilTIS
Rekonstrukce instalaci a stavební úpravy MŠ
Zelenečská čp. SOO.Pha 9 Náklady na m.j. 0

Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu R-Projekt 07 Praha s.r o. Ke Strašnické 8/1795,P10
Objednatel MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo RProj1715
Rozpočtoval Počet listu

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 1 336 594 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 1 019 148 Oborová přirážka 0
M práce celkem 1 632 166 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3 987 908 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 3 987 908 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 3 987 908 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ;

Datum :

Podpis ;

Jméno ; SYZA s.r.o.

Datum ; 27.9.2017

Podpis:

122,
035 67

85 4

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 3 987 908 Kč
DPH 21.0 % 837 461 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 825 369 Kč

Poznámka ;
Veškeré použité názvy výrobku nebo výrobce slouží Jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožně no použití jiných 
adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiátů a zařízeni je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. 
Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo v PD. Před dodávkou budou 
dodavatelem všechna zařízeni vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem 
investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízeni instalována. 
Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na né vztahují. Materiály, které jsou stanovenými výrobkamí ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít 
doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k témto výrobkům vydáno prohlášení o shodé výrobcem čí dodavatelem. 
Součástí ceny je oploceni staveniště a zajištění BOZP pro zhotovitele i uživatele stavby.
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stavba : RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MŠ Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstrukce instalaci a stavební úpravy MŠ Zeteneč Rekonstrukce instalací MŠ Zelenečská (

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 915 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 784 594 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 4 950 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 125 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 3 740 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 318 617 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 15 548 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 57 081 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 51 954 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 10 428 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 7 425 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 6 738 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 36 767 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské- 0 53 593 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 343 121 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 112 942 0 0 0
781 Obklady keramické 0 23 772 0 0 0
783 Nátěry 0 108 765 0 0 0
784 Malby 0 315 598 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 1 632 166 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 75 070 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1 336 S94 1 019 148 0 1 632 166 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč ' % Základna KČ
ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 987 908 0
Oborová přirážka 0 0,0 3 987 908 0
Přesun stavebních kapacit 0 0.0 3 987 908 0
Mimostaveništní dopravr 0 0,0 3 987 908 0
Zařízeni staveniště 0 0,0 3 987 908 0
Provoz investora 0 0,0 3 987 908 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 3 987 908 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 3 987 908 0

CELKEM VRN 0
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Soupis prací

Stavba : RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy Rozpočet: 01
Objekt : 01 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MŠ Žele Rekonstrukce ínstaiact MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

P.Č. Čfsio poí<^ky Název položky MJ množství | cena / MJ I celkem (Kč)
Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236251ROO Zazdivka otvorů pl.O, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm j kus 1,00 217.80| 217,80

1NP:
1 1,00

2 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky 
profilu 1 č.12 t 0.02 2 420,00 53,72
1PP:
2*1,0*0,0111 0,02

3 340238222U00 Zazdivka -1 m2 příčky PTH P+D 11.5cm | m2 1,80 748.00| 1 346,40

0,9*2,0 1.80
4 340239211 ROO ZazdívKa otvorů p!.4 m2.cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 4.80 396,001 1 900,80

1NP;
0.7*2.0*2 2,80
u rozvaděče:
2.0 2,00

5 342248112R00 PříčkyPOROTHERMU.SP+DnaMVCS, tl. 115mm | m2 10,10 418,00| 4 221,80

1.0'2.2-0.6*0,6+3.74*2,2 10,10
6 346244381 ROO Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | rn2 0.29 605,00| 174,24

1PP:
2*1.2*0.12 0.29

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 914,76
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

7 610991111R00 Zakrývání výplni vnitrních otvorů j m2 471.43 26.40| 12 445.62

dveře;
1PP;
(0.9* 12+0.8'*4+0.7*2)*2.0*2 61,60
1NP.
(0.9*6- O.e^Z+O.e 2)*2.0*2+(2.385+2.26)*2.5-2 56,03
2NP:
(0.9*8+0.7*2)*2.0*2 34,40
3NP:
(0.9*8+0.7*2)*2.0*2 34,40
okna:
285.0 285,00

8 611421321 ROO Oprava váp.cmítek stropů do 30% plochy - hladkých [ m2 861,71 121,00| 104 266,91

1PP:

2*2,33+6,0+13.61+14.2+15.6+12,36+13,79+1.06+5,94+15.84+31.38+7. 
39+7.26+4,29+7,4+2,06+8,25+4.16+5.54+6,38+3,89+10,63+20,8 222,49
1NP:

6.5+37.61+11.37+12.66+13,41+14,15+12,28+10,73+2.51+1,11+1.3 123,63
2NP:
13.26+9.28+9.68+9.84+40.78+46.91 +6,31 +8.12+5,1 +1,09+40.32+46.43 
+6,25+8,15+6,19 257.71
3NP:
13.27+9.44+9.68+9.84+40,78+46.91+6,31+8.12+5.1+1.09+40,31+46.43
+6,25+8,16+6.19 257.88

9 611471413ROO Úprava stropů aktív, šlukem s přísadou, H. 2-3 mm m2 861,71 159,50 137 442.75
10 612421321 ROO Oprava vápen,omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 2 505.07 110,00 275 557,35

IPP:
(3,97+5.24+2.75+2.69+1,49+2.88+2.53+4.2+2.5+2.55+2.5+1.55+2.3+2. 
41 +1.81 +2,3+4,81 +2.84)*2*2.58 264,81
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Soupis prací

stavba : RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy Rozpočet; 01
Objekt: 01 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MŠ Žele Rekonstrukce instalaci MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

p:č:^ ■čBio?ř<a<žiiřř‘ cena / MJ celkem (Kč)
(2.6+2.65+4.81+2.65+2.39+5.33+5.36+3*2.65+2,88+2,17+2,5+3-5.415+ 
5.02+3.105+2.01+1.16+2.01+3,56+0.96+1.1+2-0,67+3.74+8,48+2-0.8+
1.76+1.325+5.56+1.3+2.6+2.65)-2-2.18 465,71
1NP:
(2.38+2.52+2.66+5.32-3+2,22+5,53+2.65+2.94+1.4+1,73+1.44+0,9+1,4 
4+0.77+21,7 í-2,64)-2*2.8 385.73

2NP:

(5.3+8,38+7,76+5.43+2.35+3.04+2.43+2.66-3+2.5+2.17+2-4,15+5.72+4 
.73+7,77+5,72+5.36+8.39+2.37+3.05+2.37+2.66-3+1.47+0.74)-2-3.l6 703,48

3NP:

(5.3+8.38+7,76+5.72+2.35+3.04+2,43+2.66-3+2.5+4.l5-2+2.92+5.72+4 
.73+7.77+5.72+5.36+8.39+2,37+3,05+2.37+2,66*3+1,47+0.74)*2-3.05 685.34

11 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková | m2 78.09 231,72| 18 095,48

1NP:
(2.94+2‘t.63)-2.0-1.5-1.0 10.90
0.7-2,0-2-2 5,60

2NP;
(2.5+3.83)*2-1.6-0.9* 1.6-2,0-0.5 17.82

3NP
(2.5+4.15r2-1.6-0,9-1.6-2,0-0,5 18,84

(0,6*1.0+0.9-2,0+3,74-2,2+1.0‘2.2-0,6-0.6)*2 24,94
12 612451121 ROO Omítka vnitn/í zdivá, cementová (MC). hladká | m2 14,00 188,00| 2 632,00

pod obklad:
14 14,00

13 55342941 Profil dilatační rohový AI | m 9.00 130,02| 1 170,18

3*3
14 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 2 505,07 93.01 232 983,74

•, V-í Celkem zá: 61 UpiiS'^ povrchů vnitřní 784 594,02
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

15 620 00 oprava fasády po zazděném ventilátoru | kpl 1,00 4 950.00| 4 950,00

1NP;
1 1.00

CélIěBm za . 62 Opravy povrchů vnější 4 950,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

16 631312511 ROO Mazanína betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 | m3 1.15 2 860.00| 3 290.43

1NP;
(12,28+10.73)-0.05 1.15

17 631319171 ROO Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm ] m3 1.15 220,00| 253,11

1NP:
(12.28+10,73/0.05 1.15

18 631362021 ROO Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátu Kari j t 0,03 18 700,00| 581,57

1NP:
(12,28+10,73)*0.001353 0,03

19 6324111O4R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm | m2 23.01 154,001 3 543,54

1NP:
(12.28+10.73) 23.01

20 632415106RT2 Potěr samonivelačni ručně tl. 6 mm vyrovnávací | m2 12,00 220,00 | 2 640,00

pod dlažbu:
5,5+6, i 12.00

21 632418110ROO Potěr ze SMS. ruční zpracováni, tl. 10 mm | m2 29.51 231.00| 6 816.81
vyrovnání podkladu'
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Soupis prací

stavba : 
Objekt:

RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy 
01 Rekonstrukce instalaci a stavební úpravy MŠ Žele

Rozpočet; 01
Rekonstrukce instalaci MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

P.5. čisto položky' množství cena / MJ celkem (Kč)
1NP:
12.28+10.73+6,5 29,51

Celkem za 63 Podlahy a podlahové kmnstruk&e 1 17 125,46
Díl: 64 Výplně otvorů
22 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně I

dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus 2,00
935,001 1 870.00

1NP:
2 2,00

23 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 80x197x16 cm pož.odolných kus 2,00 935,00 1 870,00
INPa IPP:
2 2,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 3 740,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
24 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 861,71 55,00| 47 394.05

finální - Čistý - úklid před předáním investorovi vč. umytí otvorových 
výplní;
1PP;

2*2.33+6,0+13.61+14.2+15,6+12.36+13.79+1.06+5.94+15,84+31.38+7. 
39+7,26+4.29+7.4+2,06+8.25+4,16+5.54+6,38+3,89+10.63+20,8 222.49
1NP;

6.5+37.61+11,37+12.66+13.41+14.15+12.28+10.73+2,51+1.11 + 1,3 123,63
2NP:
13.26+9.28+9.68+9.84+40.78+46.91 +6,31 +8.12+5.1 +1.09+40.32+46.43 
+6.25+8.15+6.19 257.71
3NP:
13.27+9.44+9.68+9.84+40.78+46.91 +6,31 +8.12+5.1 +1,09+40.31 +46,43 
+6.25+8,16+6,19 257,88

25 950 00 Stěhování nábytku a vybavení kuchyně před zahájením prací a 
po jejich dokončení hod 150,00 308.00 46 200,00

26 950 01 Fotografická pasportizace objektu kpl 1,00 5 500,00 5 500.00
27 950 02 Zakryti podlah geotextílií - montáž, demontáž m2 765.30 44,00 33 673,20

IPP:
2*2.33+6.0+13.61+14.2+15.6+12,36+13,79+1.06+5.94+15,84+31.38+7.
39+7.26 149.09
1NP;
6,5+37.61+11,37+12.66+13,41+14,15+2.51+1.11+1.3 100,62
2NP:
13.26+9.28+9,68+9.84+40.78+46.91 +6.31 +8.12+5.1 +1.09+40.32+46,43 
+6.25+8.15+6.19 257,71
3NP:
13.27+9.44+9.68+9.84+40.78+46.91 +6.31 +8,12+5.1 +1,09+40,31 +46,43 
+6.25+8.16+5.19 257.88

28 950 03 Zakrytí podlah deskami OSB - montáž, demontáž | rn2 689.61 269,50( 185 849,90

IPP;
4.29+7,4+2,06+8.25+4.16+5.54+6.38+3,89+10.63+20.8 73.40'

1NP:
6,5+37,61+11.37+12.66+13,41+14.15+2.51+1.11+1.3 100,62
2NP:
1^26+9.28+9.68+9.84+^.78+46.91+6.31+8,12+5.1+'1.09+^3.32+46.^  
+6.25+8,15+6,19 257.71
3NP-
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Soupis prací

stavba ; 
Objekt:

RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy 
01 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MŠ Žele

Rozpočet: 01
Rekonstrukce instalaci MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

P.Č/: Í^ÍSlÓ položití j...
í Í27+9.44+9.’68+*9.8V40,78+^,9  ̂+6.31 +8.Í2+5.Í +’l .09+40.31 +46.43 
+6.25+8.16+6.19

množství

257,88

cena / MJ | celkem (K^)

CaUámixáit SSOQltanéoyi^ikimstnikee na poz&Mích stavbách 318 617,15
Dii: 96 Bourání konstrukcí
29 962031132R00 Bourái li příček cihelných tl. 10 cm ( m2 7.80 66.00| 514,80

1NP;
2.94'2.7-0.7*1.97+1,55*0.8 7,80

30 965041341 ROO Bouráni lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 2,30 935,00| 2151,44

1NP:
(12.28+10.73)*0.1 2,30

31 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 29.51 33,001 973,83
1NP;
(12,28+10.73+6,5) 29.51

32 965082941 ROO Odstranění násypu tl, nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 0,18 154,00| 27,72

0.6*1.0*0.3 0.18
33 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 35,00 198,00| 6 930,00

1NP;
0.7*1.97*3 4.14
0.8*1.97 1.58
1.45*1.97 2,90
3*22*4 26,40

34 968 00 Demo) .táž a likvidace posuvné příčky v 1N P kpl 1,00 4 950,00 4 950,00
CeffMOtza ■ 9t Boarání konstrukcí 4® 647,79

Díl: 97 Prorážení otvorů
35 971033621 ROO Vybourání otv. zeď Cihel. pl.4 m2, tl.10 cm. MVC | m2 3.60 66.00| 237.60

1NP:
0.9*2.0'2 3,60

36 971042551 ROO Vybourání otvorů zdí betonové pl. do 1 m2 všech tl | m3 0.04 4 290,00| 152,72
seříznutí rohu:
2.2*0.18*0.18*0.5 0.04

37 974031664R00 Vysekáni rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm j m 2,60 132,001 343,20
1NP:
1.3*2 2.60

38 978011141 ROO Otlučeni omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % ( m2 861.71 22,00| 18 957,62
IPP:

2*2.33+6.0+13.61+14.2+15.6+12,36+13.79+1.06+5.94+15,84+31.38+7,
39+7.26+4.29+7,4+2.06+8.25+4.16+5.54+6,38+3.89+10.63+20.8 222,49
1NP:

6.5+37.61+11,37+12.66+13.41+14.15+12,28+10.73+2.51+1.11+1.3 123,63
2NP:
13.26+9.28+9.68+9.84+40.78+46,91+6,31+8.12+5,1+ 1.09+^.32+46.43 
+6,25+8,15+6.19 257.71
3NP:
13.27+9.44+9.68+9.84+40.78+46.91 +6.31 +8.12+5.1+1.09+40.31 +46.43 
+6.25+8.16-*. 6,19 257.88

39 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 2 505.07 13,06| 32 716.17
IPP:
(3,97+5.24+2.75+'2.69+1.49+2.88+2.53+4.2+2'.5+2.55+2.5+Í,55+2.3+2. 
41 +1.81 +2,3+4.81 +2,B4)*2‘2.58 264,81
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Soupis práci

stavba : RProj1715 Rekonstrukce instalaci a stavební úpravy Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MŠ Žele Rekonstrukce instalaci MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

cena/ MJ celkem (KČ)
(2.6+2.65+4.81 +2,65+2.39+5.33+5.36+3*2,65+2.88+2.17+2.5+3*5,415+ 
5.02+3,105+2,01+1.16+2.01 +3.56+0.96+1.1+2*0.67+3,74+8,48+2*0,8+
1,76+1,325+5.56+1.3+2.6+2.65)*2*2,18 465.71
1NP:
(2.38+2.52+2.66+5.32'3+2.22+5.53+2.65+2,94+1.4+1.73+1.44+0.9+1.4 
4+0.77+21.7+2.64)*2‘2.8 385,73
2NP;

(5,3+8,38+7.76+5.43+2,35+3,04+2.43+2.66*3+2.5+2,17+2*4.15+5.72+4 
.73+7.77+5.72+5,36+8.39+2.37+3,05+2,37+2.66*3+1.47+0.74)*2*3.16 703.48

3NP:

(5.3+8,38+7.76+5.72+2.35+3.04+2,43+2.66*3+2.5+4.15*2+2.92+5.72+4 
.73+7.77+5,72+5.36+8.39+2.37+3.05+2,37+2,66*3+1,47+0,74)*2*3.05 685,34

40 978013191 ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 36.66 44,00 1 612,86
2NP:
(2.5+3,83)*2*1.6-0.9*1,6-2.0'0.5 17.82
3NP:
(2,5+4.15)*2*1,6-0.9* 1,6-2.0‘0.5 18,84

41 978021191 ROO Otlučeni cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 15,40 121,00| 1 863,52

1NP:
(2.94+1.63)*2*2.0-0.7'1.97-1.5*1.0 15.40

42 978059531 ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 15,40 54,40 837,81
1NP:
(2.94+1.63r2*2.0-0.7*1.97-1.5*1,0 15,40

42a 971033641 ROO Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2. tl.30 cm. MVC I m3 0,54 665,80 359,53
IPP;
0.9*2.0*0.3 0.54

Célk^za 97 Prorážení otvorů 57 081,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
43 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 85.87 605,00 51 954,15

Celkem za 99 Stavmt^tni přesun hmot 51 954,15
Díl: 713 Izolace tepelné
44 713121111ROO Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 23,01 20,90 480.91

1NP;
12.28+10,73 23.01

45 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER 
N/PP 15x100x1000 mm m 28,68 33,00 946.44
1NP:
(2,22+5.53+2.94+3,65)*2 28.68

46 713191100RT9 Položení separačni fólie včetně dodávky fólie m2 23,01 132,00 3 037,32
1NP:
12,28+10.73 23,01

47 28375867 Deska polystyrénová šedá EXTRAPOR 100 tl. 40 mm m2 23.47 198,00 4 647,10
1NP:
(12.28+10.73)‘1.02 23,47

48 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 47,86 27,50 1 316,14
Celkem za 713 Izolace tepelné 10 427,91

Díl: 722 Vnitřní vodovod
49 722 00 úprava - dopojení - rozvodů studené a teplé vody vč. izolace, 

dopojení kanalizace kpl 1,00 6 600.00 6 600.00
1NP (kuchyňka do m.č. 108) a 2NP (výměna bojleru):
1 1,00
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Soupis prací

Stavba ; RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy Rozpočet: 01
Objekt; 01 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MŠ Žele Rekonstrukce instalaci MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

P.Č. Číslo polc^cy Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
50 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 15.00 55,00 825,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 7 425,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod
51 723 00 Demontáž a zaslepení plyn.potrubí 1 kpl 1,00 6 600,00 6 600,00

rozvod z 1 NP do 2NP cca 20 m;
1 1,00

52 998723203R00 Přesun hmot pro vnitrní plynovod, výšky do 24 m % 5,00 27.50 137,50

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 6 737,50
Díl: 725 Zařizovací předměty
53 725534328ROO Ohřívač elek. zásob.2501 TJ 36 kW vČ.pojistného ventilu a 

sifonu soubor 1,00 30 800.00 30 800.00

2NP; .
1 1,00

54 725 00 Demontáž a likvidace stávajícího plyn.ohřívače 1 kpl 1,00 2 750,00 2 750,00
2NP;
1 1,00

55 725 01 Rohový ventil pro stojánkovou dřezovou baterii (D+M) 1 ks 2,00 385,00 770,00
1NP;
2 2,00

56 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 148,30 16.50 2 446.95
Celkem za 725 Zařizovací předměty 36 766,05

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
57 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1 kř.do 0,8 m 1 kus 2.00 130,00| 260,00

1NP:
2 2.00

58 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1 kř.do 80 cm. bez kukátka kus 1,00 130,00 130,00
59 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,00 165,00 165.00
60 766669921 ROO Montáž zámku kus 4.00 15.00 60,00

INPa IPP:
4 4.00

61 766670021 ROO Montáž kliky a Štítku kus 4,00 65,00 260,00
1NPa 1PP
4 4.00

62 766812115ROO Montáž kuchyňských linek drev.na stěnu š.do 2.4 m kus 2.00 250,00 500,00
2NP:
1 1,00
3NP:
1 1,00

63 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2.1 m kus 2,00 70,00 140,00
2NP;
1 1.00
3NP;
1 1,00

64 54914592 Kliky se štítem dveř. kus 5,00 400.00 2 000,00
65 54917015 Zavírač dveří hydraulický kus 3,00 1 000,00 3 000.00
66 54926043 Vložka cylindrické kus 5,00 600,00 3 000,00
67 61161721 Dveře vnitrní hladké plné 1 kř. 80x197 cm kus 2,00 3 800.00 7 600.00

1NP;
2 2.00

68 61165311 Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm kus 2.00 5 700,00 11 400.00
69 76600 D+M plastových dveří s nadsvětlíkem 1550x2590 viz výkres

1NP kus 1.00 18 536,00 18 536,00
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Soupis prací

stavba : RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstrukce instalaci a stavební úpravy MŠ Zéle Rekonstrukce instalací MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

P.Č. Čfslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
70 Úpravy hlavních vstupních dveří - instalace elektrického

otevírače certífikovaného pro únikové cesty, náhrada vnitřního 
Štítku kování štítkem s koulí čí madlem kpl 1,00 6 000,50 6 000.50

71 998766203R0O Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 24 m % 270,95 2,00 541.90
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 53 593,40

Díl: 776 Podlahy povlakové
72 7764018O0R0O Demontáž soklíkCi nebo lišt. pryžových nebo z PVC | rn 393,35 6.60| 2 596,11

koberec;
2NP:
9,68+46.91 +6,31 +46.43+6.25 115,58

3NP:
9.68+46,91 +6.31 +46.43+6.25 115.58

PVC;
2NP;
40.78+40.32 81,10

3NP;
40,78+40,31 81.09

73 77651181OROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 393,35 22,00 8 653.70
74 77652001ORAB Podlaha povlaková z PVC pásu. soklík podlahovina tl. 2.0 mm

m2 162.19 583,00 94 556,77
2NP;
40,78+40,32 81.10
3NP;
40.78+40.31 81.09

75 776570020RAB Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový
m2 254,17 913.00 232 057.21

1NP;
(12.28+10.73) 23.01
2NP:
9.68+46,91 +6,31 +46.43+6.25 115.58

3NP:
9.68+46.91 +6,31 +46.43+6.25 115,58

76 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m %' 159,31 33,00 5 257.12
Celkem za 776 Podlahy povlakové 343 120,91

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
77 777551955R00 Oprava podlah stěrkou, H.3 mm | m2 393,35 212,30| 83 508,21

koberec:
2NP:
9.68+46,91 +6.31 +46.43+6.25 115,58
3NP:
9.68+46,91 +6,31 +46.43+6.25 115,58
PVC:
2NP:
40,78+40.32 81,10
3NP;
40.78+40.31 81,09

78 777652955R00 Oprava podlah - penetrace m2 393.35 33,00 12 980.55
79 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 997,14 16.50 16 452.85

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 112 941,60
Díl: 781 Obklady keramické
80 78110121 OROO Penetrice podkladu pod obklady | m2 | 14,00| 27.00| 378,00
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Soupis prací

stavba : 
Objekt:

RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy 
01 Rekonstrukce instalaci a stavební úpravy MŠ Žele

Rozpočet: 01
Rekonstrukce instalaci MŠ Zelenečská čp. SOO.Pha 9

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
81 781415014ROO Montá.. obkladů srěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu a 

spárování m2 14,00 700.00 9 800,00
82 597813565 Dodávka obkladu m2 15,40 495.00 7 623.00

14*1.1 15,40
83 781 01 D+M rohových a ukončovacích lišt u obkladů kpl 1,00 649.00 649.00
84 771577845R00 Podlahový profil dilatační m 3.00 220,00 660,00

nerezová lišta dilatační š. 15 mm
85 597813565 D+M dlažby u dveří z m.č. 101 do m.č. 102 (dlažba slinutá 

300x300x9 mm) m2 6,50 580,00 3 770.00
6.5 6.50

86 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 155.38 5,74 891,89
Celkem za 781 Obklady keramické 23 771,89

Díl: 783 Nátěry
87 783 00 Nátěr kovové zárubně kus 29,00 650,00 18 850,00
88 783 01 Oprava a obnova olejového nátěru stěn m2 463,92 140,00 64 949.16

1NP;
(19.062+2.64)*2'1.3 56.43
2NP;
(2*3.259+4.7+1.4)*1.3 16,40
(7,77+5,72+5,36+8,39+7.48+5.72+5,3+8,38+2.66+2,35)*2'1,6 189.22
3NP:
(2+3.04+4,7)* 1.3 12,66
(7.77+5.72+5.36+8.39+7.48+5,72+5,3+8.38+2.35+2.66)*2*1.6 189,22

89 783 02 Nátěr (včetně odstranění původního laku) radiátorů a viditelných 
částí potrubí v 1-3.NP kpl 1.00 24 965,80 24 965,80

Celkem za 783 Nátěry 108 764,96
Díl; 784 Malby
90 784191101 ROO Penetrace podkladu univerzální 1 x m2 3 444,87 11,00 37 893.56

na omítky stávající;
861,71+2505.0668 3 366,78
na omítky nové:
78.092 78,09

91 784195412R00 Malba tekutá, 2 x na omítky m2 3 444,87 39,60 136 416,80
92 784402801 ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2 3 366,78 17,60 59 255,27
93 784403801 ROO Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3.8 m m2 3 366,78 17,60 59 255,27
94 784 00 Příplatek za provedení barevné malby stěn m2 1 035,32 22,00 22 777,11

1NP;

(2,21+2,67+19.06+2.64+2.38+5.32+2.52+5.32+2.66+5.32)*2*2.8 280,56
2NP:
(2.5+4.15+7.77+5.72+5.36+8.39+7.48+5.72+5.3+8.38)*2*3.16 384,07
3NP.
(2,5+4.15+7,77+5.72+5.36+8.39+7.48+5.72+5.3+8.38)*2*3.05 370,70

Celkem za 784 Malby 315 598,02
Díl; M21 Elektromontáže
95 21000 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD

kus 1,00 1 632 165,57 1 632 165,57
96 P021 Stavební přípomoci % 5.00

Celkem za M21 Elektromontáže 1 632 165,57
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
97 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 44,60 242,00 10 794,35
98 979011121 ROO Příplatek za každé další podlaží t 44.60 429,00 19 135,44
99 979081111RO0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t ■ 44.60 231.00 10 303,70
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Soupis prací

Stavba ; RProj1715 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy Rozpočet: 01
Objekt; 01 Rekonstrukce instalací a stavební úpravy MŠ Žele Rekonstrukce instalací MŠ Zelenečská Čp. SOO.Pha 9

P.5. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
100 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 847,49 9,90 8 390,16
101 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 44,60 198,00 8 831,74
102 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1 . 178.42 16,50 2 943,91
103 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 44.60 66,00 2 943,91
104 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutněni t 44.60 9,90 441.59
105 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 44,60 253,00 11 285.00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 75 069.81
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Listí

systémy zabezpečení

elektromontáže, servis a revize ! optické sítě I požární signalizace 
zabezpečovací a kamerové systémy I servis a opravy elektronických zařízení.

Adresa společnosti: 
IČO, DIČ: 
Telefonní číslo: 
Kontaktní osoba: 
E-mail:

Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic 
3567834, CZ3567834

v

Harmonogram - Rekonstrukce elektroinstalace v MS Zelenečská
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