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SMLOUVA O DILO
VYBUDOVANI UCEBEN PRO ZS VYBIRALOVA A MS JAHODA

Cast [doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy podle nabidky]

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, (,obéansky zakonik")

mezi:
Nazev: Méstska cast Praha 14
Sidlo: Bratfi Vencliktl 1073, 198 21 Praha 9
ICO: 00231312
DIC: CZ00231312
Pravni forma: 801 - Obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel®)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)




Smlouva o dilo — ,Viybudovéani uéeben pro ZS Vybiralova a MS Jahoda*

1. VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Vybudovani uéeben pro ZS Vybiralova a MS Jahoda (,zadavaci fizeni) &ast
[doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky] po uzavieni této smlouvy
o dilo (,smlouva®).

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

1.4. PrisluSnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce [doplni zadavatel pred
uzavienim smlouvy podle Casti, ke které se nabidka vztahuje], ktera byla pfilohou
zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, vCetné soupisu stavebnich praci,
dodavek asluzeb svykazem vymér (,soupis praci). Zhotovitelem projektové
dokumentace je [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle &asti, ke které se
nabidka vztahuje]. Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany
v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjSich predpisl (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.").

1.5. PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

1.6. Dilo bude spolufinancovano z dotaéniho programu:

Nazev poskytovatele: Hlavni mésto Praha,

Nazev programu: Operaéni program PRAHA — POL RUSTU CR.,
Nazev projektu: Modernizace zafizeni a vybaveni uceben lll,
Registracni Cislo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002237,
(,dotace®).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1 Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na sv(j naklad a nebezpeci, fadné a véas.

2.3. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfisluSnou DPH, je-li

zhotovitel povinen podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu, (,ZoDPH®), hradit DPH.
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Smlouva o dilo — ,Viybudovéani uéeben pro ZS Vybiralova a MS Jahoda*

3. PREDMET DILA

3.1 Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace”) [Cast 1: spocivajicich
ve stavebnich Upravach polytechnickych uéeben] [Cast 2: spocivajicich ve
vybudovani hfisté s hernimi prvky. Souc€asti predmétu pInéni je i dodani samotnych
hernich prvka].

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi ulozeni odpadu na skladce, ato v souladu
s prislusnymi predpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
pFeruSeni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prosttedi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkl a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestl a revizi podle pfisluSnych pravnich
pFedpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpistu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o prubéhu provadéni dila vCetné veskerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, v€etné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) pravodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zakona €. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky
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Smlouva o dilo — ,Viybudovéani uéeben pro ZS Vybiralova a MS Jahoda*

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména
prohlaseni o shodé,

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele,

n) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

0) dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem

praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi

provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou

v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vsech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonCeni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecCnosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni a inZenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, urCenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist. Jakost dodavanych material(, vyrobk( a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocCet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohladuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

str.5z18



Smlouva o dilo — ,Viybudovéani uéeben pro ZS Vybiralova a MS Jahoda*

3.9. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnu od uzavreni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

3.10. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfisludnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

4, DOBA A MiSTO PLNENI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

[stejné pro obé Eastil:

Pfedani stavenisté: do 5 dnu od pisemné vyzvy objednatele.
Zahajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho Casti.
Dokonceni dila: do 15. 9. 2023.

Predani dila: do 29. 9. 2023.

4.2. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

4.3. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divoda, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$$i moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v prubéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), maze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonc&eni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

4.4. Mistem plnéni je Praha 9 — Cerny Most na ulici Vybiralova. Misto pInéni je blize
specifikovano projektovou dokumentaci.

5. CENA DILA

5.1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a ¢ini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

5.3. Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,
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Smlouva o dilo — ,Viybudovéani uéeben pro ZS Vybiralova a MS Jahoda*

5.4.

5.5.

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individuaini
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
(URS.) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k predpokladané
hodnoté vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplisob ocenéni zmén dila podle
pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen
v misté a ¢ase obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNI PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zakladé dariovych dokladd.

Cena dila bude hrazena prubézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pfitemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pficemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skute¢né a fadné
provedenych praci v daném kalendafnim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skutec¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) €i jiném otevieném
tabulkovém formétu) ve struktuie podle vyhlagky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skutecné arfadné provedenych praci pfilozeného k dafiovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel prohlasuje, ze zdanitelné plnéni pofizuje vyluéné pro Cinnost vefejné
spravy, a proto nebude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92e
ZoDPH.

Objednatel je v odavodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: marketa.tomasova@prahal4.cz. Splatnost faktury je 30 dn(
ode dne doruceni objednateli.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu Modernizace zafizeni a vybaveni uceben Il aregistracni Cislo
projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002237 podle pravidel dotace, pfipadné i dalsi
nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel pisemné& sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat pozadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, lhata splatnosti po¢ne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného darnoveho dokladu.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani prislusné ¢astky z uc¢tu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uzije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho uétu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou €innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

STAVENISTE

7.1
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné a uc€inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.
Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vy€isténé se povaZzuje stavenisté
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7.9.

zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu ptvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen, nedohodne-li se s objednatelem jinak, pro své pracovniky a na
své naklady zabezpecit na stavenisti chemické WC a je povinen zajistit, aby jej
pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavfenim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodl. Nova osoba stavbyvedouciho musi
spliovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fFizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemlze byt v prdbéhu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpuUsobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fFizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiCemz zarovehn predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavku kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpuUsobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti. [Tento ¢lanek
8.1. bude v pfipadé ¢asti 2 vypustén zadavatelem pred podpisem smlouvy.]

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelu, ktery byl sou€asti nabidky.
Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych dldvodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjimec&nych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni poZadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal paivodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé& od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Cc¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP), pokud to stanovi platné a uéinné pravni pfedpisy. Zhotovitel
je povinen zaijistit pro vykon téchto Cinnosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veSkera
potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych &i jinych 8kodlivych latek na stavbé.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
TDS a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonéeni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS doc¢asné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny predem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci pFedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouSkach praci
a konstrukci, dikazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraCuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodateném odkryti zfejmé, Ze prace &i konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
¢i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢€asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnl
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skutecnost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyzadovanych praci spocCiva. V pfipadé,
Ze tak neuCini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.
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8.15.

8.16.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a vCas své zavazky vuci svym poddodavatelim vzniklé
na zakladé smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména hradit svym poddodavatelum fadné
a vCas vesSkeré své penézité zavazky vici svym poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETIi DILA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je fadné dokonéeni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ihtach. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a lh(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozZit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o provedenych zkouSkach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

c) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zaruéni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
vCetné uvedeni Ih{t pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech doklad
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skuteného provedeni stavby,

h) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o slozeni jistoty na ucet objednatele).

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které preda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladd, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi cCinit nejméné 5 pracovnich dnu ode dne
predlozeni uplnych dokladd uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé pfedlozeni
neuplnych dokladll vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopInéni.

Pfedavaci fizeni je ukonceno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolauda¢niho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.
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9.6.

9.7.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke v§em autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila tfeti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vdem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto €lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spoijit dilo s jinym dilem, jakoz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohladuji, Ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolaudacniho Fizeni stavby, pfiCemz je zhotovitel povinen zajistit ucCast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru€nimi podminkami vyrobcl téchto
material(l a vyrobkU, nejméné vSak v délce 24 mésicu, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dni ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo&ne s odstrariovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnll ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béZnému uzivani dila zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaSeni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
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10.6.

umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukonceni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poCina bézet dnem pfedani a pfevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpeli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho Ccinnosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo zivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyteéného odkladu na vlastni naklady
uveést v8e v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo 2ada-li to posSkozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu &i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zpusobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel pfeda objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy zarucni listinu
bankovni zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé&) ve smyslu § 2029 ob&anského
zakoniku za fadné provedeni dila ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni
smlouvy). Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jesté
minimalné 3 kalendarni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky
musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat finanéni prostiedky (zakonné &i smluvni
sankce, nahradu Skody apod.) z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych
ve smlouvé, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel
je opravnén alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na
ucet objednatele (€. uctu €. 130008-9800050998, kdd banky 6000, bankovni spojeni
PPF banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této
Castky Cerpat financni prostfedky z dlivodl poruseni povinnosti zhotovitele obdobné,
jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZzenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4.
kalendafniho mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema
narok na Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho Fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé&) ve smyslu § 2029 ob&anského zékoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysSi 2 % z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkd ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostifedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
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které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatki ke smlouvé) na Ucet
objednatele (€. uctu €. 130008-9800050998, koéd banky 6000, bankovni spojeni PPF
banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této astky
Cerpat finanéni prostfedky z dlivodl poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané finan¢ni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61.
mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na uhradu urok z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dni od uzavfeni
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢&innosti zhotovitele
v€etné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného
plnéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximalni
spoluucasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto
pojistén. Zhotovitel predlozi objednateli do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy
pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dni od uzavfeni
smlouvy uzavifenou pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich
rizik, a to s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni
uzavieni smlouvy), s maximaini spolutcasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel
predlozi objednateli do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu
nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysSi neproplacené dotace, nebo vracené dotace v€etné
sankci, z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody €i sankce tim zUstavaji nedotéeny.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokonceni
nebo predani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapocCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvyse vdak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni.
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14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZnému uzivani ve vysi 10.000 K& za kaZzdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokraCuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
Z bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000 K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (&i alternativné se slozenim pfislusné finanéni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapo€aty den prodleni, nejvyse
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfisludné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s piedloZzenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vlci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji

zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim €i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v pIné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢ini 30 dnd od doruceni vycCisleni smluvni pokuty.
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15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

Za podstatné poruSeni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

e) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

f) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokon&enim dila o vice nez 30 dnd,

g) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnd,

h) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,

i) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

j) nedodrZovani povinnosti stanovenych v odst. 12.1., 12.2,, 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace.

Objednatel muze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni
Ihatou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokon&enim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

VeSkera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v Ceském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Zze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu financni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva ucinnosti
dnem uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpisll. Za uCelem splnéni povinnosti uvefejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pFilohach
nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné ucCetnich dokladd podle platnych pravnich pfedpisd, minimalné vSsak
do 31. 12. 2033. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2033 poskytovat
pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organd (zejm. CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského udetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada méstské ¢asti Praha 14 usnesenim Kliknéte
nebo klepnéte sem a zadejte text. €. Kliknéte nebo klepnéte sem a zadejte text. ze
dne Kliknéte nebo klepnéte sem a zadejte text..

Smlouva je vyhotovena v elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Pfilohy smlouvy:

a) polozkovy rozpocet
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V Prazedne __. . 2023 \% dne . _.2023
Méstska cast Praha 14 "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

objednatel zhotovitel
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