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SMLOUVA O DILO

Energeticka renovace objektd MS v Praze 14 IV

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
pfedpisu, (,ob€ansky zakonik")

mezi:
Nazev: Méstska ¢ast Praha 14
Sidlo: Bratfi Venclikt 1073, 198 21 Praha 9
ICO: 00231312
DIC: CZ00231312
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce

ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatk:

Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel®)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve vefejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]", sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo uétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce

ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:

Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Energeticka renovace objektt MS v Praze 14 1V, &ast: "[Doplni zadavatel pred
uzavienim smlouvy]" (,zadavaci fFizeni“) po uzavfeni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na vysledku zadavaciho Fizeni uzavifena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho Fizeni po uzavieni smlouvy.

PfisluSnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby S nazvem akce
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , ktera byla pfilohou
zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (,soupis praci‘), pfipadné tato dokumentace
upravena zhotovitelem dle jeho navrhu feSeni pfedlozeného v ramci nabidky v
zadavacim fizeni. Zhotovitelem projektové dokumentace je a3atelier s.r.o.,
Konviktska 998/15, 110 00 Praha 1, ICO: 24164500. Projektova dokumentace je
zpracovana v souladu svyhlaskou ¢.169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu
dokumentace na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (,vyhlaska ¢.169/2016 Sb.%).
V pripadé, ze zhotovitel provadi Upravu projektové dokumentace dle tohoto odstavce,
je povinen ji pfedloZzit objednateli do 1 mésice od predani stavenisté ke schvaleni.
Upravena projektova dokumentace musi byt v souladu s poZadavky objednatele,
pozadavky prislusnych pravnich pfedpist a technickych norem a pozadavky organt
statni spravy/samospravy.

Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci (pfipadné jim upraveny
soupis praci), v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, ktery byl soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.
PolozZkovy rozpocet je pfilohou smlouvy.

Dilo bude spolufinancovano z Operaéniho programu Zivotni prostiedi.

Nazev projektu:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .

Registracni Cislo projektu:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .

(,dotace®).

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

Predmétem smlouvy je zhotovitellv zavazek provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a objednatelliv zavazek zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, fadné a vcas.
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2.3. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

3. PREDMET DILA

3.1. Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace®) spocivajicich v provedeni
nuceného vétrani — rekuperace a provadéni servisu dila.

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
pferuseni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikanich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

€) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrcha a okoli stavenisté dotéenych stavbou do plvodniho stavu,

f) zajisténi bezpecCnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkd a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle pfisluSnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpisu platnych a ucinnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o prubéhu provadéni dila vcetné veskerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, vCetné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostiednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pred zahajenim praci,

[) pravodni technicka dokumentace, zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu, zejména
prohladeni o shodé,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery uruje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele,

n) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery ur€uje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

0) dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem

praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi

provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou

v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci vCetné dodavek potfebnych materiall, stroju a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecCnosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni a inZenyrska
Cinnost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl. Jakost dodavanych materiali, vyrobkl( a konstrukci
bude dokladana predepsanym zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

VesSkeré zmény dila v€etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadég, Zze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova d&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Zze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.
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3.10.

3.11.

Zhotovitel je povinen pFedloZit objednateli pfed zahajenim pfisludnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

Zhotovitel se zavazuje provadét autorizovany servis dodanych rekuperacnich
jednotek, a to dle zarunich podminek stanovenych vyrobcem rekuperacnich
jednotek. Zhotovitel zajisti péci o zafizeni s pfisluSenstvim v rozsahu nutném pro
provoz zafizeni v parametrech pifedepsanych vyrobcem nebo provoznimi pozadavky
na zafizeni kladenymi. Rozsah a kvalita servisu je vymezen provoznimi podminkami
danych zafizeni.

DOBA A MiISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé& vterminech uréenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 7 dnl od pisemné vyzvy objednatele

Zahjjeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho Casti (pfedpoklad
07/2023).

Dokonceni dila: do 2 mésicl od pfedani stavenisté (pfedpoklad 08/2023).
Predani dila: 7 dna od dokongeni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivod(, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumozriuji dodrzeni technologickych postupti podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je Uzemi méstské Casti Praha 14. Misto pInéni je blize specifikovano
projektovou dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

5.2.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpodtu a €ini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena s DPH "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena provoznich nakladul je stanovena pfilohou €. 2 této smlouvy o dilo.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.
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5.3.

5.4.

5.5.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maiji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle pfedchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadé&na na zakladé dariovych dokladd.

Cena dila bude hrazena prabézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendaini mésice, pfi¢emz dnem uskute&néni zdanitelného pinéni je
posledni den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude
dilo pfedano, pfitemz v tomto mésici bude dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni
den predani dila. Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skutec¢né
a fadné provedenych praci potvrzenych technickym dozorem stavebnika objednatele
(,TDS").

Zhotovitel s dafiovym dokladem v&etné soupisu skute¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) Ci jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skuteCné afadné provedenych praci pfilozeného k dafiovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Sjednana cena za servis dle této smlouvy bude uhrazena na zakladé faktury (faktur)
vystavené(ych) zhotovitelem vzdy po provedeni pravidelného servisu

Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu pInéni osobou povinnou k dani dle § 5
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,ZDPH"), a proto bude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92e
ZDPH.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Objednatel je v odavodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny danovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Daflovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: marketa.tomasova@prahal4.cz. Splatnost faktury je 30 dn(
ode dne doruceni objednateli.

Darovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpisi a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu "[Doplni zadavatel prfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a registracni Cislo "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
pfipadné i dalSi nalezitosti, jejichZ poZzadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po
podpisu smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, lhiGta splatnosti pocne
béZet znovu od doruéeni fadné opraveného dariového dokladu.

STAVENISTE

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenist€é budou objednatelem predana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladi neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné a ucinné pravni a technické predpisy
tykajici se zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technickych
zarfizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnli od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycCiSténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu pfedpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu puvodniho. O predani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.
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8.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
€. autorizace "[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych duvodu. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Pokud vyjimeéné nemlze byt v pribéhu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpusobilé osoby, ktera musi splfovat minimaini kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fFizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiCemz zaroveh pfedlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavku kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim Ffizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpusobila osoba jsou na Zzadost
objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelu, ktery byl soucasti nabidky.
Zména v seznamu poddodavateli podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych ddvodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim Fizeni kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjime¢nych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splhovat minimalné ty kvalifikacni pozadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim Fizeni, které v ramci zadavaciho Fizeni zhotovitel
prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostiednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim Ffizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisi. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD%),
pfipadné vykon Cc¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni pfedpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veSkera
potfebna opatreni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl a zavazuje se nezpUsobit unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
TDS a jichz se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS do&asné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéreni praci a konstrukci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfovanych praci
a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouskach praci
a konstrukci, dikazy o jakosti pouzitych materialld pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraCuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodateCném odkryti ziejmé, Ze prace €&i konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dna
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skutecnost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v ¢em nevhodnost vyZzadovanych praci spociva. V pfipadé,
Ze tak neu€ini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vuci svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména hradit svym
poddodavatelim Fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucéi svym
poddodavatelim, a to se splatnosti ne delSi nez 30 dni. Tento princip bude uplatnén
v celém dodavatelském fetézci.

Prace probihajici v obdobi provozu Skoly musi tento provoz plné respektovat a
omezovat ho v minimalni mozné mife. Pokud bude dochazet k instalaci VZT jednotek
ve tfidach v obdobi provozu, musi probihat vyhradné o vikendech nebo ve dnech
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pracovniho volna/klidu. Po provedeni praci ve tfidé je zhotovitel povinen provést Cisty
uklid vSech prostor dotéenych stavebnimi a montaznimi pracemi, do kterych vstupuji
déti, a to tak, aby monhl byt takovy prostor v plném rozsahu a bez omezeni pouzivan.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnl pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je Fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
IhGtach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ihit
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni ptejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o provedenych zkouskach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

C) soupis vyrobku a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ihaté provadét servisni prohlidky, €i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
vcetné uvedeni lhat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladi
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

h) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o sloZeni jistoty na ucet objednatele).

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladi uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi ¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozeni uplnych dokladl uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych doklad( vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukon€eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem piedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolauda¢niho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjiSténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
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9.7.

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vSem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskand smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlaSuji, ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorskeé dilo ani jeho €ast poskytnout
tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolauda¢niho Fizeni stavby, pfiemz je zhotovitel povinen zaijistit ucast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila (,zaruéni
doba®). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materiald a vyrobkd, nejméné vSak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé predani nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi€inou bylo poruSeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnii ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan&ni nahradu.

Zhotovitel zapo&ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnt ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici b&znému uzivani dila zapo&ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci treti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukonceni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
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jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poc€ina béZet dnem pfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti dila.

12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel pfeda objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy zaruéni listinu
bankovni zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob¢anského
zakoniku za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH. Tato bankovni
zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jeSté minimalné 3 kalendarni
mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo
objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.) zddvodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(€. uctu 130008-9800050998, kéd banky 6000, bankovni spojeni PPF banka, a.s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky Gerpat
finan¢ni prostfedky z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu (poniZzenou
o pfipadné Cerpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendarniho
mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu droku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci piejimaciho fizeni objednateli zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaru€ni dobé ve vysi 2,5 % z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésict ode dne predani a pfevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vysi 2,5 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(i ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. u¢tu 130008-9800050998, kdd banky 6000, bankovni spojeni PPF
banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky
Cerpat financni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZzenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61.
mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel vtakovém pfipadé nema narok
na uhradu urokl z jistoty objednatelem.
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13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dnd od uzavieni
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu proti §kodam zpusobenym &innosti zhotovitele
vCetné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného
plnéni minimalné ve vysi 20 000 000 K&, s maximalni spolutasti 10 %. Zhotovitel se
zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén. Zhotovitel pfedloZzi
objednateli do 10 pracovnich dnu od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiny
doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v dusledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli 8kodu rovnajici se vySi neproplacené dotace, nebo vracené dotace véetné
sankci, z davodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody ¢i sankce tim zUstavaji nedotéeny.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvySe vSak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoCaty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kaZzdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitele pokracuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi €i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 KC za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se sloZenim pfislusné financni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5% z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni, nejvyse
v8ak do vyse pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné financéni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s plnénim &i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnu od doruceni vyc&isleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Za podstatné poruSeni smlouvy podle § 2002 anasl. ob&anského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejmeéna:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ih(té,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnu,

c) prodleni objednatele s predanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnd,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &€. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
f) nedodrzovani povinnosti stanovenych v odst. 12.1., 12.2. nebo 13.1. smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésiéni vypovédni
IhGtou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho meésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.
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15.5.
15.6.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pied fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Veskera jednani budou probihat v Ceském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v Ceském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy treti osobé.

Smlouva se Fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisludnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjSich pFedpist, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uverejni objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné ucetnich dokladl podle platnych pravnich predpisti, minimalné vsak
do 31. 12. 2030. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2030 poskytovat
pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organd (zejm. CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NejvySsiho kontrolniho dfadu,
pFislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
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16.11. Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim Kliknéte nebo klepnéte sem a
zadejte text. €. Kliknéte nebo klepnéte sem a zadejte text. ze dne Kliknéte nebo
klepnéte sem a zadejte text..

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

16.13. P¥ilohy smlouvy:
1) polozkovy rozpocet

2) rozpocet provoznich naklada

\% dne . .20 \% dne . .20

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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