
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VII 

Název veřejné zakázky: ZŠ Jahodnice 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2025-044717 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním 

Název zadavatele: Městská část Praha 14 

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 00 Praha 

IČO zadavatele: 00231312 

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: Jiří Zajac, starosta 

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/ 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Ve třídách není zakresleno a specifikováno osvětlení pro tabule ve třídách. Poprosíme 

o doplnění svítidel, které jsou v souladu s platnými normami. 

Odpověď na dotaz: 

Specifikace a přesné pozice osvětlení budou dle návrhu umělého osvětlení v další fázi PD. 

Architektonická studie řešila pouze designový směr svítidel. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Dotaz: 

Prosíme o upřesnění, zda akustický podhled s LED osvětlením (akustické panely ve tvaru vln) 

a laťový akustický obklad ve víceúčelovém sále jsou součástí cenové nabídky. V případě, že 

ano, žádáme o doplnění specifikace. 
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Odpověď na dotaz: 

Podhledy a obklady ve víceúčelovém sále jsou součástí dodávky. Architektonická studie řešila 

pouze designový směr. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Dotaz: 

Zadavatel v čl. 18 odst. 18.7 SoD požaduje po Zhotoviteli na provedenou opravu poskytnout 

novou záruku za jakost ve stejné délce jako je původní záruční doba. Uchazeč žádá 

o vypuštění či úpravu tohoto ustanovení z důvodu v podstatě nekonečné záruky, a to např. 

tím, že záruka bude prodloužena max. o 6 měsíců. Žádná věc, část díla nemůže být vystavena 

nepřetržité záruce již ze své podstaty. Požadovaná podmínka je extrémně finančně náročná, 

v podstatě neekonomická, mající zásadní vliv na nabídkovou cenu díla, která by tímto 

požadavkem extrémně narostla. V takovém případě by totiž musel každý uchazeč navýšit 

nabídkovou cenu o určitou částku, kterou vyhradí na záruční opravy, které bude zadavatel 

požadovat nad rámec běžně poskytovaných, resp. poptávaných záruk, což je v rozporu se 

zásadou hospodárnosti a principy 3E. Upraví zadavatel požadované? 

Odpověď na dotaz: 

Záruční doba bude ohraničena, upravený návrh smlouvy, tj. s doplněním odst. 18.7 smlouvy, 

je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

Dotaz: 

Ve výkrese řezu tělocvičny je stěna za tribunou označena jako akustický obklad, avšak v bílé 

knize je uveden povrch W2 (bílá stěrka). 

Prosíme o upřesnění – které řešení platí pro tuto stěnu? 

Odpověď na dotaz: 

Boční stěna za tribunou má akustický obklad. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5: 

Dotaz: 

Dle architektonické studie - dopracování je na stráně 61 k MaR uvedeno následující: Řešení 

projektu měření a regulace v objektu základní školy s tělocvičnou bude zpracována v další fázi 

projektu na základě požadavků klienta a jednotlivých profesí (TZB, PBŘ,…). Uchazeč tedy 

žádá o uvedené požadavky a specifikace od klienta, na základě kterých je teprve mázne 

navrhnout systém MaR a řádně ho ocenit. 

Odpověď na dotaz: 

Provozování (kontrola, řízení, servis, ekonomie) technologie v objektu tohoto charakteru a 
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rozsahu vyžaduje vybavení technickými prostředky MaR v takovém rozsahu, aby byly 

k dispozici veškeré informace o funkci a stavu fyzikálních veličin, strojního zařízení a 

elektrozařízení. Veškeré zařízení v objektu bude navrženo pro bezobslužný provoz s kontrolou 

pochůzkovou službou. Systém jako celek zajistí archivaci veškerých provozních a 

mimoprovozních stavů, podklady pro rozbor ekonomického provozování objektu, preventivní 

údržby apod. 

Technické prostředky řídicího systému zajistí kontrolu a řízení nad následujícími hlavními 

skupinami dle potřeb investora a jednotlivých profesí TZB: 

- zdroj tepla vč. řízení rozvodů tepla 

- zdroj chladu vč. řízení rozvodů chladu 

- řízení větrání, klimatizace a fasádního stínění 

- zdravotechnika (interiér a exteriér) + závlaha 

- dálkové odečty spotřeb elektřiny a vody. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6: 

Dotaz: 

Zadavatel v návrhu SoD v čl. 2 odst. 2.4. uvádí, že „Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu 

provádění díla bude přímým dodavatelem či dodavateli Objednatele rovněž dodáváno a 

instalováno vnitřní vybavení a technologie v místě plnění, k čemuž je zhotovitel povinen 

poskytovat nezbytnou součinnost bez nároků na cenové navýšení či prodloužení doby plnění.“ 

Z uvedené textace dotčeného odstavce návrhu smlouvy však není nijak zřejmé, o jaké vnitřní 

vybavení a technologii se má jednat. Uchazeč proto z důvodu vyloučení pochybností a 

nejasností při zpracování cenové nabídky žádá zadavatele o bližší specifikaci vnitřního 

vybavení a technologií uvedených v čl. 2 odst. 2.4. návrhu SoD, například Gastro technologie. 

Odpověď na dotaz: 

Uvedené ustanovení má zajistit koordinaci činností zhotovitele stavby s ostatními dodavateli 

objednatele, kteří budou v místě plnění realizovat své dodávky. Součinnost zhotovitele bude 

spočívat zejména v zajištění bezpečného přístupu dodavatelů vnitřního vybavení a technologií 

na staveniště, umožnění provedení jejich prací a koordinace harmonogramu, nikoli však 

v účasti na vlastní realizaci či převzetí odpovědnosti za tyto dodávky. 

Specifikace konkrétního vnitřního vybavení či technologií tedy není pro účely zpracování 

nabídkové ceny rozhodná, neboť povinnost zhotovitele spočívá výhradně v poskytnutí 

přiměřené součinnosti v rozsahu obvyklém při provádění stavebních prací. Zhotovitel tedy není 

povinen tyto dodávky oceňovat ani s nimi jinak kalkulovat. 

Zadavatel doplňuje, že se bude jednat o běžné vnitřní vybavení budovy základní školy, 

zejména o dodávky nábytku a gastro vybavení. 
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Změna projektové dokumentace a návrhu smlouvy: 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, 

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 

v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Návrh smlouvy v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení 

zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. 

Změna lhůty pro podání předběžných nabídek: 

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek, neboť to povaha vysvětlení, 

změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje. 

V Brně dne 12. 11. 2025 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za městskou část Praha 14 

LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Vanessa Vilhelmová 
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