SMLOUVA o zajisténi prelozky zafizeni distribu€ni soustavy
s povérenim Zadatele

Cislo smlouvy 99/S24/ZD/2468705
| Cislo SPP S-155410
' CGislo Zadosti 25211081

Cislo smlouvy Zadatele 0329/2024/01_0ddI/1100

Provozovatel distribu¢ni soustavy

(na strané jedné): PREdistribuce, a.s.

sidlo: Svornosti 3199/19a, Praha 5. PSC 150 00

zapsany v OR Méstského soudu v Praze, spisova znacka B 10158

adresa pro doru¢ovani: Praha 10, Na Hroudé 1492/4, PSC 100 05

zastoupeny: Ing. Bc. Josefem Forejtem, vedoucim oddéleni Projektova pfiprava
IC: 273 76 516 DIC: CZ273 76 516

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uctu: 17494043/0300

osoby povérené k jednani ve vécech plnéni smlouvy: Ing. Katefina Zimova Machova, oddé&leni Projektova pfiprava,
tel: 267052663, email: katerina.zimovamachova@predistribuce.cz

adresa datové schranky: vgsfsr3

dale jen "PREdi"

Zadatel (na strané druhé):

Méstska cast Praha 14

sidlo: Brati Venclik( 1073/8

198 00 Praha 14 - Cerny Most

zastoupena: Jifim Zajacem, starostou

IC: 002 31 312 DIC: CZ 002 31 312
bankovni spojeni: PPF banka, a.s.

¢.0.: 27-9800050998/6000

dale jen "Zadatel”

(spole¢né dale téz oznacovani jako smluvni strany),

1.
1.

Predmét pInéni

Predmétem této Smiouvy je realizace pielozky stavajiciho zafizeni distribuéni soustavy kabelového vedeni NN (dale
také jen ,Prelozka ZDS") a Uhrada nakladl spojenych s prelozkou v souladu s ustanovenim § 47 zékona ¢. 458/2000
Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,energeticky zékon"). Pfelozka ZDS je vyvolana
stavebnim zamérem Zadatele a bude provadéna v ramci stavby dle technicko-ekonomického navrhu stavby (TENS)
PREdi &. S-155410 ze dne 28.5.2024, vypracovaného oblastnim technikem Ing. Jaroslavem Jelinkem.

PREdi touto Smlouvou povéiuje Zadatele k zaji$téni realizace Prelozky ZDS, to znamena, Ze Smilouva o dilo na
vyhotoveni projektové dokumentace a na realizaci dila bude uzavfena pfimo mezi Zadatelem a Zadatelem vybranym
zhotovitelem, resp. projektantem z Rejstiiku zhotoviteld PREdi. Pfi realizaci Prelozky ZDS budou vybrani projektanti a
zhotovitelé dodrzovat podnikové normy a pravidla PREdi. Uhrada skute¢né vynaloZenych nakladl spojenych s realizaci
Prelozky ZDS bude probihat pfimo mezi Zadatelem a zhotovitelem, resp. projektantem.

Mistem napojeni Prelozky ZDS bude: Praha 14 - Hioubétin, Nad Hutémi, parc.¢.1384/1
Predmétem Prelozky ZDS je:

1.1. Stavajici venkovni vedeni AlFe, smér RIS 63/381 - SP5 (u &.p. 274) bude nahrazeno novym kabelem AYKY-OT
3%x240+120mm2, uloZzenym v zemi. PUvodni pfipojkova skfift bude nahrazena novou skrini typu SS 102-OT umisténou
v oploceni v cihlovém pilifi. Podpérné sloupy budou zdemontovany.

Situace prekladaného ZDS je specifikovana v Priloze €. 1.

Tato smlouva piedchazi novému pfipojeni, které fesi Smlouva o smlouvé budouci o pfipojeni na napétové
hladiné NN ¢. 8832403736.
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Stavajici zafizeni distribu¢ni soustavy je ve vlastnictvi PREdi. Vlastnictvi zafizeni distribu¢ni soustavy se po provedeni
pielozky podle § 47 odst. 3 energetického zakona, neméni.

Zavazek Zadatele

Pelozka ZDS je vyvolana stavebnim zamérem Zadatele, ktery uhradi v piné vysi jeji naklady v souladu s § 47 zakona
energetického zakona véetné poplatkll a ndhrad tretim osobam.

Zadatel na zakladé této smlouvy zajisti Pfelozku ZDS uvedeného v ¢&l. I. do 2 let od uzavieni této smlouvy.

Zadatel se zavazuje, Ze zajisti pravomocné Uzemni rozhodnuti nebo stavebni povoleni nebo uzemni souhlas nebo
spole¢né povoleni na Pfelozku ZDS v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,stavebni zakon“) (dale jen ,Spravni rozhodnuti*) a provadéci projektovou dokumentaci, ktera bude
PREdi pted zapo&etim praci odsouhlasena. Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle Vyhl. 499/2006
Sb. v platném znéni. Zadatel se dale zavazuje pisemné oznamit PREdi ve |hité 3 mésicl pfedem na e-mailovou adresu
jiri.richard@pre.cz piedpokladany termin dokonéeni stavebni pfipravenosti.

Zadatel se zavazuje pfedat PREdi kompletni provadéci projektovou dokumentaci v&etné originalu Ci ovérené kopie
pravomocného Spravniho rozhodnuti se situaci ovéfenou stavebnim Gfadem s originaly projednani stavby, a to v
piipadé, ze jako stavebnik je ve Spravnim rozhodnuti uvedena PREdi.

Je-li Spravni rozhodnuti vydano na jiného stavebnika, pfed4 Zadatel PREdi s projektovou dokumentaci kopie v8ech
vyjadieni ke Spravnimu rozhodnuti na Prelozku ZDS a ovéfenou kopii pravomocného Spravniho rozhodnuti. Pokud
nebude provadéci projektova dokumentace véetné ovéiené kopie pravomocného Spravniho rozhodnuti predana,
vyhrazuje si PREdi pravo pfekladané zafizeni nezprovoznit a pozadovat uvedeni do plvodniho stavu. Zadatel se
rovnéZ zavazuje uzavfit s PREdi dohodu o pfevodu prav a povinnosti vztahujicich se k zafizeni distribuCni soustavy ze
Spravniho rozhodnuti, a to nejpozdeéji do 30 dnli od pfedani Spravniho rozhodnuti.

Zadatel je povinen pfedat PREdi provadéci projektovou dokumentaci s originalem ¢&i ovéfenou kopii pravomocného
Spravniho rozhodnuti dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku veetné pripadné dohody o pfevodu prav a povinnosti ze
Spravniho rozhodnuti a uzavienymi smlouvami o smlouvach budoucich o zfizeni vécného biemene na nemovité veci
dot&ené Prelozkou ZDS ve Ih(té minimalné 3 mésice pied planovanym zahajenim praci na PieloZzce ZDS. Zadatel bere
na védomi, Ze zahajeni praci na preloZce je podminéno fadnym predanim téchto dokumenti a k realizaci prelozky
nebude pfistoupeno dfive.

Zavazek PREdi

PREdi souhlasi s realizaci Prelozky ZDS za podminky, Ze:

+ prace na vypracovani projektové dokumentace pro Prelozku ZDS, provede pro Zadatele spole¢nost vybrana
z Rejstiiku projektanti PREdistribuce a.s. s opravnénim projektovat zafizeni distribu¢ni soustavy PREdi,

« prace na realizaci Prelozky ZDS provede pro Zadatele spole¢nost vybrana z Rejstfiku zhotoviteli PREdistribuce
a.s. s opravnénim na provadéni praci na zarizeni distribuéni soustavy PREdi.

2. PREdi se zavazuje poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost, v&etné odborné technické pomoci pro provedeni
Prelozky ZDS.

4.
1.

Dalsi ujednani

Zadatel se zavazuje uzaviit s PREdi nebo zajistit pro PREdi v souladu se stavebnim zékonem do vydani Spravniho
rozhodnuti popf. do zahajeni stavebnich praci v rdmci narovnani majetkopravnich vztah k nemovitym vécem
dot&enym Prelozkou ZDS, uzavieni budoucich smluv o zfizeni vécného bfemene na Prelozku ZDS, jejichz obsahem
bude jednak zavazek vlastnika dotéené nemovité véci jako budouciho povinného z vécného bfemene uzaviit Smlouvu
o zfizeni vécného bifemene ve prospéch PREdi jako budouciho opravnéného z vécného bfemene, jednak zavazek
Zadatele jako investora jim vyvolané Pfelozky ZDS uhradit pfipadné sjednanou jednordzovou nahradu za zfizeni
vécného bfemene, ev. dalsi naklady s tim spojené.

Jednoréazovéa nahrada za zfizeni prava odpovidajiciho vécnému bfemeni dle odst. 1 tohoto ¢lanku jde ve smyslu ust. §
47 odst. 2 energetického zakona k tizi Zadatele.

Opravnénym z vécného bfemene bude spole¢nost PREdistribuce, a. s.

Zadatel se zavazuje pro feseni majetkopravnich vztahl pouzivat vzory smluv PREdi o smlouvach budoucich o zfizeni
vécného bfemene.

Zadatel na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anskeho zakoniku.
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6. Pokud je Zadatel povinnou osobou ke zvefejnéni Smiouvy v registru smiuv dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv, Zadatel se zavazuje, Ze neprodlené po uzavieni Smlouvy provede zaslani této Smlouvy spravci registru smiuv k
uvefejnéni prostrednictvim registru smiuv. Zadatel se dale zavazuije, Ze pfi vypliiovani formulafe metadat této Smlouvy
uvede také adresu datové schranky PREdi a €islo této Smlouvy PREdi.
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V ptipadé, e Zadatel nesplini povinnost uveiejnéni Smlouvy prostiednictvim registru smiuv ani do 15 dnl ode dne
uzavfeni této Smlouvy, pak je PREdi opravnéna Smiouvu zaslat spravci registru smiuv sama.

5. Zavérecna ujednani
1. Smlouva a pravni vztahy z ni vyplyvajici se Fidi pravnim fadem Ceskeé republiky.

2. Obsah této Smlouvy Ize ménit nebo dopliiovat pouze formou €islovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma
Smluvnimi stranami.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze Smlouva je uzavirana s touto rozvazovaci podminkou:
a) Zadatel nezajisti Pielozku ZDS ani do 6 mésici po uplynuti InGty stanovené v ¢&l. 2 odst. 2. této Smlouvy anebo

b) Zadatel pisemné oznami PREdi, Ze pielozka nebude zajisténa. V tom pfipadé Smlouva zanika dnem doru&eni
oznameni Zadatele PREdi.

4. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti okamzikem jejiho podpisu posledni Smiuvni stranou. Pro pfipad, Zze tato Smlouva
neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva neni uzaviena, pokud ji Zadatel & PREdi
podepisi s jakoukoliv zménou ¢&i odchylkou, byt nepodstatnou nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou
zménu ¢i odchylku nebo dodatek nasledné pisemné schvali.

&

Vztahuje-li se na druhou smluvni stranu ochrana osobnich tdaji dle zvla$tnich pravnich predpish, pak pro u€ely pinéni
této Smlouvy je spole¢nost PREdistribuce, a.s., spravcem osobnich udaji druhé smluvni strany a osobni Gdaje takto
ziskané zpracovava za ucelem uzavieni a pinéni této Smlouvy a pro Ucely opravnénych zajml spravce. Poskytnuti
kontaktnich osobnich daji druhé smluvni strany je pro uzavieni této Smlouvy nezbytné a tyto osobni Gdaje budou
zpracovavany za Ucelem plnéni zakonnych povinnosti distributora elektfiny danych pfedevsim zakonem €. 458/2000
Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl a vyhladkou &. 16/2016 Sb., o podminkéach pfipojeni k elektrizacni
soustavé, ve znéni pozdejsich predpisl. Veskeré podrobnosti o zpracovani osobnich tdaju, véetné specifik zpracovani
osobnich udaju ¢lent statutarnich organd, zaméstnancl pfip. dalSich osob zastupujicich druhou smluvni stranu a prav,
které subjekty Gidaji v souvislosti se zpracovanim svych osobnich udaji maji, jsou uvedeny v dokumentech: ,Zasady
ochrany osobnich udajl“ a ,Zpracovani osobnich tdaji kontaktnich osob obchodniho partnera®, se kterymi byla druha
smiluvni strana pred podpisem této Smlouvy seznamena a které jsou dostupné na webovych strankach spravce.

6. Pokud tato Smlouva podiéha registraci dle zakona ¢. 340/2015 Sb., pak nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu
posledni Smluvni stranou a Gc¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

7. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze zakladni podminky této Smlouvy jsou vysledkem jednani stran a kaZzda ze stran
méla pfilezitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této Smlouvy.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom
vyhotoveni.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem precetly a jsou seznameny s jejim obsahem, Ze byla
uzaviena po vzajemné dohodé, podle jejich vazné a svobodné vile, dobrovolné, urcité a srozumiteln&, coz stvrzuji
svymi podpisy.

10. Uzavfeni této smlouvy schvalila Rada méstské &asti Praha 14 usnesenim &. 404/RMC/2024 ze dne 25. 6. 2024.

11. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji pfilohy specifikujici obsah Smiouvy:
¢. 1. Situace prekladaného energetického zafizeni

V Praze dne 03 -07- 2024 V Praze dne 26. 06. 2024
PREd| T Zadatel
s /%/ . //’7
o

Jifi Zajac
starosta

Ing. Bc. Josef Forejt
vedouci oddéleni Projektova pfiprava

PREdistribuce, a.s.
sti 3199/19a
0 Praha 5
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