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 Praha, září 2017
   A Průvodní zpráva

   A.1 Identifikační údaje

   A.1.1 Údaje o stavbě

   a) název stavby,

  
Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy 

v objektu  Mateřské školky


Zelenečská čp. 500, Praha 9 – Hloubětín

   b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní

   čísla pozemků).

Mateřská školka Zelenečská čp. 500
Praha 9 - k.ú. Hloubětín
   A.1.2 Údaje o stavebníkovi

  Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9

   A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

R-Projekt 07 Praha s.r.o. , Ke Strašnické 8/1795, Praha 10, 100 00, IČ 03520358
tel.: 261305100, 603582726

e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz nebo rprojekt07@rprojekt07.cz 

Stavební část: 
Ing. Jiří Padevět, autorizovaný architekt ČKA 03319

Statika (řešení prostupu ve stropě nad 1.PP pro výtah): 

Ing. Tomáš Roubal, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, 

ČKAIT 0003911
Zdravotně technické instalace (návrh velikosti zásobníku TUV):

Milan Tichý, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT  0008972
Požárně bezpečnostní řešení: 
Ing. Martina Doubková, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0006591

Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika:

Jiří Flosman autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0009235
spolupráce Josef Tietz, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0008871
   A.2 Seznam vstupních podkladů

   a)  základní  informace  o  rozhodnutích  nebo  opatřeních,  na jejichž

   základě  byla  stavba  povolena  (označení  stavebního  úřadu  /  jméno

   autorizovaného  inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí

   nebo opatření) – Pro navrhované stavební úpravy bude vydáno stavební povolení. 
   b)  základní  informace  o  dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na

   jejímž  základě  byla  zpracována  projektová dokumentace pro provádění

   stavby – Zaměření objektu a pasportizace vnitřních instalací – R-Projekt 07 Praha s.r.o., - 11/2016, Dokumentace pro provedení stavby -11/2016-03/2017
  c) další podklady.

požadavky objednavatele, informace od zaměstnanců MŠ
   A.3 Údaje o území

   a) rozsah řešeného území,


Jedná se o stavební práce uvnitř objektu a území se neřeší. 

   b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková

   rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území

   apod.),


Objekt není v ochranném území.

   c) údaje o odtokových poměrech,


 Nemění se.

   d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno

   územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní

   souhlas,


Nemění se.

   e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

   územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s

   regulačním  plánem  v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s

   povolením  stavby  a  v  případě stavebních úprav podmiňujících změnu v

   užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,


Užívání stavby se nemění.

   f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,


Byly splněny.

   g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,


Byly splněny.

   h) seznam výjimek a úlevových řešení,


Nejsou.

   i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,


Nejsou.

   j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

   nemovitostí).


Stavební úpravy se týkají pouze stávající budovy, která se nachází uvnitř oploceného a 
uzavřeného areálu. Stavební úpravy nemají žádný vliv na vlastnická práva k pozemkům na 
kterých objekt stojí.

Katastrální území:

k.ú. Praha – Hloubětín,  č.parc.: 1072/86

Výměra:


355 m2
Druh pozemku:

Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník parcely:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 

111 01 Praha 1 - Staré Město

Svěřená správa nemovitostí 

ve vlastnictví obce:

Městská část Praha 14, bratří Venclíků 1073,
 

198 00 Praha 14 – Černý Most

 Typ parcely:


Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:


Praha,3-0/34

	


Číslo LV:
1178

Typ stavby:
Budova s číslem popisným 500

   A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Objekt slouží jako mateřská školka s kapacitou 120 dětí a se čtyřmi samostatnými třídami. V 1.NP se nachází Dětská skupina. Ta je provozně i dispozičně oddělená  (má samostatný vchod). Objekt mateřské školky pochází z 60. let 20. století. Objekt má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Charakter a využití objektu se úpravami nemění.

Stavební úpravy se týkají změny využití malé části 1.NP  poblíž hlavního vstupu do objektu MŠ. V této části se nyní nachází sauna s příslušenstvím (umývárnou a šatnou). Nově budou tyto prostory sloužit jako 2 kanceláře pro zaměstnance MŠ. V 1PP bude chodba od okolních prostor oddělena zděnou příčkou. Pro přístup do kanceláře v 1.NP z chodby a pro přístup do nové chodby v 1.PP budou osazeny nové dveře s požární odolností. Budou vyměněny vstupní dveře ze zádveří do chodby.

Dále budou v rámci stavebních úprav provedeny opravy následujících vnitřních instalací objektu: 

Elektroinstalace silnoproud – bude provedena kompletní výměna vnitřní kabeláže, koncových prvků a většiny svítidel (kromě prostoru v části 1.NP kde je umístěna Dětská skupina). S ohledem na zvýšení příkonu instalovaných spotřebičů bude navýšena hodnota hlavního jističe před elektroměrem z 3x32A na 3x50A.
Elektroinstalace slaboproud – bude provedena nová počítačová síť pro napojení PC a telefonů. Budou osazeny nové autonomní hlásiče požáru. Budou osazeny nové videotelefony s tablem. Do venkovních vstupních dveří bude osazen elektrozámek.
Zdravotně technické instalace – Zásobování objektu MŠ TUV zajišťuje v současnosti zásobník TUV o objemu 300 l ohřívaný plynem. Zásobník se nachází v přípravně ve 2.NP. Tento zásobník je na pokraji své životnosti a vyžaduje časté opravy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tento zásobník zdemontovat a nahradit jej elektricky ohřívaným zásobníkem o obsahu 250l s patronou o výkonu 6kW. Nový zásobník bude umístěn ve stejné pozici jako zásobník stávající. V rámci výměny budou dopojeny rozvody SV a TUV a bude osazen pojistný ventil a přepadový sifon. 

Dále budou provedeny drobné stavební úpravy, které souvisejí s výměnou instalací – dozdívky okolo vyměňovaných rozvaděčů, povrchové úpravy (přeštukování či přeperlinkování stěn, doplňování keramických obkladů) dotčených opravami instalací, kompletní vymalovaní všech vnitřních prostor objektu MŠ kromě části 1.NP, která byla zrekonstruována v roce 2016. V učebnách a kancelářích budou provedeny nové podlahové krytiny. Ve všech prostorách 1.-3.NP  budou natřeny radiátory a viditelné části potrubí ÚT.
   b) účel užívání stavby,


Nemění se


   c) trvalá nebo dočasná stavba,


 Nemění se

   d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní

   památka apod.),


Stavba není chráněna .

   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,


 Stavba není v současnosti přístupná bezbariérově a ani po stavebních úpravách se tento stav nezmění.
   f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

   z jiných právních předpisů


Jsou zapracovány – viz samostatná příloha.
   g) seznam výjimek a úlevových řešení,


Bez vyjímek.

   h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet

   uživatelů / pracovníků apod.),


 Nemění se.
   i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

   odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Odběr plynu bude po odstranění plynového ohřívače TUV nulový.
Dochází k navýšení příkonu instalovaných spotřebičů. Díky tomu bude navýšena hodnota hlavního jističe před elektroměrem z 3x32A na 3x50A.

   j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

   členění na etapy),


 7/2018 – 8/2018
   k) orientační náklady stavby.


Předpokládané náklady - cca  3,5 mil Kč 

   A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení


Stavba není dělena na stavební objekty:


Objednatel :
 Úřad MČ Praha 14



bří Venclíků 1073



198 21, Praha 9

Akce : 

Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy 

v objektu  Mateřské školky



Zelenečská čp. 500, Praha 9 – Hloubětín

Č. zakázky:
0009 0072 40
Účel :

Dokumentace pro provedení stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval :   Ing. Jiří Padevět

 Praha, září 2017
B.) S o u h r n n á    t e c h n i c k á    z p r á v a

Tato zpráva slouží zároveň jako technická zpráva Architektonicko-stavební části.

1. Architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení stávajícího stavu stavby

Objekt mateřské školky byl postaven na konci 60 tých let 20 tého století. Objekt sestává z jednoho třípodlažního pavilonu. V 2. A 3.NP je dispozice obdobná a nacházejí se zde prostory tříd mateřské školky. Celkem jsou v objektu  4 oddělení (třídy) MŠ. Každá třída sestává z umývárny, WC, skladu a herny. V každém podlaží jsou 2 třídy MŠ. Na každém podlaží se nachází WC pro učitelky, kancelář a kuchyňka (přípravna pro distribuci jídel). V 1.NP se nacházejí šatny, přípravna jídel a mytí termoportů. Nově budou v přízemí místo sauny 2 kanceláře s úklidovou komorou a WC s předsíňkou. V 1.PP se nacházejí sklady. Do MŠ jsou jídla dovážena v termoportech. Z přípravny v 1.NP se dovážejí k distribuci do kuchyněk ve 2. A 3. NP. V  části 1.NP se nachází Dětská skupina, která byla zrealizována v roce 2016.
Vnitřní prostory objektu jsou udržované. Podlahy jsou tvořeny keramickými dlažbami v sociálních zařízeních a v kuchyňských provozech a na chodbách. V ostatních prostorách jsou převážně z PVC. V hernách tvoří podlahy koberce a PVC. V suterénu jsou prevážně cementové potěry s nátěrem.
Stěny jsou v prostorách pro děti opatřeny převážně barevnými malbami doplněnými barevnými olejovými nátěry. V sociálních zařízeních jsou keramické obklady. Stropy jsou bílé. 

Nosnou konstrukci tvoří podélné stěny vyzděné z plynosilikátu v kombinaci s dozdívkami z děrovaných cihel. Stropy v nadzemních podlažích jsou z vložek do betonových prefabrikovaných nosníků. Nad suterénem je strop železobetonový. V části kde byl původně CO kryt předpokládáme tloušťku betonové desky 400 mm. Výplně otvorů tvoří plastová okna. Střecha objektu je plochá, krytinu tvoří PVC hydroizolační pásy. V roce 2014 bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí – stěn a střechy. 

b) architektonické řešení

Stávající objekt nemá žádnou zásadní architektonickou hodnotu. V rámci drobných stavebních úprav a oprav vnitřních instalací nedochází k úpravě architektonického řešení.

c) stavební řešení

V rámci oprav instalací budou provedeny drobné stavební úpravy související s výměnou instalací – dozdívky okolo vyměňovaných rozvaděčů, povrchové úpravy (přeštukování či přeperlinkování stěn, doplňování keramických obkladů) dotčených opravami instalací, kompletní vymalování všech dotčených vnitřních prostor objektu MŠ. Dále budou v učebnách vyměněny podlahové krytiny. Ve všech prostorách 1.-3.NP budou natřeny radiátory a viditelné části potrubí ÚT.
       Příčky:

Nové příčky budou provedeny z keramických příčkovek – např Porotherm 11.5. Dozdívky po rušených či vyměňovaných rozvaděčích budou provedeny z plynosilikátových tvárnic (např. Ytong). 

Vnitřní úpravy povrchů

Povrchová úprava omítek stěn musí být hladká (Keraštuk). Veškeré stávající omítky budou oškrábány, po provedení instalací srovnány do roviny a v celém rozsahu přeštukovány. Předpokládá se oprava cca 30% ploch omítek a 100% ploch štuků. Malby a olejové nátěry budou provedeny nově ve všech vnitřních prostorách MŠ, ve stejném rozsahu a barevnosti, pokud nebude v průběhu stavebních prací stanoveno jinak. 

Barvy maleb a nátěrů budou určeny ředitelkou MŠ v průběhu stavebních prací. 
V místě, kde bude nutné zasáhnout do stávajících keramických obkladů, budou obklady co nejšetrněji vybourány a po osazení instalací budou provedeny nově v obdobné barevnosti a formátu jako zbylé stávající obklady.

Nátěry:

Budou provedeny nové nátěry všech radiátorů. Jedná se o celkem 56 ks litinových radiátorů. Z radiátorů bude odstraněn stávající lak a radiátory budou nově natřeny (min 2x nátěr v odstínu slonová kost). Součástí prací pro nátěr radiátorů je demontáž a zpětná montáž jejich krytů. Nátěry budou provedeny i na všech viditelných částech potrubí ÚT v 1. – 3. NP

Podlahové krytiny:
Materiálové standardy: lze použít výrobky jiné, ale minimálně stejného nebo vyššího kvalitativního standardu

· Podlaha v učebnách – Vinylová podlaha tl. 2,0 mm např DLW Medintone PUR v pastelových odstínech červená, modrá, zelená a oranžová. Koberce (polyakryl) v pastelových melírovaných barvách. Přesný odstín bude určen v průběhu stavebních prací na základě předložených vzorků

· Sokly budou plastových lišt s vlepeným pruhem podlahové krytiny.

· Koberce v kancelářích – zátěžové koberce barva šedá nebo modrá (bude vybráno po dohodě s ředitelkou MŠ), Sokly budou plastových lišt s vlepeným pruhem podlahové krytiny.

· Keramické dlažby v suterénu a v zádveří 101 – slinuté – např. Rako Taurus 300x300x9 mm (např Tunis), sokl provedený z řezané dlažby (výška 80 mm)

Dveře:
Nové vnitřní dveře budou plné hladké do ocelových zárubní. Kování bude použito se štítky klika-klika v provedení broušený nerez. Zámky budou cylindrické s vložkami. Ke každé vložce bude dodáno 5 klíčů. Zárubně budou natřeny světle šedou barvou.
Dveře ze zádveří:

Nové dveře ze zádveří budou dvoukřídlé plastové, horní „kazeta“ dveří a nadsvětlík budou prosklené. Na prosklení musí být požito bezpečnostní lepené sklo VSG. Spodní kazeta bude plná. Kování bude použito s kovovým štítkem (hliník nebo nerez) klika-klika. Zámek bude cylindrický s vložkou. U dveří bude dodán samozavírač. K vložce bude dodáno 5 klíčů. Barva dveří bude bílá.
Hlavní vstupní dveře

Do hlavních vstupních dveří bude osazen elektricky ovládaný otevírač zámku ovládaný domovním telefonem a odchodovým tlačítkem. Otevírač musí být dodán v reverzním provedení, aby při výpadku proudu bylo možné dveře otevřít. Otevírač musí splňovat požadavky pro použití na únikových cestách (západka musí povolit i pod zatížením blokovací síly do 3000N).
Součástí této úpravy musí být vyřazení funkce kliky zevnitř, nebo náhrada kliky koulí (madlem).
Další standardy:

Drážky a prostupy pro instalace (jejich provedení a následné vyplnění) jsou součástí stavebních připomoci u jednotlivých profesí.

Před zahájením prací bude provedena fotografická pasportizace všech vnitřních prostor objektu. Dále bude provedeno vystěhování všech mobilních věcí z objektu, ostatní pevné prvky, dveře a okna a dřevěné obklady budou zakryty proti prachu. Podlahy budou pokryty krycími deskami a zakryty geotextilií a PE fólií dotěsněnou páskami ke stěnám. Zakryty budou i veškeré výplně otvorů – okna, dveře. Po dokončení prací musí být mobiliář školky nastěhován zpět. V ceně stěhování musí zhotovitel stavby zohlednit poplatek za uložení mobiliáře mimo objekt MŠ i případné průběžné přesuny nábytku, které budou v objektu ponechány. Části MŠ, do kterých nebylo zasahováno, musí být předány ve stejném stavu jako při převzetí.
Součástí stavebních úprav je kompletní úklid objektu, včetně umytí oken, mokrého vyčištění koberců a vyčištění nábytku a hraček.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Nad novými otvory v příčkách budou osazeny jako překlady ocelové válcované nosníky.

3. Požární bezpečnost

Výše uvedené drobné stavební úpravy a výměna instalací elektro – silnoproud a elektro –slaboproud nemají zásadní vliv na požární bezpečnost objektu. 
Kanceláře v 1.NP budou vyčleněny jako samostatný požární úsek. Vstupní dveře do kanceláře z chodby budou mít požární odolnost EW30DP3-C.
V rámci těchto úprav bude zajištěno, aby v únikových cestách (schodiště a související chodby) byly řádně ochráněné kabely, či kabely s požadovanými vlastnostmi dle PBŘ. Pro posílení požární bezpečnosti objektu bude instalováno nouzové osvětlení, budou instalována požární čidla v prostorách, kde se pohybují děti a budou upraveny elektronické zámky na vstupních dveřích tak, aby je bylo možno zevnitř otevřít při vypnutí proudu.

Další podrobnosti viz samostatná technická zpráva Požárně bezpečnostního řešení.

4. Vliv stavby na životní prostředí a ochrana proti hluku

Po dobu stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti. Předpokládá se, že veškeré práce budou provedeny v době letních prázdnin – mimo provoz MŠ. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období. Doprava suti  a materiálu bude prováděna určenými trasami. 

5. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území z hlediska seismicity či poddolování. Ochrana proti radonu je stávající, do hydroizolací se nezasahuje.

6.
Instalace

a) Kanalizace

Dopojení pojistného sifonu u nově instalovaného zásobníku TUV.
b)
Vodovod

Dopojení rozvodů TUV a SV a C u nově instalovaného zásobníku TUV ve 2.NP. Napojení připojovacího potrubí TUV a SV do plánované kuchyňky v m.č. 108 na původní rozvody pro saunu (potrubí zakončeno roháčky). Napojení připojovacího potrubí kanalizace (HT 50) do stávajících rozvodů pro umyvadlo.
c) Vytápění 

Bez zásahů. Nátěry radiátorů a potrubí.
d) Vzduchotechnika

Bez zásahů

e) Silnoproudá elektroinstalace

Veškeré stávající vnitřní rozvody budou zdemontovány. Pro zásahy do měřených částí PRE nutno zajistit spolupráci se zhotovitelem s oprávněním od PRE! Během bouracích prací je nutné ochránit před poškozením a zdemontovat „použitelná“ svítidla k dalšímu využití. 
Nově bude provedena kompletní výměna vnitřní kabeláže, koncových prvků a svítidel. Koncové prvky budou použity např typu ABB Tango bílá. Rozvody budou provedeny v drážkách pod omítkou. V suterénu je možné použít povrchovou montáž.
Trasy rozvodů musí být koordinovány a v případě nejasností konzultovány s projektantem a technickým dozorem. 
Další podrobnosti viz samostatná technická zpráva Elektroinstalace

f) Slaboproudá elektroinstalace

Stávající rozvody STA, telefonů, PTZS a počítačové sítě budou zdemontovány. Ochráněny musí být napojovací body. Nově bude provedena nová počítačová síť pro napojení PC a telefonů, nově budou provedeny rozvody pro videotelefony, PTZS a rozvody STA. Budou osazeny autonomní hlásiče požáru.
Další podrobnosti viz samostatná technická zpráva Elektroinstalace.

 7. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,


Nejsou.

  8. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

   na staveništi,


Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby . Pro provádění prací na stavbě musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy ,zejména vyhláška č. 324/1990 Sb ve znění pozdějších předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Pracovníci musí být s těmito předpisy seznámeni. 


Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení přívodů elektro a vyhledání ostatních instalací v místě prováděných zásahů.
Po dobu stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období. Doprava suti  a materiálu bude prováděna určenými trasami. 

   9. podmínky  realizace  prací,  budou-li  prováděny  v ochranných nebo

   bezpečnostních pásmech jiných staveb,


Nejsou.

   10.  zvláštní  podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění

   prací  na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností

   staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

předpokládaná doba výstavby - 2  měsíce – v průběhu letních prázdnin, aby nebyl narušen provoz školky

umístění zařízení staveniště: před  MŠ 
Přístup do prostor stavby bude hlavním vstupem do objektu, doprava materiálu bude realizována do oploceného prostoru staveniště.

Šatny pro pracovníky stavby budou umístěny ve staveništním kontejneru. 

Odběr proudu pro stavební práce bude z rozvaděče v 1.NP, na který bude napojen  staveništní rozvaděč. Odběr proudu bude během stavby měřen. Přívod vody bude napojen na stávající rozvody objektu a bude opatřen podružným vodoměrem pro odečtení spotřeby.

Délka pracovní doby max 14 hod – 7-21 hod, v případě, že budou stavební práce prováděny v době provozu školky, bude pracovní činnost přerušena v době spánku dětí od 12.30 do 14.00 hod. Během ostatních hodin, kdy bude MŠ v provozu, budou maximálně omezeny hlučné práce.

Předpokládaný postup výstavby:

- provedení pasportizace objektu

- provedení vyklizení objektu a zakrytí vestavěných a ponechaných částí, obkladů, výplní otvorů

- stržení vyměňovaných podlahových krytin, vybourání omítek s nátěry a obklady v kancelářích

- demontáž bojleru a rozvodů plynu

- demontáže instalací, vybourání příček a dveří
- provedení nových příček

- provedení nových instalací elektro a ZTI
- dozdívky u rozvaděčů, opravy stěn po drážkách, doplnění keramických obkladů

- provedení nových omítek a opravy stávajících, přeštukování všech povrchů stěn
- vymalování celého objektu

- kompletace instalací, osazení a dopojení bojleru

- úklid objektu

- nastěhování zařízení objektu a uvedení do původního stavu

   11.ochrana životního prostředí při výstavbě.

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h 

Praha, září 2017
Vypracoval :  Ing. Jiří Padevět

Příloha: Výpočet teplé vody užitkové (ČSN 06 0320) a návrh zásobníku TUV
 Nákres rozvodů ZTI pro budoucí osazení kuchyňky v m.č. 108.
 Příloha Souhrnné technické zprávy:

MŠ Zelenečská 500, 198 00 Praha 9 - Hloubětín.

	Výpočet teplé vody užitkové (ČSN 06 0320)

	Využití
	Počet
	kWh
	Spotřeba  kWh

	děti, mytí rukou
	100
	0,1
	10,00

	mytí nádobí, pouze výdej jídel s myčkou nádobí
	100
	0,105
	10,50

	učitelky
	4
	0,8
	3,20

	dozor, příprava jídla
	4
	1,4
	5,60

	úklid cca 255 m2
	225
	0,8
	1,80

	Celková denní potřeba tepla  Qd
	 
	 
	31,10

	Celková roční potřeba tepla  Qr
	 
	kWh
	10 885,00

	Celková roční potřeba tepla  Qr
	 
	GJ
	39,19


Požadovaný instalovaný výkon = 5 kW.

Návrh je akumulační stacionární ohřívač o objemu 250 litrů s topnou vložkou 6 kW.

· [image: image1.emf]Elektrický akumulační ohřívač pro postavení na zem o objemu 250 litrů. Teplotní rozsah ohřevu je 5–74 °C. U typů např. OKCE 250/S ohřev zajišťuje keramické topné těleso s volitelným výkonem ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Připojovací napětí 3/N/PE ~400V/50 Hz.
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· Elektrická šroubovací topná jednotka řady TJ je samostatné elektrické topné zařízení na vodu vybavené topným tělesem, provozním a bezpečnostním termostatem. Připojuje se na hrdlo se závitem G 6/4''. Výkon topného tělesa lze volit v rozmezí 2–9 kW, zapojení 230 V nebo 400 V. Termostat s vnějším ovládáním umožňuje plynulé nastavení teploty 5–74 °C. Topné vložky jsou dodávány ve výkonové řadě 2 kW, 2,5 kW, 3,3 kW, 3,75 kW, 4,5 kW, 6 kW, 7,5 kW a 9 kW.

· [image: image3.emf]Pro MŠ je vhodná šroubovací elektrická topná jednotka řady TJ 6/4“-6 – obj. č. 2110035, Příkon = 6 kW

Elektrické připojení = 3/N/PE ~ 400V/50Hz,

Doporučená hodnota jističe = 3 x 16A

Doba ohřevu ohřívače 250 litrů = 2 hod a 17 min

