Objednatel :
Úřad MČ Praha 14



bří Venclíků 1073



198 21, Praha 9

Akce : 
 
Výměna a prodloužení jídelního výtahu 

v objektu  Mateřské školky



Zelenečská čp. 500, Praha 9 – Hloubětín
Č. zakázky:    0009 0072 40
Účel :

Dokumentace pro provedení stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracoval : Ing. Jiří Padevět

 Praha, září 2017
   A Průvodní zpráva

   A.1 Identifikační údaje

   A.1.1 Údaje o stavbě

   a) název stavby,

  
Výměna a prodloužení jídelního výtahu 

v objektu  Mateřské školky


Zelenečská čp. 500, Praha 9 – Hloubětín

   b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní

   čísla pozemků).

Mateřská školka Zelenečská čp. 500
Praha 9 - k.ú. Hloubětín
   A.1.2 Údaje o stavebníkovi

  Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9

   A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

R-Projekt 07 Praha s.r.o. , Ke Strašnické 8/1795, Praha 10, 100 00, IČ 03520358
tel.: 261305100, 603582726

e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz nebo rprojekt07@rprojekt07.cz 

Stavební část: 
Ing. Jiří Padevět, autorizovaný architekt ČKA 03319

   A.2 Seznam vstupních podkladů

   a)  základní  informace  o  rozhodnutích  nebo  opatřeních,  na jejichž

   základě  byla  stavba  povolena  (označení  stavebního  úřadu  /  jméno

   autorizovaného  inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí

   nebo opatření) – Pro navrhované stavební úpravy bude vydáno stavební povolení. 
   b)  základní  informace  o  dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na

   jejímž  základě  byla  zpracována  projektová dokumentace pro provádění

   stavby – Zaměření objektu a pasportizace vnitřních instalací – R-Projekt 07 Praha s.r.o., 
   - 11/2016
  c) další podklady.

požadavky objednavatele, informace od zaměstnanců MŠ
konzultace s dodavatelem jídelních výtahů Semo Výtahy s.r.o.

   A.3 Údaje o území

   a) rozsah řešeného území,


Jedná se o stavební práce uvnitř objektu a území se neřeší. 

   b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková

   rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území

   apod.),


Objekt není v ochranném území.

   c) údaje o odtokových poměrech,


 Nemění se.

   d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno

   územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní

   souhlas,


Nemění se.

   e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

   územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s

   regulačním  plánem  v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s

   povolením  stavby  a  v  případě stavebních úprav podmiňujících změnu v

   užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,


Užívání stavby se nemění.

   f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,


Byly splněny.

   g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,


Byly splněny.

   h) seznam výjimek a úlevových řešení,


Nejsou.

   i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,


Nejsou.

   j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

   nemovitostí).


Stavební úpravy se týkají pouze stávající budovy, která se nachází uvnitř oploceného a 
uzavřeného areálu. Stavební úpravy nemají žádný vliv na vlastnická práva k pozemkům na 
kterých objekt stojí.

Katastrální území:

k.ú. Praha – Hloubětín,  č.parc.: 1072/86

Výměra:


355 m2
Druh pozemku:

Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník parcely:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 

111 01 Praha 1 - Staré Město

Svěřená správa nemovitostí 

ve vlastnictví obce:

Městská část Praha 14, bratří Venclíků 1073,
 

198 00 Praha 14 – Černý Most

 Typ parcely:


Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:


Praha,3-0/34

	


Číslo LV:
1178

Typ stavby:
Budova s číslem popisným 500

   A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Objekt slouží jako mateřská školka s kapacitou 120 dětí a se čtyřmi samostatnými třídami. V 1.NP se nachází Dětská skupina. Ta je provozně i dispozičně oddělená  (má samostatný vchod). Objekt mateřské školky pochází z 60. let 20. století. Objekt má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Charakter a využití objektu se úpravami nemění.

V rámci této projektové dokumentace bude provedena výměna jídelního výtahu, který propojuje přípravnu jídel v 1.NP s přípravnami ve 2. A 3. NP. V rámci výměny bude výtah prodloužen do suterénu. Ve stropě nad 1.PP bude v železobetonové desce v místě výtahové šachty v nadzemních podlažích vybourán otvor 950x620 mm. Původní technologie výtahu bude zdemontována a nově bude namontována technologie nová. Součástí úprav jsou opravy povrchů uvnitř a vně výtahové šachty a položení dlažby v chodbě v suterénu před výtahem a uvnitř výtahové šachty.
   b) účel užívání stavby,


Nemění se


   c) trvalá nebo dočasná stavba,


 Nemění se

   d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní

   památka apod.),


Stavba není chráněna .

   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,


 Stavba není v současnosti přístupná bezbariérově a ani po stavebních úpravách se tento stav nezmění.
   f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

   z jiných právních předpisů


Jsou zapracovány .
   g) seznam výjimek a úlevových řešení,


Bez vyjímek.

   h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet

   uživatelů / pracovníků apod.),


 Nemění se.
   i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

   odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

    Výměna výtahu nemá na spotřeby energií vliv.
   j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

   členění na etapy),


 7/2018 – 8/2018
   k) orientační náklady stavby.


Předpokládané náklady - cca  0,5 mil Kč 

   A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení


Stavba není dělena na stavební objekty:
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B.) S o u h r n n á    t e c h n i c k á    z p r á v a

Tato zpráva slouží zároveň jako technická zpráva Architektonicko-stavební části.

1. Architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení stávajícího stavu stavby

Objekt mateřské školky byl postaven na konci 60 tých let 20 tého století. Objekt sestává z jednoho třípodlažního pavilonu. V 2. A 3.NP je dispozice obdobná a nacházejí se zde prostory tříd mateřské školky. Celkem jsou v objektu  4 oddělení (třídy) MŠ. Každá třída sestává z umývárny, WC, skladu a herny. V každém podlaží jsou 2 třídy MŠ. Na každém podlaží se nachází WC pro učitelky, kancelář a kuchyňka (přípravna pro distribuci jídel). V 1.NP se nacházejí šatny, přípravna jídel a mytí termoportů. Nově budou v přízemí místo sauny 2 kanceláře s úklidovou komorou a WC s předsíňkou. V 1.PP se nacházejí sklady. Do MŠ jsou jídla dovážena v termoportech. Z přípravny v 1.NP se dovážejí k distribuci do kuchyněk ve 2. A 3. NP. V  části 1.NP se nachází Dětská skupina, která byla zrealizována v roce 2016.
Vnitřní prostory objektu jsou udržované. Podlahy jsou tvořeny keramickými dlažbami v sociálních zařízeních a v kuchyňských provozech a na chodbách. V ostatních prostorách jsou převážně z PVC. V hernách tvoří podlahy koberce a PVC. V suterénu jsou prevážně cementové potěry s nátěrem.
Stěny jsou v prostorách pro děti opatřeny převážně barevnými malbami doplněnými barevnými olejovými nátěry. V sociálních zařízeních jsou keramické obklady. Stropy jsou bílé. 

Nosnou konstrukci tvoří podélné stěny vyzděné z plynosilikátu v kombinaci s dozdívkami z děrovaných cihel. Stropy v nadzemních podlažích jsou z vložek do betonových prefabrikovaných nosníků. Nad suterénem je strop železobetonový. V části kde byl původně CO kryt předpokládáme tloušťku betonové desky 400 mm. Výplně otvorů tvoří plastová okna. Střecha objektu je plochá, krytinu tvoří PVC hydroizolační pásy. V roce 2014 bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí – stěn a střechy. 

b) architektonické řešení

Stávající objekt nemá žádnou zásadní architektonickou hodnotu. V rámci instalace nového jídelního výtahu nedochází k úpravě architektonického řešení.

c) stavební řešení

V rámci výměny a prodloužení jídelního výtahu budou provedeny související drobné stavební úpravy - povrchové úpravy (malby, doplňování keramických obkladů). Dále budou položeny dlažby v chodbě v suterénu před výtahem a uvnitř výtahové šachty.

       Příčky:

Nové příčky budou provedeny z keramických příčkovek – např Porotherm 11.5. 
Vnitřní úpravy povrchů

Na nových příčkách a zazdívkách budou provedeny nové omítky.

Malby budou provedeny nově uvnitř a vně výtahové šachty 
V místě, kde bude nutné zasáhnout do stávajících keramických obkladů, budou obklady co nejšetrněji vybourány a po osazení instalací budou provedeny nově v obdobné barevnosti a formátu jako zbylé stávající obklady.

Podlahové krytiny:
Materiálové standardy: lze použít výrobky jiné, ale minimálně stejného nebo vyššího kvalitativního standardu

· Keramické dlažby– slinuté – např. Rako Taurus 300x300x9 mm (např Tunis), sokl provedený z řezané dlažby (výška 80 mm)

Výtah:

Malý nákladní  výtah MT 60/ 0,35 – 4st.

Nosnost:                          60  kg 

Počet stanic:                    4

Počet nákladišť:
     
4


Dopravní zdvih:              9,87 m

Rychlost:                         0,35 m/s 

Ložná plocha klece:        550 x 600 x 880 mm /h x š x v/

Rozměr šachty:               620 x 950 mm /h x š/- zděná

Šachetní dveře:                ruční jednokřídlové  600 x 880 mm, povrchová úprava 

     


NEREZ Satin, pož. odolné EW15DP1,  parapet NEREZ

Klecové dveře:                bez dveří

Řízení:                             jednoduché mikroprocesorové s frekvenčním řízením rozjezdu a brždění, rozvaděč v horní stanici

Pohon:                             elektrický trakční / příkon 0,75 kW/ v hlavě šachty 

Přístup ke stroji:
     
dvířky nad horní stanicí 

Klec:                                ocelová , neprůchozí  s odnímatelnou přepážkou, provedení

     


NEREZ (Satin)
Ovladače:                        v zárubni dveří, přivolat - odeslat, signál výtah ve stanici, signál

     


směru jízdy , signál obsazeno

Stavební dispozice šachty
1) Šachtu provést přesně do svislice na rozměr omítnuté šachty dle projektu 

2) Stavební otvory pro šachetní dvířka provést na rozměr dle projektu bez omítnutých špalet

     na střed šachty

3) Přívod proudu vyvést kabelem CYKY 5Gx 2,5 v  rohu šachty a ponechat vývod dlouhý 
     ke strop šachty + 1 m – je součást projektu rekonstrukce instalací.

4) Přívod jistit samostatným jističem 3f 10A/C – je součást projektu rekonstrukce instalací.
Před zahájením výroby si dodavatel výtahu ověří rozměry na místě. Součástí dodávky výtahové technologie je montáž technologie, připojení na přívod elektro v souladu s ČSN, opravy povrchových úprav uvnitř a vně šachty a dodávky veškerých potřebných revizí a zkoušek pro uvedení výtahu do provozu.

Řešení jídelního výtahu bylo konzultováno s firmou Semo Výtahy s.r.o. Dolní Dobrouč – p. Bříza – vytahy@semovytahy.cz

Další standardy:

Drážky a prostupy pro instalace (jejich provedení a následné vyplnění) jsou součástí stavebních připomoci u jednotlivých profesí.

Před zahájením prací bude provedena fotografická pasportizace všech vnitřních prostor objektu. Dále bude provedeno vystěhování všech mobilních věcí z dotčených prostor. Podlahy budou pokryty krycími deskami a zakryty geotextilií a PE fólií dotěsněnou páskami ke stěnám. Po dokončení prací musí být mobiliář školky nastěhován zpět. V ceně stěhování musí zhotovitel stavby zohlednit poplatek za uložení mobiliáře mimo objekt MŠ i případné průběžné přesuny nábytku, které budou v objektu ponechány. Části MŠ, do kterých nebylo zasahováno, musí být předány ve stejném stavu jako při převzetí.
Součástí stavebních úprav je kompletní úklid dotčených prostor, včetně umytí oken.
2. Mechanická odolnost a stabilita

Do nosných konstrukcí bude zasahováno jen při prodlužování výtahové šachty do 1.PP. Jedná se o vyříznutí otvoru v železobetonové stropní desce o rozměrech cca 620x950 mm (bude upřesněno po odstrojení výtahu). Předpokládaná tloušťka stropní desky je 400 mm. S ohledem na to, že stropní deska je v místě bouraného otvoru ze 3 stran podezděna, není nutné činit žádná další statická opatření.  
Nad novými otvory v příčkách budou osazeny jako překlady ocelové válcované nosníky.

Ing. Tomáš Roubal, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce,
3. Požární bezpečnost

Nově instalovaný jídelní výtah bude mít požárně odolná dvířka s odolností EW15DP1. 
4. Vliv stavby na životní prostředí a ochrana proti hluku

Po dobu stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti. Předpokládá se, že veškeré práce budou provedeny v době letních prázdnin – mimo provoz MŠ. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období. Doprava suti  a materiálu bude prováděna určenými trasami. 

5. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území z hlediska seismicity či poddolování. Ochrana proti radonu je stávající, do hydroizolací se nezasahuje.

6.
Instalace

a) Kanalizace

Bez úprav
b)
Vodovod

Bez úprav

c) Vytápění 

Bez úprav

d) Vzduchotechnika

Bez úprav

e) Silnoproudá elektroinstalace

Bez úprav

f) Slaboproudá elektroinstalace

Bez úprav

 7. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,


Nejsou.

  8. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

   na staveništi,


Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby . Pro provádění prací na stavbě musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy ,zejména vyhláška č. 324/1990 Sb ve znění pozdějších předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Pracovníci musí být s těmito předpisy seznámeni. 


Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení přívodů elektro a vyhledání ostatních instalací v místě prováděných zásahů.
Po dobu stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období. Doprava suti  a materiálu bude prováděna určenými trasami. 

   9. podmínky  realizace  prací,  budou-li  prováděny  v ochranných nebo

   bezpečnostních pásmech jiných staveb,


Nejsou.

   10.  zvláštní  podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění

   prací  na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností

   staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

předpokládaná doba výstavby - 2  měsíce – v průběhu letních prázdnin, aby nebyl narušen provoz školky

umístění zařízení staveniště: před  MŠ 
Přístup do prostor stavby bude hlavním vstupem do objektu, doprava materiálu bude realizována do oploceného prostoru MŠ.

Šatny pro pracovníky stavby se nepředpokládají. 

Odběr proudu pro stavební práce bude z rozvaděče v 1.NP, na který bude napojen  staveništní rozvaděč. Odběr proudu bude během stavby měřen. Přívod vody bude napojen na stávající rozvody objektu a bude opatřen podružným vodoměrem pro odečtení spotřeby.

Délka pracovní doby max 14 hod – 7-21 hod, v případě, že budou stavební práce prováděny v době provozu školky, bude pracovní činnost přerušena v době spánku dětí od 12.30 do 14.00 hod. Během ostatních hodin, kdy bude MŠ v provozu, budou maximálně omezeny hlučné práce.

Předpokládaný postup výstavby:

- provedení pasportizace prostor
- provedení vyklizení prostor a zakrytí vestavěných a ponechaných částí
- demontáž jídelního výtahu, vybourání parapetu příčky v 1NP
- vybourání otvoru ve stropě nad 1.PP pro prodloužení výtahové šachty

- provedení nových příček

- provedení nových omítek a opravy stávajících, opravy stěn po drážkách, doplnění keramických obkladů

- provedení keramické dlažby

- vymalování 

- osazení výtahové technologie
- úklid prostor
   11.ochrana životního prostředí při výstavbě.

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h 

Praha, září 2017
Vypracoval :  Ing. Jiří Padevět

