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1. UvOoD

Predmétem projektu vytapenl je zruseni stavajici plynové kotelny a navrh nové
plynové kotelny pro objekt ZS Simanovska s budouci télocvi¢nou, Simanovska &.p.16,
Praha 9 — Kyje.

Projektova dokumentace je vypracovana v urovni projektu provedeni stavby ve
smyslu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (v platném znéni),
s pfihlédnutim k CSN 06 0310:2014 (Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a
montaz) a souvisejicich CSN a vyhlasek.

Podkladem pro tuto praci bylo:

- Prlzkum stavby (06/2017)

- Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni
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2. SPECIFIKACE MATERIALU

Nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek musi byt stanoveny na zakladé
znalosti vyc¢tu pozadavkd stanovenych ve vseobecnych podminkach dodavky (vcetné
vSech priloh), znalosti veSkerych specifikaci stanovenych v technické zpravé dané
profese i v technickych zpravach navazujicich profesi, znalosti vztahl mezi
jednotlivymi prvky dodavky (vCetné znalosti navazujicich prvkd dodavek ostatnich
profesi) danych vykresovou dokumentaci a znalosti vlastniho predmétu dodavky
zajisténé podrobnou prohlidkou rekonstruovaného objektu. Ve specifikacich jsou
jednotlivé polozky dodavky stanoveny pouze jejich hlavnimi rysy, pripadné
nestandardnimi soucastmi, nabidkové ceny vSech jednotlivych polozek vSak musi
obsahovat rovnéz veskeré potrebné doplnky, které umozni jejich spravné a Cisté
provedeni, osazeni, ukotveni, napojeni a dlouhodobé hladké a bezchybné fungovani.
Dale musi nabidkové ceny veskerych jednotlivych polozek obsahovat i veskeré
naklady dodavatele na dopravu, na veskerou potrebnou i opakovanou manipulaci na
stavbé az do konecného zabudovani, naklady na vSechny potrebné pomocné
konstrukce, leSeni a naklady na vSechny ostatni pomocné prace a pomUcky, které
dodavatel pro radné provedeni jednotlivych polozek potfebuije.

Pred instalaci (objednanim) budou instalované vyrobky vyvzorkovany
technickym listem nebo fyzickym vzorkem a az po pisemném odsouhlaseni
objednavatelem nebo technickym dozorem investora budou vyrobky
instalovany, pri vzorkovani budou kontrolovany technické ddaje
vyspecifikované v projektové dokumentaci v polozkovém soupisu praci a
dodavek.

Zmény strojniho zafizeni, vyrobkd a materiald musi byt konzultovany a pisemné
(popr. elektronickou postou) odsouhlaseny se zpracovatelem projektu. V opacném
pripadé nenese zhotovitel projektu odpovédnost za spravnou funkénost.

3. POPIS VYTAPENI

V soucasné dobé je k jihovychodni Casti objektu zakladni Skoly situovana stavba
s plynovou kotelnou a sklady. Ve stavajici kotelné jsou instalovany dva plynové kotle
REMEHA GAS 312 DUO o vykonu 2x180 kW z roku 1995 s pojistnymi ventily 4 bar,
primoohrivany plynovy zasobnik teplé vody QUANTUM QT-100-260 NEFE o vykonu
65 kW, objemu 378L z roku 1992 a QUANTUM Q7-300-44 o vykonu 39,2 kW, objemu
300L. Z provoznich zkusSenosti staci pro ohrev teplé vody pouze jeden zasobnikovy
ohfiva¢: QUANTUM Q7-300-44, druhy se nepouziva. Spaliny ze vSech spotfebicl jsou
odvedeny zdénym kominem a AL vlozkou s Ucinnou vysSkou 15m.

Vzhledem k dispozi¢nim Upravam a pristavbé nové télocvicny bude objekt kotelny
zbouran a kotelna bude premisténa do nové mistnosti v prizemi ve stavajicim objektu
zakladni Skoly.

V plvodni kotelné je rozdélovac a sbérac pro vétve:
1/ Cvicny byt, dilna Skolnika
2/ Jizni vétev
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3/ Severni vétev
4/ Nastavba

Stavajici vétve ¢.2,3,4 budou prepojeny na stavajici rozvody vytapéni. Vétev ¢.1
(Cvicny byt, dilna skolnika) bude zrusena, protoze tyto prostory jsou pouzity pro
novou kotelnu a sklad.

Z plvodni kotelny vedou rozvody mezi sténami pdvodni kotelny a zakladni Skolou
CasteCné pod stropem a castecné kanalkem v podlaze. Vzhledem k tomu, Ze neni
k dispozici dokumentace skutecného provedeni vytapéni v objektu zakladni Skoly,
bude zapotiebi otevrit kanalky v podlaze, sadrokartonovy podhled a rozvody ve sténé
v prostoru nové kotelny. Trasa potrubi ze stavajici kotelny do budovy skoly neni zcela
jasna. Z kotelny vede vétsina rozvodd do podlahy, ale v podhledu u stény ke kotelné
jsou rozvody vyvedené ze stény. Pravdépodobné rozvody vedou v z podlahy v drazce
ve sténé. Soucasti dodavky vytapéni bude ve spolupraci se stavbou ovéreni
tras stavajicich rozvoddi mezi kotelnou a stavajici budovou skoly. Na
zakladé téchto skutecnych tras budou urceny napojovaci mista pro
prepojeni na novy rozdélovac a postup vystavby plynové kotelny. Stavajici
rozvody budou nasledné prepojeny na novy rozdelovac vytapéni. Rozvodné potrubi
k obnazenych kandlcich bude ocisténo a prekontrolovan technicky stav. Nasledné
bude vyhovuijici potrubi v obnazenych kanalcich natfeno a zaizolovana. Pokud bude
potrubi zkorodovano, bude vyménéno. Rozsah pripadné vymény bude stanoven po
rozkryti kanalkad.

4. NAVRH HARMONOGRAMU PRACI

Vzhledem k tomu, Ze se bude nova kotelna realizovat v topném obdobi, musi byt
omezeni dodavky tepla pro vytapéni a ohrev teplé vody na nejkratsi dobu.

Dodavatel predlozi harmonogram praci s terminy objednavateli ke schvaleni. Mezi
body harmonogramu budou nasleduijici polozky:
1- Po otevreni kanalku v podlaze a stény mezi stavajici a novou kotelnou bude

proveden prizkum tras stavajiciho potrubi a prislusnost stavajicich

potrubi k vétvim na stavajici rozdélovaci (otevieni pouze jedné vétve na
rozdélovadi, zbylé budou zavrené)

2- Vypusténi otopné soustavy a prelozeni potrubi v okoli nového kourovodu
(pokud to bude nutné — ovéri se po sundani podhledu), pri vypusténi instalace
kulovych kohout v misté napojovaciho mista pro piepojeni k nové kotelné.
(uzavéry smérem ke stavajici kotelné — po odpojeni stavajici kotelny budou
uzavreny a zaslepeny, nova odbocka s uzavérem pro prepojeni na novou
kotelnu) — polohy uzavérl podle zjisténi stavajicich tras z bodu 1.

Zasekani stoupacky v mistnosti P_1.22 pod omitku.
Termin odstavky vytapéni bude od ...... do.....

3- Po stavebnich Upravach v nové kotelné instalace nového zasobnikového
ohrivace teplé vody s provizornim napojenim na elektricky ohrev

4- Instalace technologie kotelny bez prepojeni na stavajici rozvody vytapéni

5- Prepojeni stavajicich rozvodl na novy rozdélovac
Termin odstavky vytapéni bude od ...... do.....
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6- Demontdaz stavajici technologie ptivodni kotelny
5. POTREBA TEPLA

5.1. Potreba tepla pro vytapéni

Potfeba tepla pro vytapéni stavajiciho objektu byla vypocétena obéalkovou metodou
dle CSN EN 12831:2005 stavajiciho objektu zakladni Skoly s vysledkem 275 kW a
nove pristavby télocviény s vysledkem 70 kW. Ve vypoctu tepelné ztraty télocvicny
byly uvazovany hodnoty soucinitele prostupu tepla v urovni doporu¢enych hodnot
soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2: Rijen 2011.

5.2. Potreba tepla pro ohrev teplé vody
Tepelny vykon pro ohfev teplé vody je uvazovan o vykonu 120 kW.

5.3. Pripojna hodnota zdroje tepla dle CSN 06 0310

Potfeba tepla pro vytapéni 325 kW
Potfeba tepla pro ohfev vzduchu 20 kW (rezerva pro VZT clonu)
Potfeba tepla pro ohfev vody 120 kw

Q piip1= 0,7 X Quyt + 0,7 X Quzr + 1 X Quv
Qpiipr= 0,7x325+0,7x20+1x120=375,5 kW

Qpiip2= 1 XQuyt + 1 X Quzr
Q pripz= 1 x345 +1 x 20 = 365 kW

Pfipojna hodnota zdroje tepla je zvolena z vétSi z hodnot Q = 375,5 kW
6. KOTELNA

6.1. Popis kotelny

V kotelné budou instalovany dva kondenzacni kotle o jmenovitém vykonu
2x 219 kW pri teploté topné vody 80/60°C. Celkovy instalovany (Stitkovy) vykon
v kotelné bude 476 kW (vykon pfi parametrech topné vody 50/30°C). Kotle budou ve
stacionarnim provedeni s nerezovym vyménikem. Kotle budou velkoobjemové bez
pozadavku na minimalni pritok topné vody kotlem, proto nebude instalovan anuloid
mezi kotle a rozdélovac. Pro zvySeni Ucinnosti kondenzacnich kotld budou instalovany
kotle se dvéma zpateckami, chladnéjsi zpatecka bude napojena na sbérac vytapéni,
teplejsi bude napojena na ohrev teplé vody.

Pro stanoveni standardu kotld pro Gcely vydani stanoviska odboru Zivotniho
prostredi dle zakona ¢.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, bylo v projektu pro stavebni
povoleni uvazovano s kondenzacnimi kotli Guillot Varmax 225. Pfi zméné kotl{
dodavatel zajisti pred instalaci kladné stanovisko odboru Zivotniho prostredi.
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Kotelna je zatazena do kotelny IIl.kategorie dle CSN 07 0703 — kotelny se
zarizenimi na plynna paliva (2005).

Nové kotle budou v provedeni s nasavanim vzduchu z prostoru kotelny (spotrebic
typu B) a spaliny budou vyvedeny po fasadé objektu spolecnym kominem nad
strechu objektu.

Oba kotle budou vybaveny bezpecnostné technickym vybavenim podle CSN EN
12828, které bude vybaveno od vyrobce kotle: bezpecnostnim omezovacem teploty
STB, bezpecnostnim omezovacem minimalniho tlaku, omezovac¢ maximalniho tlaku.

Detekéni systém bude zajistovat systém MaR. Detekcni systém havarijnich stavd
bude s dvoustupnovou funkci, ktery bude detekovat nasledujici havarijni stavy:

1.stupen — optickd a zvukova signalizace do mista pobytu obsluhovatele pomoci
SMS zprav

2.stupen — blokovaci funkci (uzavird havarijni ventil pred kotelnou) a provoz mize
byt obnoven po védomém zasahu obsluhovatele.

Mezni indikované stavy:

1. stupen:

- koncentrace zemniho plynu o mezni hodnoté 10% dolni meze vybusnosti
- teplota vzduchu v kotelné 45°C

- sdruzena porucha expanzniho automatu

- sdruzena porucha kotlové regulace

2. stupen:

- koncentrace zemniho plynu o mezni hodnoté 20% dolni meze vybusnosti

- zaplaveni kotelny

- pfi hodnoté o 0,2 bar pod hodnotou minimalniho tlaku topné vody systému
vytapéni

- pfi hodnoté o 0,2 bar nad hodnotou maximalniho tlaku topné vody
systému vytapéni

6.2. Regulace kotli
Kaskadova regulace:

Kotle budou vybaveny regulaci pro fizeni kaskadovou regulaci, kterd bude dodana
od vyrobce kotld. Kaskadova regulace bude vybavena Webserverem pro umoznéni
vzdaleného parametrovani systému a vzdaleného dozoru stavu kotll. Kotle budou
vybaveny komunikacnim rozhranim (clipy do kotld) pro fizeni kaskadovou regulaci.
To bude umozriovat vzdalené ovladani (pres webové prostredi) a parametrovani
jednotlivych kotld. Kaskadova regulace bude umoznovat postupné spinani kotld a
stfidani kotll pro stejnomérné opotrebeni kotld.
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Regulace havarijnich stavti kotelny:

Nadrazena regulace v kotelné bude detekovat havarijni stavy v kotelné a uzavirat
havarijni uzavér plynu, ohrivat zasobniky teplé vody, ekvitermné regulovat topnou
vodu a fidit kaskadovou regulaci kotld 0-10V. Z kaskadové regulace kotld bude do
nadrazené regulace napojena sdruzena porucha. Regulace poruchovych stavl bude
napojena na internet s moznosti vzdaleného dozoru stavu kotelny. Regulace
poruchovych stavll bude vybavena SMS branou pro zasilani SMS zprav provozovateli
kotelny.

Dle CSN 06 0310 — Zména 1 2015, bude mistnost s kotli vybavena
poruchovou signalizaci. Poruchova signalizace bude v dodavce MaR, bude reseno
v provadéci dokumentaci.

Poruchové stavy budou:

a/ Vypadek elektrické energie (po pominuti stavu midZe byt zafizeni automaticky
uvedeno do provozu, pokud se porucha opakuje, zafizeni ma byt odstaveno; uvedeni
do provozu az védomym zasahem obsluhy)

VW V7

(na potrubi jsou dva uzaveéry pro instalaci tlakovych spinacd, rozsah spinacd 1-5 bar)
¢/ prekroceni nejvyssi dovolené teploty teplonosné latky (pomoci priloZzného
termostatu na vystupnim potrubi za kotli, havarijni teplota 85°C)

d/vyskytu Skodlivych latek nad prislusnou koncentraci (Ustfedna pro Unik zemniho
plynu, koncentrace zemniho plynu o mezni hodnoté 10% dolni meze vybusnosti)

A4

f/ prekroceni teploty v prostoru kotelny nad 40°C (prostorovy termostat)

Signal o poruchovych stavech ma byt zaslan obsluze zdroje tepla. Stavy b/ az h/
odstavi zarizeni a opétovné uvedeni do provozu se provede az védomym zasahem
obsluhy.

Nadrazeni regulace:

Nadrazeni regulace bude umozriovat fizeni kaskadové regulace 0-10V, ekvitermni
regulaci okruhG vytapéni a regulaci okruhu ohfevu teplé vody s moznosti ¢asového
tydenniho programu s nocnimi Gtlumy. Nastaveni teploty topné vody bude pfi
zprovoznéni kotelny opakované kontrolovano, aby byla teplota topné vody pokud
fizen Cidly teploty v zasobnikovych ohfivacich, regulace bude mit moznost teplotni
dezinfekce teplé vody v zasobnikovych ohfivacich.

Pozadovany casovy program vytapéni s teplotnimi UGtlumy bude predan
provozovatelem (majitelem) kotelny a tento program bude nastaven zhotovitelem
kotelny pred predanim kotelny.
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6.3. Odvod spalin

Odvod spalin z kotli bude sveden do spole¢ného koufovodu. Odvod spalin bude
proveden systémovym kominovym systémem z plastového potrubi v prostoru
kotelny. Novy trivrstvy komin s nerezovym oplasténim bude veden z kotelny po
fasadé nad strechu budovy. Komin bude podepren vynasecim dilem, které prenese
veskeré zatizeni vlastni hmotnosti kominu. Komin bude kotven pro stabilizaci a G¢inky
vétru do fasady. Kotvici prvky kominu budou nerezové.

Podepreni kominu a nosna konstrukce kominu bude v dodavce stavby. Dodavatel
preda stavbé pozadavky na kotveni kominu k nosné konstrukci dle konkrétniho
zvoleného kominového systému pred vyrobou ocelové konstrukce.

Odvod spalin, tj. koufovody vietné komind bude komplexni dodavkou
specializované firmy proskolené vyrobcem dodavanych kominl, montadz bude
provedena dle pozadavkd CSN 73 4201.

6.4. Vétrani kotelny

Vétranim v kotelné bude feSeno dle TPG 908 02. Vzhledem k instalaci kotld v
provedeni ,,C" neni nutné privadét spalovaci vzduch do prostoru kotelny, je jen nutné
zajistit 0,5 nasobnou vyménu vzduchu v prostoru kotelny a odvést tepelné zisky z
technologie. Spalovaci vzduch bude nasavan kazdym kotlem samostatné potrubim
z venkovniho prostredi.

V 2. Etapé bude doplnén ventildtor pro odvod tepelnych zisk{, v prvni etapé bude
kotelna pouze prirozené vétrana.

6.5. Ochrana ovzdusi

Navrzené kotle maji nizké emise ve spalinach. Hodnota Nox bude do 65 mg/kWh
(tj. 64,96 mg/m?> pii 3% O2 ref.) hodnota CO do 26 mg/kWh (tj. 25,95 mg/m? pii 3%
O, ref.), kotle jsou Fazeny do t¥idy 5 podle CSN EN 15502-1.

Nové kotle splfnuji pozadavky zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, vyhlasku
MZP ¢&. 415/2012 Sb. o pFipustné Urovni znecidtovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi a ochrané ovzdusi: specifické
emisni limity pro spalovaci stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném
prikonu vysSim nez 0,3 MW a nizSim nez 5 MW.

Kotle splfiuji i piisn&jsi emisni limity platné od 1. ledna 2018 dle MZP ¢.415/2012Sb:
- CO 50 mg/m? pti 3% O2 ref.
- NOx 100mg/m?® pfi 3% 02 ref.
Mnozstvi Skodlivin NOx plynového kotle bude splfovat pozadavky na Ekodesign dle
Narizeni Komise (EU) 813/2013 ze dne 2. srpna 2013. Podminky Ekodesignu jsou:
emise oxidd dusiku, vyjadiené v oxidu dusicitém, nesmi prekrocit 56 mg/kWh
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spotrebovaného paliva, vztazeno k jednotkdam spalného tepla. Sezénni energeticka
ucinnost vytapéni nesmi byt nizsi nez 86%.

6.6. Zabezpedovaci zafizeni UT

Otopna soustava je chranéna proti pretlaku pojistnym ventilem na kazdém kotli.
Maximalni konstrukéni pretlak kotld bude 6 bar, ostatni armatury a otopna télesa
jsou o konstrukénim tlaku min 6 bard. Pojistny ventil na kotlich bude pouzit o
oteviracim tlaku 4 bar, tj. stejny, jako mély pdvodni kotle.

Pro expanzi topného média, odplynéni a automatické doplhovani vody otopné
soustavy je navrzeno odplynovaci automat, ke kterému bude pripojena upravena
doplfiovaci voda napojena pres oddélovaci armaturu svodomérem.  Zafizeni
odplyfiovani bude odplynovat topnou vodu, na rozvod vytapéni bude pripojeno
privodnim a vratnym potrubim na zpatecku vratného potrubi.

Statické vySka topného systému 135 kPa (1,35 bar)
Nejnizsi pracovni p Fetlak soustavy 205 kPa (2,05 bar)
na manometru se znaci zelenou barvou

Maximalni pracovni p Fetlak soustavy 300 kPa (3 bar)
Oteviraci p retlak PV / NejvySSi pracovni p fFetlak soustavy 400 kPa (4 bar)

na manometru se znaci ¢ervenou barvou

Pretlak plynu v prazdné nadob é 205 kPa (2,05 bar)

Poznamka:
Minimalné jednou za rok se musi provadét kontrola expanzni nadoby pfi
studeném stavu.

Prepocet tlaku: 100 kPa = 1 bar = ~10 m vodniho sloupce

6.7. Obsluha kotelny

Kotelna bude provozovana v plné automatickém rezimu, obsluha kotelny bude
obCasna, obsluha bude provadét vizualni kontrolu zafizeni kotelny (netésnosti
ucpavek armatur a spojd, volnost pristupovych cest, funkénost podlahové vpusti,
celkovy poradek v kotelné). Havarijni stavy kotelny budou vzdalené sledovany, pfi
havarijnim stavu kotelny bude zaslana provozovateli kotelny varovné zpravy.
Zhotovitel plynové kotelny vypracuje provozni rad dle skute¢né pouZitych zarizeni.
Povinnosti obsluhy, vcetné Cetnosti kontrol budou podrobné popsany v provoznim
radu kotelny.
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Dle dokumentace dodané se zafizenim kontrolovat funk¢nost jednotlivych obvod(
MaR. Kontrola funkce pojistnych ventil& bude CSN 06 0830 provadéna min. jedenkrat
za mésic. VSechny poznatky bude obsluha pravidelné zapisovat do provozni knihy
kotelny. V prfipadé neobvyklych jevll bude dale obsluha postupovat dle navodd k
obsluze a Udrzbé predanych zhotovitelem a dle provozniho radu.

Déle dle §166 CSN 07 0703 provozovatel zajisti u reviznich technikd provedent:
- kontroly funkce indikator{ plynu
- celkové kontroly
- revize plynovych zafizeni a elektroregulace
- kontrola tésnosti spojt plynového potrubi

6.8. Funkcni zkousky zarizeni

Pfed predanim zafizeni odbérateli do provozu musi byt dle CSN 060830 instalované
zabezpelovaci zarizeni (pojistné ventily, expanzni nadoby) odzkouseno vcetné
elektrickych casti. O zkousSce bude vyhotoven pisemny zapis.

Pred uvedenim do provozu musi byt kotelna vyzkouSena a schvalena podle § 155
CSN 07 0703 a predpist tam uvedenych. Nejprve budou provedeny dilci zkousky a to
zejména:

- Tlakova zkouska (zkouska tésnosti) otopné soustavy

- FunkCni zkousky budou pro jednotliva zafizeni provedeny samostatné dle
dokumentace dodavatele pfrislusného zarizeni. Vyzkouseni kotelny jako celku
znamena  vyzkousSet funkce jednotlivych elementd zafizeni MaR - stanovi a
provede dodavatel MaR.

- Na veskera el.zafizeni musi byt provedena revizni zprava.

ZavéreCnou zkouskou bude topna ztkouska, pri které bude provedena i

zkouska dilatacni a zacvicena obsluha.

6.9. Kvalita topné vody

Kvalita topné vody bude upravena dle poZzadavku CSN 07 7401 -Voda a para pro
tepelna energeticka zarizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa.

Typ upravny vody bude zvolen dle poZadavku vyrobce kotll na kvalitu topné vody.

Pfed instalaci kotld bude stavajici otopna soustava kompletné vypusténa a pred
zprovoznénim novych kotléi bude proveden DOKLADNY proplach KOMPLETNi
soustavy, ktery bude po tfech dnech opakovan. O provedeni proplachll za Ucasti
technického dozora investora bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Pri zahajeni kazdé topné sezény (minimalné vSak jednou rocné€) je nutné
kontrolovat kvalitu obéhové vody a dle potreby upravit kvalitu vody. O kontrole vody
bude proveden zapis do deniku kotelny.

-10 -
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Pro uvazované kotle s nerezovymi vymeéniky je poZadovana kvalita topné vody:

Celkova tvrdost < 15 °dH
pH 7-8
Vodivost do 350 pS/cm

Pfi pouziti jinych kotld bude kvalita toipné vody upravena dle zvoleného vyrobce
kotlG.

7. ROZVODNE POTRUBI

V kotelné bude instalovan trubkovy rozdélovaC a sbéraC s okruhy pro vytapéni
objektu:

1/ Jizni vétev

2/ Severni vétev

3/ Nastavba

4/ Podlahové vytapéni — pristavba
5/ Vytapéni télocvicny

6/ Vytapéni (radiatory) pristavba
7/ Rezerva

Od rozdélovace budou napojeny stavajici okruhy ¢.1,2,3, ostatni vétve ¢.4,5,6 jsou
nové pro pristavbu télocvicny. Na rozdélovaci budou instalovana obéhova cerpadla
s proménnymi otackami, které zajisti plynulé pfizplsobovani vykonu obéhového
Cerpadla v zavislosti na provoznim rezimu.

Rozvody v kotelné budou provedeny z ocelového potrubi spojovaného svarovanim.
Rozvody vedené v podlaze pristavby budou provedeny z médéného nebo

z nerezového potrubi spojovaného lisovacimi spoji. Rozvody v podlaze pristavby
budou vedeny ve vrstvé tepelné izolace.

Tepelna roztaznost potrubi bude umoznéna pfirozenymi zmé&nami sméru potrubnich
tras.

Ocelové potrubi v kotelné bude uloZeno v téchto roztecich zavésu:

DN 15 .. 1,5m
DN 20 .. 1,8m
DN 25 .. 2,1m
DN 32 .. 24m
DN 40 .. 2,6m
DN 50 ..3,0m

-11 -
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DN 65 .. 3,5m

Pred vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Proplachnuti se provadi pfi 24 hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na vSech
tomu urenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno
pravidelné odkalovat aZ do Uplné Cistého stavu. (¢&l. 8.1.2 CSN 06 0310).

Vycisténi a proplachnuti je soucasti montaze a o jeho provedeni bude proveden
zapis do stavebniho deniku.

Hydraulické vyvazeni bude provedeno dle vyhlasky 193/2007 Sb. Pri uvadéni
topného systému do provozu bude na jednotlivych vyvaZzovacich ventilech nastaven
pritok dle provadéci dokumentace a o méfeni bude a nastaveni se zhotovi
protokol. Pritoky dle citované vyhlasky se mohou pohybovat s odchylkou £15 %.

Prostupy rozvodl pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény v souladu
s pozarnim feSenim stavby certifikovanym pozarnim systémem. Tésnici konstrukce
musi vykazovat shodnou nebo vyssi pozarni odolnost jako konstrukce, kterou rozvody
prochazeji. V pozarné délicich konstrukcich, které oddéluji jednotlivé Useky bude
prokazana odolnost dle vyssSiho stupné pozarni bezpecnosti mezi Useky.

8. TEPELNE IZOLACE A NATERY

V kotelné bude ocelové potrubi natfeno dvounasobnym natérem syntetickou barvou
(kazda vrstva jinym odstinem!) a nasledné bude opatfeno tepelnou mineralni izolaci.
Na rozvodech vytapéni budou pouzity tepelné izolace z minerdini plsti s hlinikovou
folii vyztuzenou skelnou mrizkou.

Potrubi bude po své trase opatfeno Sipkami vyjadrujicimi smér proudéni média a
identifikaCnimi Stitky s pfislusnosti potrubi k jednotlivym vétvim. Na rozdélovaci
budou Stitky s popisem vétvi.

Tloustky izolaci budou stanoveny dle CSN EN 12828 (pro tfidu izolace 4).

9. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Pozarné-bezpecCnostni reSeni stavby je reSeno v samostatné priloze projektu,
prostupy rozvodd vytapéni budou zhotoveny dle zasad uvedenych v poZarné-
bezpecnostnim fesSeni stavby.

Prostupy trubnich rozvodl pozarné délicimi konstrukcemi musi byt pozarné
ut&snény podle CSN 73 08 02, CSN 73 08 10 a CSN EN 13501-2.

Pouzité systémové pozarni ucpavky prostupl budou dodavkou specializované firmy,
jako subdodavka profese vytapéni.
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10.SEZNAM STROJU A ZARIZENI

Technické specifikace rozhoduijicich zafizeni:

1/ Plynovy kotel (parametry pro kazdy kotel):

Topny vykon 50/30°C 238 kw
Pritok zemniho plynu 23,81 m*/hod
Hmotnost (bez vody) 450 kg

11.POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
Stavba:

Otvor ve sténé kotelny pro komin, pfivod vzduchu ke kotldim, vétrani kotelny
otvory ve sténé a stropu pro rozvod vytapéni

zacisténi omitky po instalaci kominu a prostupd sténami

betonovy zaklad pod kotle a nadoby v kotelné

ocelova konstrukce nad mansardovou stfechou pro uchyceni fasadniho kominu

MaR:

havarijni funkce kotelny (viz popis regulace vyse)

technologicky silnoproud (napojeni technologického zafizeni mimo teplena
Cerpadla, kaskadové regulace, ekvitermni regulace, patrony v zasobniku teplé
vody)

servisni zasuvka 230 a 400V v kotelné

zavedeni kabelu od venkovniho Cidla teploty s rozvadéce do kaskadové regulace
kotlC

sdruzena porucha z kaskadové regulace

sdruzeni regulace z automatického doplfiovani vody

LAN kabel z routru stavajiciho objektu (pro vizualizaci nadrazené regulace pres
internet a pro zasilani zprav pomoci emailli o havarijnim stavu kotelny)

LAN kabel z routru stavajiciho objektu (pro vizualizaci kaskadové regulace kotl{
s moznosti vzdaleného parametrovani kotll pres internet)

regulace podlahového vytapéni dle vnitfni teploty v mistnostech — bude
dopInéno v druhé etapé

havarijni termostat na okruhu podlahového vytapéni (max. teplota 50°C) — bude
dopInéno v druhé etapé

Elektro:

uzemnéni kovovych Casti

ochrana proti blesku a uzemnéni kominu

napojeni rozvadéce kotelny 400V

el. patrona v zasobniku teplé vody 10 kW /400V. Bude zprovoznéna prednostné
na zacatku rekonstrukce kotelny
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- osvétleni kotelny

Voda, kanalizace, plyn:

- odvod kondenzatu pres neutralizacni box do kanalizace

- odvod vody pod pojistnym ventilem kotle a zasobnikd teplé vody do kanalizace
- napojit kotle na plynovod

- napojit zasobnikové ohrivace teplé vody na vodovod

- privod vody pro napousténi topného systému v kotelné

- podlahové vpusté v kotelné

Vybava kotelny:

Dle CSN 07 0703 musi byt kotelna vybavena

a) Na vstupnich dvefich kotelny se zaviraCem a z venkovni strany upevnénou
bezpeCnostni tabulkami s textem "KOTELNA - NEPOVOLANYM VSTUP
ZAKAZAN" a ,,ZAKAZ VSTUPU S OTEVRENYM OHNEM"

b) Hasicim pristrojem

) Pénotvornym prostfedkem nebo vhodnym detektorem pro kontrolu tésnosti spojd
plynového zafizeni

d) Lékarnickou pro prvni pomoc s tabulkami prvni pomoci zavésené na sténé
e) Bateriovou svitilnou

f) Detektorem na kyslicnik uhelnaty

h) Mistnim provoznim radem

12.BEZPECNOST PRACE

Pri realizaci dila bude dodrzovana bezpecnost prace, zejména narizeni vlady P¥ri
realizaci dila bude dodrzovana bezpecnost prace, zejména narizeni vlady 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Po skonceni pracovni Cinnosti bude dodavatelem vytapéni stanoven pozarni dozor
v pripadé provadéni nebezpecnych praci zejména svarovani a rezani potrubi.

13.TRANSPORT MATERALU

Transport materialu do kotelny je mozny z chodby objektu dvefmi o svétlé Sifce
1000mm, z venkovniho prostoru do chodby je pfistup dvefmi o Sifce cca 900mm.
Transportni cesty si dodavatel ovéfi pfed objednanim materialu.

14.ZAVER

Pfi montaZi je nutné fidit se montaznimi navody vyrobcl jednotlivych zafizeni.
Veskeré zmény pfi montaZi od tohoto projektu je nutné v zajmu bezchybné funkce
vytapéni konzultovat s projektantem UT. Tato projektova dokumentace je urcena pro
Ucely provedeni stavby, ktera nenahrazuje vyrobné technickou dokumentaci.
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MontaZ a prejimka teplovodni soustavy bude provedena dle CSN EN 14336 (Tepelné
soustavy v budovach - Montaz a prejimka teplovodnich tepelnych soustav).

Vyrobné technickd dokumentace bude soucasti dodavky dodavatele vytapéni, ve
které si dodavatel pro své Ucely instalace a vyroby navrhne dle své technologické
zvyklosti potfebné detaily napf. pro napojeni navrzené technologie (véetné ostatnich
profesi) nad ramec provadéci dokumentace.

V pfipadé zmén oproti dokumentaci bude proveden zapis projektanta vytapéni do
stavebniho deniku s navrhem opatfeni na UT, v pfipadé zmén vétsiho rozsahu budou
reSeny formou dodatku k projektu.

Zmény strojniho zafizeni, vyrobkd a materidld na rozvodu vytapéni musi byt
konzultovany a pisemné (popft. elektronickou posStou) odsouhlaseny se zpracovatelem

projektu. V opacném pripadé nenese zhotovitel projektu odpovédnost za spravnou
funkCénost systému vytapéni.
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