


ŘEZ A - A - stávající stav



POZNÁMKA

- BUDOU ODSTRANĚNÉ VŠECHNY VNĚJŠÍ PARAPETY, OKAPY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATIK A STRÍŠKY
- BUDOU VYBOURANÉ VŠECHNY VYČNÍVAJÍCÍ KONSTRUKCE, A KONSTRUKCE SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ
- U OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDOU ODSEKANÉ OMÍTKY AŽ NA ZDIVO
- V MÍSTECH VÝKOPŮ BUDOU VYBOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- BUDOU DEMONTOVANÉ OSTATNÍ PŘEDMĚTY, KTERÉ BRÁNÍ MONTÁŽI KZS (ZABRADLÍ, CEDULE, UMÝVADLO, OSVĚTLOVACÍ TĚLESA, PRVKY ALARMU, ZVONKOVÉ TABLO)
- STÁVAJÍCÍ FASÁDA A PODKLADY POD NOVÉ HYDROIZOLACE BUDOU UMYTÉ TLAKOVOU VODOU

TATO DOKUMENTACE JE URČENÁ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, TECHNICKÉ DETAILY
PROVEDENÍ STAVBY JE NUTNÉ ŘEŠIT BĚHEM JEJÍ REALIZACE NEBO
V DALŠÍM (PROVÁDĚCÍM) STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kubala		Kontroloval: Ing. Kateřina Kalapírová		<div>PROJECT K7</div>	
Investor Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9					
Místo stavby Šestajovická 1068/17, Praha 14					
Akce: Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická		Datum		03/2019	
		Stupeň		DSP	
		Měřítko		1 : 50	
		Formát		A2	
Příloha: ŘEZ A-A - stávající stav		Číslo přílohy		05	