



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky:	Vybudování odborných učeben na základních školách – stavební práce
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s čl. 14 Výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7:

Dotaz:

„ZŠ Generála Janouška :

rozpočet obsahuje položky

26 K 7660000R1 Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy kpl 1,00 0,00

Poprosíme upřesnění jaké parapety. U oken jsou parapety plastové a před nimi jsou dřevěné kastlíky na radiátory. Je myšlena oprava těchto kastlíků?“.

Odpověď na dotaz:

Ano, oprava se týká dřevěných obkladů radiátorů u oken.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8:

Dotaz:

„ZŠ Generála Janouška

27 K 7670000R1 Demontáže a montáže stávajících kovových komponentů pro provedení nátěrů kpl 1,00 0,00

Poprosíme o upřesnění o jaké kovové komponenty jde. Z prohlídky tato skutečnost nebyla patrná.“

Odpověď na dotaz:

Jedná se o stávající radiátory.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9:

Dotaz:

„ZŠ Generála Janouška

54 K 7250000R1 Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů kpl 1,00 0,00

55 K 7250000R2 Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů kpl 1,00 0,00

K těmto dvěma položkám poprosíme o upřesnění rozsahu přesunutí rozvodů napojení a dopojení do nové pozice. Případně doložit PD stávajícího stavu ZTI kde bude vše řádně okótováno.“

Odpověď na dotaz:

Požadované informace je možné vyčíst z původních dispozičních výkresů stavby (vždy je uveden stav stávající a stav požadovaný). Pro upřesnění byly ve výkresech nově zakótovány referenční rozměry zařizovacích prvků. Tyto výkresy jsou přiloženy. Nadále platí povinnost dodavatele před realizací zaměřit skutečný stav provedení stavby a na případné kolize upozornit zadavatele předem. Tato doplnění jsou k nalezení ve složce ZŠ GEN JAN_STAVBA UPDATE 15.10.20

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10:

Dotaz:

„ZŠ Generála Janouška

56 K 2400000R1 Zafixování stávajícího rozvodu VZT a mřížek kpl 1,00 0,00

K této položce poprosíme o rozvedení kompletní položky a požadovaných prací na VZT.“

Odpověď na dotaz:

Tato položka se týká zaslepení a obnovy VZT pro keramickou pec. Pro nacenění je vhodné ověření skutečného provedení na místě.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11:

Dotaz:

„ZŠ Bratři Venclíků:

30 K 7660000R1 Vyspravení stávajících dřevěných parapetů vč.povrchové úpravy (školní dílna + učebna chemie) kpl 1,000 0,00

Poprosíme upřesnění jaké parapety. U oken jsou parapety plastové a před nimi jsou dřevěné kastlíky na radiátory. Je myšlena oprava těchto kastlíků?“

Odpověď na dotaz:

Ano, oprava se týká dřevěných obkladů radiátorů u oken.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12:

Dotaz:

„ZŠ Bratří Venclíků:

*27 K 7620000R1 Nové 2 výškové stupně - konstrukce kombinace LTD a OSB kpl 1,000 0,00
Poprosíme o dodání PD těchto stupňů a zakreslení jejich pozice do PD učebny.“*

Odpověď na dotaz:

Kóty k této položce byly doplněny do výkresu č. D.1.4c.04 ve složce výkresů ZŠ BŘÍ VENC_STAVBA UPDATE 15.10.20

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 13:

Dotaz:

„ZŠ Bratří Venclíků:

*29 K 7640000R1 Lokální vyspravení stávající krytiny vč.klempířských prvků m2 36,000 0,00
Poprosíme o doložení aktuální skladby střechy zahradního domku a doložení informace, jaké klempířské prvky budou součástí opravy.“*

Odpověď na dotaz:

Aktuální skladba střechy není k dispozici. Opraveny budou ty prvky, které nejsou plně funkční. Pro nacenění této položky je nezbytná prohlídka aktuálního stavu zahradního domku.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 14:

Dotaz:

„ZŠ Bratří Venclíků:

74 K 7250000R1 Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů kpl 1,000 0,00

75 K 7250000R2 Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů kpl 1,000 0,00

76 K 7250000R3 Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů kpl 1,000 0,00

77 K 7250000R4 Posuny rozvodů zařizovacích předmětů, napojení a dopojení stávajících rozvodů do nové pozice, zpětná instalace zařizovacích předmětů kpl 1,000 0,00

K těmto čtyřem položkám poprosíme o upřesnění rozsahu přesunutí rozvodů napojení

a dopojení do nové pozice. Případně doložit PD stávajícího stavu ZTI kde bude vše řádně okótováno.“

Odpověď na dotaz:

Požadované informace je možné vyčíst z původních dispozičních výkresů stavby (vždy je uveden stav stávající a stav požadovaný). Pro upřesnění byly ve výkresech nově zakótovány referenční rozměry zařizovacích prvků. Tyto výkresy jsou přiloženy. Nadále platí povinnost uchazeče před realizací zaměřit skutečný stav provedení stavby a na případné kolize upozornit zadavatele předem. Tato doplnění jsou k nalezení ve složce ZŠ BRÍ VENC_STAVBA UPDATE 15.10.20

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 15:

Dotaz:

„ZŠ Bratří Venclíků:

78 K 2400000R1 Zafixování stávajícího rozvodu VZT a mřížek kpl 1,000 0,00

K této položce poprosíme o rozvedení kompletní položky a požadovaných prací na VZT.“

Odpověď na dotaz:

Jedná se o úpravu stávající VZT v prostoru dílen. Požadována je fixace na stávajícím místě.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 16:

Dotaz:

„ZŠ Bratří Venclíků:

Dále poprosíme o informaci ohledně nábytku/zařízení který se aktuálně nachází v předmětných učebnách kde budou probíhat stavební práce. Tento nábytek bude odstěhován jinam před realizací nebo toto bude mít na starost zhotovitel?“

Odpověď na dotaz:

Nábytek přemístí zhotovitel dle své potřeby.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 17:

Dotaz:

„Pro vytvoření seriózní cenové nabídky na dveře je bezpodmínečně nutné dodat tabulku výpis prvků s dalšími požadovanými vlastnostmi a výbavou (kování atd.).“

Odpověď na dotaz:

Tabulka prvků není součástí PD. Je na zvážení každého účastníka, jaký typ kování, výbavy apod. do cenové nabídky zvolí. Ze strany uživatele nebyly uvedeny specifické požadavky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 18:

Dotaz:

„Pro ocenění položky č. 73 K 7676200R1 Okno - izolační dvojsklo v ocelovém rámu HSE - montáž, dodávka vč. demontáže stávajících m2 3,600 z rozpočtu ZŠ bratří Venclíku - stavební část je zapotřebí doložit konkrétního světlého rozměru oken (šířka/výška) nebo doložení PD (půdorysu/pohledu) kde tyto okna budou okótovány. Nelze v tomto případě odkazovat na číslo položky generované rozpočtovým programem které je pouze obecné specifikace.

Poprosíme o doložení požadovaných informací.“

Odpověď na dotaz:

Původně poskytnutá dokumentace tyto údaje obsahuje viz. výkres č. D.1.4c.05

Nově jsou rozměry uvedeny i na výkrese č. D.1.4c.06

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 19:

Dotaz:

„Pro přípravu CN zařizovacích předmětů potřebuje více informací, než je aktuálně poskytnuto. Potřebujeme: specifikaci rozměrů pro mycí koryta, umyvadla a výlevku + u baterií upřesnit zda mají být stojánkové či nástěnné. V poskytnutých PD tyto skutečnosti uvedeny nejsou.“

Odpověď na dotaz:

Požadované informace je možné vyčíst z původních dispozičních výkresů stavby (vždy je uveden stav stávající a stav požadovaný). Pro upřesnění byly ve výkresech nově zakótovány referenční rozměry zařizovacích prvků. Tyto výkresy jsou přiloženy. Nadále platí povinnost dodavatele před realizací zaměřit skutečný stav provedení stavby a na případné kolize upozornit zadavatele předem.

Technická specifikace:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **23. 10. 2020 v 10:00 hodin.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 16. 10. 2020

Za Městkou část Prahy 14
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Pavla Matějková