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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
KOMUNITNÍ CENTRUM H 55 – DODATEČNÉ CHLAZENÍ 
HLOUBĚTÍNSKÁ 1138/5, PRAHA 14 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

A.1.1 Údaje o stavbě: 
 

a) název stavby:  Komunitní centrum H 55 – dodatečné chlazení  
  
b) místo stavby:  adresa: Hloubětínská 1138/5, Praha 14 

kat.území: Hloubětín [731234] 
parcelní čísla: 68/1, 69 a 7/1  

 
c) předmět dokumentace:  
V této projektové dokumentaci je řešeno dodatečné chlazení objektu Komunitního centra 
H 55, Hloubětínská 1138/5, Praha 14. 
 
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi:  
 

a) investor/stavebník: ÚMČ Praha 14 
    Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9 

IČO: 00231312 
 
b) objednatel PD:  ÚMČ Praha 14 
    Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9 

IČO: 00231312 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a členění projektové dokumentace: 
 

a) hlavní projektant:  KPS-VZT spol. s r.o.,  
V Olšinách 2300/75, Praha 10 
IČ 271 75 928 
Ing. Martin Pulec, autorizovaný technik pro techniku prostředí 
staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0007191, 
obor TE01 
281 002 926, pulec@kps-vzt.cz 

 
b) členění projektové dokumentace a její autoři: 
 

A. Průvodní zpráva:  
projektant stavební části 

 
B. Souhrnná technická zpráva: 
 projektant stavební části 
 
C. Situační výkresy: 
projektant stavební části 
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D.1.1. Architektonicko-stavební řešení:  
PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář 
Horňátecká 1772/19, Praha 8 
IČ 629 17 544 

    Ing. Martin Ehrenthal, jednatel 
Ing. Miroslav Špitálský, odp.projektant, autorizovaný inženýr 
pro pozemní stavby, ČKAIT 0005432, obor IP00 
Ing. Aleš Kraus, projektant 
283 841 569, plan.plus@volny.cz 
 
D.1.4. Technika prostředí staveb: 
 
D.1.4.1. ZTI: 
Sanitech, s.r.o. 
Bellušova 1829/57, Praha 5 
Miroslav Novotný, autorizovaný technik pro techniku prostředí  
staveb, specializace zdravotní technika, ČKAIT 0003349, obor 
TE02, TT00 
Martin Novotný 
251 619 531, sanitech@email.cz 
 
D.1.4.3. Vzduchotechnika:  
 hlavní projektant 

  
 D.1.4.7. Elektroinstalace: 

PENOV s.r.o.  
Slunečná 2002, Černošice 
Petr Novotný 
774 749 709, pe.novo@seznam.cz 

 
E. Dokladová část: 
neobsazeno 
 
F. Náklady stavby: 
 

F.1. Rozpočet: 
Ing. Vladimír Března, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT 0500530, obor IP00 

    Věšín – Buková 106, Rožmitál pod Třemšínem 
720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz 
 
F.2. Výkaz výměr: 
dtto. 
 

c) zakázkové číslo:  2019 - 121 
 
d) stupeň projektu:   DPS 
 
e) termín zpracování: IV.Q 2019 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ: 
 

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. 
 
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů: 
 

- projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná v III.Q 2017, 
- místní šetření provedené projektanty v I.Q 2020, 
- fotodokumentace předmětných prostor pořízená projektantem, 
- konzultace s investorem v I.Q 2020. 

 
 
A.4 PŘÍLOHY: 
 

Příloha č. 1  Informace o pozemcích 
 
 
 
Ing. Martin Ehrenthal, Ing. Aleš Kraus 
PLÁN PLUS, s.r.o. 
Praha, IV.Q 2019 
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PŘÍLOHA Č. 1 – INFORMACE O POZEMCÍCH  
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