





Investor

Městská část Praha 14,
Metujská 907, 198 00, Praha 9 - Hloubětín

HIP	Ing. Ondřej Hrubý		<p>Generální projektant</p> <div> ARCHITEKTONICKÁ A REALIZAČNÍ ASOCIACE</div> <p><small>Bořanovická 1873/30, Praha 8 - Kobylisy, IČO: 43 87 18 28 tel/fax: 224 210 420, 224 213 070, email: ara@araprojekt.cz</small></p>
Schválil	Ing. Ondřej Hrubý		
Kontroloval	Ing. Ondřej Hrubý		

Akce	Datum	Paré
	02/2021	
	Číslo zakázky	
Část	479/P14/21	Podpis
	Stupeň dokumentace	
	DSP	
Výkres	Vypracoval	
	Ing. Tomáš Valenta	
Průvodní zpráva	Měřítko	Číslo výkresu
	-	01

Obsah průvodní zprávy:

a)	Identifikační údaje	2
a.1)	Údaje o stavbě.....	2
a.2)	Údaje o stavebníkovi	2
a.3)	Údaje o zpracovateli PD	2
b)	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	3
c)	Seznam vstupních podkladů	3

a) Identifikační údaje

a.1) Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce střechy na objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14
Místo stavby:	K. ú. Hostavice [731722], kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, městská část Praha 14, místní část Hostavice, ulice Pilská
Pozemky stavby:	Pozemek p. č. 1
Předmět dokumentace:	- Změna dokončené stavby - Trvalá stavba - Základní škola

a.2) Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Městská část Praha 14 Metujská 907, 198 00, Praha 9 - Hloubětín
------------	--

a.3) Údaje o zpracovateli PD

Generální projektant:	ARA, spol. s r.o. Bořanovická 1873/30, 182 00, Praha 8 zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 7127 IČ: 43871828
Zástupce GP:	Ing. Ondřej Hrubý – jednatel společnosti ČKAIT: 0004965, autorizovaný inženýr Obor: Pozemní stavby mob: +420 602 353 892 tel: +420 224 210 420 e-mail: hruby@araprojekt.cz
Stavební část:	ARA, spol. s r.o. Ing. Tomáš Valenta mob: +420 602 440 928 e-mail: valenta@araprojekt.cz
Výkaz výměr:	Hynek Urban mob: +420 736 604 967 e-mail: hynek.urban@seznam.cz

b) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

část dokumentace	stavební objekt	inženýrský objekt	profesní část	profesní dělení	název dokumentace
A					PRŮVODNÍ ČÁST
			01		Průvodní zpráva
B					SOUHRNNÁ ČÁST
			01		Souhrnná technická zpráva
C					SITUACE STAVBY
			01		Situace širších vztahů
			02		Katastrální situace
D					DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
	01				Rekonstrukce střechy
			100		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
E					DOKLADOVÁ ČÁST
			01		Stanoviska DOSS
			02		Zkouška na prokázání přítomnosti azbestu v krytině
			03		Mykologický průzkum
			04		Stavební průzkum
			05		Půdní vestavba - statické zajištění krovu, II. etapa
			06		Revize hromosvodu

c) Seznam vstupních podkladů

- Podklady a informace z KN
- Podklady z IPR Praha
- Prohlídka na místě, 23.2.2021, 16.3.2021
- Fotodokumentace stávajícího stavu, 23.2.2021, 16.3.2021
- Zadání investora
- Zkouška na prokázání přítomnosti azbestu v krytině, 1.3.2021
- Mykologický průzkum, 3/2021
- Stavební průzkum, 25.2.2021
- Půdní vestavba – statické zajištění krovu, II. etapa, Ing. Udatný, 2/1997
- Revize hromosvodu 31.3.2019
- Pasport hromosvodu (opravná montáž hromosvodu), Ing. Mikulášek, září 2018
- Návrh úpravy dispozice podkroví, Opálka Design, 27.1.2021
- Základní pravidla pro navrhování a provádění střech, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, 2. upravené a doplněné vydání, 2014
- Základní pravidla pro klempířské práce, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, 1. vydání, 2003

Vypracoval: Ing. Tomáš Valenta