



## SEZNAM KRITÉRIÍ HODNOCENÍ

Název veřejné zakázky:	Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 – opakované řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Jiří Zajac, starosta
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://ezak.praha14.cz/">https://ezak.praha14.cz/</a>
Název projektu:	Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška (část 1), Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766 (část 2), Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova (část 3)
Registrační číslo projektu:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011585 (část 1), CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011587 (část 2), CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011589 (část 3)

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavateli byly ve stanovené lhůtě pro podání nabídek podány **v části 1** nabídky s následujícími údaji:

Nabídka č. 1	
Datum a čas doručení:	13. 8. 2021, 16:10:39
Část veřejné zakázky:	Část 1
Celkové náklady vlastnictví:	<b>3 827 889 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 2	
Datum a čas doručení:	15. 8. 2021, 20:51:43
Část veřejné zakázky:	Část 1
Celkové náklady vlastnictví:	<b>2 927 726,89 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 3	
Datum a čas doručení:	15. 8. 2021, 22:08:21
Část veřejné zakázky:	Část 1
Celkové náklady vlastnictví:	<b>3 842 628 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 4	
Datum a čas doručení:	16. 8. 2021, 09:44:49
Část veřejné zakázky:	Část 1
Celkové náklady vlastnictví:	<b>3 026 503 Kč včetně DPH</b>

Zadavateli byly ve stanovené lhůtě pro podání nabídek podány **v části 2** nabídky s následujícími údaji:

Nabídka č. 1	
Datum a čas doručení:	13. 8. 2021, 16:10:39
Část veřejné zakázky:	Část 2
Celkové náklady vlastnictví:	<b>6 958 940 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 2	
Datum a čas doručení:	15. 8. 2021, 20:51:43
Část veřejné zakázky:	Část 2
Celkové náklady vlastnictví:	<b>5 076 127,87 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 3	
Datum a čas doručení:	15. 8. 2021, 22:08:21
Část veřejné zakázky:	Část 2
Celkové náklady vlastnictví:	<b>7 290 184 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 4	
Datum a čas doručení:	16. 8. 2021, 09:44:49
Část veřejné zakázky:	Část 2
Celkové náklady vlastnictví:	<b>5 753 533 Kč včetně DPH</b>

Zadavateli byly ve stanovené lhůtě pro podání nabídek podány **v části 3** nabídky s následujícími údaji:

Nabídka č. 1	
Datum a čas doručení:	13. 8. 2021, 16:10:39
Část veřejné zakázky:	Část 3
Celkové náklady vlastnictví:	<b>9 763 007 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 2	
Datum a čas doručení:	15. 8. 2021, 20:51:43
Část veřejné zakázky:	Část 3
Celkové náklady vlastnictví:	<b>6 487 804,62 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 3	
Datum a čas doručení:	15. 8. 2021, 22:08:21
Část veřejné zakázky:	Část 3
Celkové náklady vlastnictví:	<b>10 287 816 Kč včetně DPH</b>

Nabídka č. 4	
Datum a čas doručení:	16. 8. 2021, 09:44:49
Část veřejné zakázky:	Část 3
Celkové náklady vlastnictví:	<b>8 126 126 Kč včetně DPH</b>

V Praze dne 16. 8. 2021.

---

Za Městskou část Praha 14  
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele  
Mgr. Alena Holásková