
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9 

Název veřejné zakázky: Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-022522 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Název zadavatele: Městská část Praha 14 

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO zadavatele: 00231312 

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: Jiří Zajac, starosta 

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha14.cz/ 

Název projektu: Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice 

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Žádáme, aby aktualizovaný výkaz výměr respektoval závěry z předchozích vysvětlení a byly 

vráceny listy obvodové stěny, apod. 

Odpověď na dotaz: 

Od 14.7.2021 pracuje zadavatel s dotazy a odpověďmi v jednom jediném souboru (VV), který 

byl ohledně změn v rámci dotazů rozšířen o objekty výkazu výměr (například složená položka 

obvodové stěny byla rozdělena do jednotlivých položek) původní agregovaná položka byla 

z původního listu Stavební práce odebrána.  

S jiným výkazem se od tohoto data, tedy 14.7.2021, nepracuje. To znamená, že je přítomen 

i například list č.222 Obvodová stěna. 
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Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Zadavatel však bez předchozího dotazu upravil položky níže ve výkazu výměr a poskytuje 

nový výkaz výměr jako přílohu tohoto vysvětlení. 

Zadavatel zjistil rozpor mezi AS částí, PBŘS a rozpočtem týkající se protipožárních dveří 

v 1.PP. Ve VV byly doplněny či upraveny tyto údaje: 

1) u dveří Di-0-3a doplněn požadavek na protipožární dle PBŘS 

2) u všech protipožárních dveří v 1.PP změněn materiál z dýhy na ocel, jde o dveře Di-0-1, 2a, 

3a, 3b, 4a. 

3) u dveří Di-0-1 upraven popis. 

Změna soupisu prací: 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, 

tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 

v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném 

znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 

v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace. 

Změna lhůty pro podání nabídky: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 9. 2021 v 10:00 hodin. 

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.  

V Praze dne 26. 8. 2021 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Městskou část Praha 14 
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 
Mgr. Alena Holásková 
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