
SMLOUVA O DÍLO
č. j. 0046/2022/OI/1050

Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních Jiří Zajac, starosta
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce
ve věcech
technických:
(„objednatel“)

a

Název: PARECO s.r.o.
Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 27165329
DIČ: CZ27165329
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném
rejstříku: C 101262 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení: Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 190967721/0300
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních Pavel Řečinský, jednatel
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce
ve věcech Pavel Řečinský, jednatel
technických:
(„zhotovitel“)
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník („zadávací řízení“) po uzavření této 
smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce 
gastroprovozu objektu Parník, která byla přílohou zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je A6 atelier s.r.o., se 
sídlem Patočkova 978/20, 169 00 Praha, IČO: 03985610. Projektová dokumentace 
je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v rekonstrukci 
gastroprovozu. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 
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3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 7 dnů od písemné výzvy objednatele. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 6 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do 14 dnů od dokončení díla. 
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4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je městská část Praha 14. Místo plnění je blíže specifikováno 
projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 12 998 208,90 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  2 729 623,87 Kč 

Cena s DPH: 15 727 832,77 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 
vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 
věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění 
je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude 
dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem uskutečnění zdanitelného plnění 
den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně 
a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele 
(„TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění nepořizuje pro činnost veřejné správy, 
a proto bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: posta@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 
doručení objednateli. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda, č. autorizace 27096. Stavbyvedoucí odpovídá za 
odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 
písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 
prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
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se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
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zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 
o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
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předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 
minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 
ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 
je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení 
PPF Banka a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této 
částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, 
jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 
kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 
nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
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(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
Banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 10 000 000, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 
rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni 
uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel předloží objednateli do 
10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 
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14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 
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f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 
smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Objednatel má právo před zahájením plnění odstoupit od této smlouvy v případě, že 
nebude disponovat finančními prostředky pro realizaci díla. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 
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16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č.
19/RMČ/2022 ze dne 10. 1. 2022.

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými
elektronickými podpisy.

16.12. Přílohy smlouvy:
a) položkový rozpočet

Městská část Praha 14 PARECO s.r.o.
Jiří Zajac, starosta Pavel Řečinský, jednatel
objednatel zhotovitel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _______________ V Praze dne _______________

__________________________________ __________________________________
člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15 727 832,77CZK

0,0015,00% 0,00

20211026
REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

12 998 208,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 998 208,9021,00% 2 729 623,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20211026

Stavba:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

396 024,53327 293,00

15 727 832,77

951 082,69

146 000,00

5 207 689,35

26. 10. 2021

A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 978/20,169 00 
 

1 150 810,05
531 404,64

4 019 601,40

Cena s DPH [CZK]

236 349,25
1 452 660,81

176 660,00

533 967,05

6 301 304,11
929 050,92

439 177,39
195 329,96

Cena bez DPH [CZK]

441 295,08

0,00

767 810,68

1 200 546,12

3 321 984,63

0,00

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

09 Mobiliář a nábytek

12 998 208,90

06
07
08

Popis

VZT
Elektrická požární signalizace ( EPS )

VYTÁPĚNÍ
ZTI - Vodovod

Silnoproudá elektroinstalace

Stavební část
Technologie GASTRO

ZTI-Kanalizace

Vedlejší Rozpočtové Náklady
Pokyny pro zpracování nabídky

Kód

05

02

000

03
04

00
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

000 - Pokyny pro zpracování nabídky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

OST - Ostatní 0,00

000 - Pokyny pro zpracování nabídky

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K info-001
Pro všechny položky platí, že rozhodujícím 
dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je 
Projektová dokumentace a specifikace standardů

0,000 0,00

2 K info-002 Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat 
PD a porovnat ji s předloženým VV 0,000 0,00

3 K info-003
V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, 
zboží a služeb...

0,000 0,00

P

Poznámka k položce:
V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, 
specifická označení výrobků, zboží a služeb, a jsou použity jako 
referenční prostředek pro vyjádření kvalitativních a technických 
parametrů dodávky, dodavatel v takovém případě může dodávku ocenit 
obdobným řešením, výrobkem, který bude kvalitativně a technicky 
splňovat požadavky projektové dokumentace.

4 K info-004
Specifikace ceny obsahuje přípravu, dodávku, dopravu, 
montáž a veškeré související náklady spojené s 
realizací od zadání po předání stavby do užívání...

0,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Specifikace ceny obsahuje přípravu, dodávku, dopravu, montáž a 
veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání 
stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, 
dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, 
odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, revizní knihy 
a další nutné režie pro Dílo. Specifikace ceny dále obsahuje zajištění 
veškerých dokladů nutných pro úspěšné kolaudační řízení včetně 
přípravy těchto podkladů pro toto řízení a účasti zástupce zhotovitele na 
místním šetření.

5 K info-005

Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně 
nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a 
jejich části, dle dostupných výkresů a popisu standardů 
výrobků

0,000 0,00

6 K info-006 Specifikace ceny obsahuje vždy kompletní systém 
dodávky a montáže pro plnou funkčnost Díla 0,000 0,00

7 K info-007
Specifikace ceny obsahuje vždy náklady související s 
průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, 
likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

0,000 0,00

8 K info-008 Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH 0,000 0,00

9 K info-009 Pokyny pro vyplnění technologie gastro 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie 
gastro:
Ve výkazu výměr  bude vyplněna cena bez DPH, typ nabízeného 
zařízení pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky.
K pozicím 1-7 v kuchyni m.č. 1.05 bude doložen technický nebo 
katalogový list výrobku pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky.
Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr 
nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští.
Přesné rozměry nerezového technologického vybavení - nutno doměřit 
dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š. x hl. x v.). Úroveň 
nerezového vybavení je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace".
U typizovaných zařízení se připouští  10% tolerance rozměrů  a příkonů.

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

000 - Pokyny pro zpracování nabídky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 000,00 21,00% 30 660,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 660,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 146 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 013002001 Geodetické zaměření kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 55 000,00
4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00

6 K 0900010012
Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, 
oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a 
svítidel

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 321 984,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 321 984,63 21,00% 697 616,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 019 601,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

01 - Stavební část

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 321 984,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 664 752,48
    2 - Zakládání 3 312,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 94 231,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 773 563,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 886,46

    997 - Přesun sutě 268 784,51

    998 - Přesun hmot 108 974,39

PSV - Práce a dodávky PSV 1 657 232,15
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 841,89

    713 - Izolace tepelné 75 027,16

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 945,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 263 696,91

    766 - Konstrukce truhlářské 35 264,26

    767 - Konstrukce zámečnické 554 508,41

    771 - Podlahy z dlaždic 53 615,72

    776 - Podlahy povlakové 286 865,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 286 712,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 755,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 78 998,89

01 - Stavební část

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 321 984,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 664 752,48

D 2 Zakládání 3 312,01

1 K 213141112 Zřízení ochranné vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 6 m

m2 54,400 22,30 1 213,12

VV "P4 2 vrstvy" 1,2*2 2,400
VV "P5 2 vrstvy" 26*2 52,000
VV Součet 54,400

2 M 69311124
geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, 
výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 
300g/m3

m2 68,816 30,50 2 098,89

VV "P4 2 vrstvy" 1,2*2*1,1 2,640
VV "P5 2 vrstvy" 26*2*1,1 57,200
VV Součet 59,840
VV 59,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 68,816

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 94 231,78
3 K 311231127 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 

MPa
m3 1,440 6 480,00 9 331,20

VV 3,2*1,2*0,375 1,440

4 K 311272311 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm m2 3,840 1 610,00 6 182,40

VV 1.NP
VV 3,2*1,2 3,840
VV Součet 3,840

5 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 56,224 604,00 33 959,30

VV 1.NP
VV 3,2*(2*1,68+2+3,6+2,6+2,81+1,6+1,6) 56,224
VV Součet 56,224

6 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 54,584 820,00 44 758,88
VV 1.NP
VV 62,464-7,88 54,584
VV Součet 54,584

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 773 563,33
7 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 692,090 236,00 163 333,24
VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43) 124,768
VV 1.NP
VV 2*(3,84+56,23+54,584+3,584+45,216+24,207)+192 567,322
VV Součet 692,090

8 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 346,718 149,00 51 660,98

VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+14,43) 84,512
VV 1,1*(11,58+1) 13,838
VV 1.NP
VV 248,368 248,368
VV Součet 346,718

9 K 612325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 316,768 273,00 86 477,66

VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43) 124,768
VV 1.NP
VV 192 192,000
VV Součet 316,768

10 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 41,800 4 390,00 183 502,00

VV "P3"  14,6 14,600

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "P4" 1,2 1,200
VV "P5" 26 26,000
VV Součet 41,800

11 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 41,800 1 090,00 45 562,00

VV "P3"  14,6 14,600
VV "P4" 1,2 1,200
VV "P5" 26 26,000
VV Součet 41,800

12 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 41,800 332,00 13 877,60

VV "P3"  14,6 14,600
VV "P4" 1,2 1,200
VV "P5" 26 26,000
VV Součet 41,800

13 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/8 t 0,320 49 500,00 15 840,00
VV "P3"  14,6*7,67/1000 0,112
VV "P4" 1,2*7,67/1000 0,009
VV "P5" 26*7,67/1000 0,199
VV Součet 0,320

14 K 632441114 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze 
suchých směsí m2 159,110 755,00 120 128,05

VV "P1,P2," 66,6+92,51 159,110

15 K 632441119 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze 
suchých směsí ZKD 10 mm tloušťky přes 50 mm m2 159,110 133,00 21 161,63

VV "P1,P2," 66,6+92,51 159,110

16 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 173,710 384,00 66 704,64

VV "P1,P2,P3" 66,6+92,51+14,6 173,710
17 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 347,420 15,30 5 315,53

VV 1.vrstva
VV "P1,P2,P3" 66,6+92,51+14,6 173,710
VV 2.Vrstva
VV "P1,P2,P3" 66,6+92,51+14,6 173,710
VV Součet 347,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 886,46

18 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 285,000 72,20 20 577,00

19 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 174,00 696,00
VV 1.PP
VV 1 1,000
VV 1.NP
VV 3 3,000
VV Součet 4,000

20 M 449321R2 PHP práškový 6kg 34A 118B kus 3,000 2 000,00 6 000,00
VV 1.PP
VV PHP práškový 6kg 34A 118B
VV 1 1,000
VV 1.NP
VV PHP práškový 6kg 34A 118B
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

21 M 44932R hasící přístroj typ F 6litrů pěnový kus 1,000 2 500,00 2 500,00
VV 1.NP
VV hasící přístroj typ F 6litrů pěnový do kuchyně
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 51,510 668,00 34 408,68

VV 1.PP
VV (0,9*2,1+1,565*3,3)*0,16 1,129
VV 1.NP
VV 2,6*(0,365+1,8+0,45) 6,799
VV 3,2*(0,15+7,03+3,7+2,69) 43,424
VV prostupy 1.NP
VV 0,45*0,4*0,365 0,066
VV 0,45*0,4*0,51 0,092
VV Součet 51,510

23 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 29,813 2 750,00 81 985,75

VV 1.PP
VV 27,08*0,15 4,062
VV 1.NP
VV (158,07+13,6)*0,15 25,751
VV Součet 29,813
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 23,640 342,00 8 084,88
VV 1.PP
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1NP
VV 1,97*0,8*14 22,064
VV Součet 23,640

25 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm m 0,520 2 710,40 1 409,41

26 K 63491R Řezání,vrtání, broušení a vyčištění otvorů pro výztužné 
lamely

m 67,400 1 585,60 106 869,44

P

Poznámka k položce:
VIZ PD A TZ 

Otvory řezat kotoučovou pilou
 Řez nesmí přesahovat přes kout otvoru, roh je nutné odvrtat.
 Lamely lepit na obroušený a očištěný povrch dle technologie STADO

VV 8*3,15 25,200
VV 4*5,7 22,800
VV 12*1,1 13,200
VV 2*3,1 6,200
VV Součet 67,400

27 K 63491R1 D+M výztužných lamel CFRP 50/1,4 typ S dle SKŘ m 67,400 2 072,00 139 652,80

P

Poznámka k položce:
VIZ PD A TZ 
Lamely lepit na obroušený a očištěný povrch dle technologie STADO
Před nalepením je nutné odzkoušet kvalitu betonu odtrhovou zkouškou
dodržovat návod výrobce 


VV 8*3,15 25,200
VV 4*5,7 22,800
VV 12*1,1 13,200
VV 2*3,1 6,200
VV Součet 67,400

28 K 63491R2 D+M Nové zasklení okna - izolační dvojsklo 1740x1750 
mm

m 3,045 4 500,00 13 702,50

P

Poznámka k položce:
VIZ PD A TZ 
Lamely lepit na obroušený a očištěný povrch dle technologie STADO
Před nalepením je nutné odzkoušet kvalitu betonu odtrhovou zkouškou
dodržovat návod výrobce 


VV 1,74*1,75 3,045
VV Součet 3,045

D 997 Přesun sutě 268 784,51

29 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 65,589 1 350,00 88 545,15

30 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 60,524 1 350,00 81 707,40

31 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 18,271 1 480,00 27 041,08

32 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 144,426 156,00 22 530,46

33 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 144,426 46,10 6 658,04

34 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 4 188,354 10,10 42 302,38

P
Poznámka k položce:
celková vzdálenost 30 km

VV 144,426*29 'Přepočtené koeficientem množství 4 188,354

D 998 Přesun hmot 108 974,39
35 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 156,460 314,00 49 128,44

36 K 998011018
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 5000 m t 156,460 255,00 39 897,30

37 K 998011019
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 5000 m t 782,300 25,50 19 948,65

P
Poznámka k položce:
celková vzdálenost uvažována 30 km

VV 156,46*5 'Přepočtené koeficientem množství 782,300

D PSV Práce a dodávky PSV 1 657 232,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 841,89

Strana 15 z 71



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše m2 27,200 72,70 1 977,44

VV "P4" 1,2 1,200
VV "P5" 26 26,000
VV Součet 27,200

39 M 28329310
fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE 
mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
třípláštových střech 90g/m2

m2 28,846 11,80 340,38

VV 27,2*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 28,846

40 K 711662103 Provedení hydroizolace přilepenou fólií v plné ploše m2 27,200 377,00 10 254,40
VV "P4" 1,2 1,200
VV "P5" 26 26,000
VV Součet 27,200

41 M LTP.24017 PENEFOL 800 tl.1mm š.1,4m (140m2/role) m2 35,904 88,93 3 192,94
VV "P4" 1,2*1,1 1,320
VV "P5" 26*1,1 28,600
VV Součet 29,920
VV 29,92*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 35,904

42 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,054 1 140,00 61,56

43 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,054 281,00 15,17

D 713 Izolace tepelné 75 027,16
44 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 226,967 25,30 5 742,27
VV tepelná izolace
VV "P4" 1,2 1,200
VV "P5" 26 26,000
VV Kročejová izolace
VV "P1,P2,P3" (66,6+92,51+14,6)*1,15 199,767
VV Součet 226,967

45 M 28376442 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch tl 80mm m2 30,518 323,00 9 857,31

VV "P4" 1,2*1,1 1,320
VV "P5" 26*1,1 28,600
VV Součet 29,920
VV 29,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 30,518

46 M 28376559 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm m2 229,732 228,00 52 378,90

VV Kročejová izolace
VV "P1,P2,P3" (66,6+92,51+14,6)*1,15 199,767
VV Součet 199,767
VV 199,767*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 229,732

47 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 4,668 1 110,00 5 181,48

48 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m t 4,668 400,00 1 867,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 945,00
49 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 3,000 231,00 693,00

50 K 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem soubor 2,000 170,00 340,00

51 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 153,00 459,00

52 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 292,00 292,00

53 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 161,00 161,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 263 696,91

54 K 763111343 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB m2 3,584 1 030,00 3 691,52

VV 1.NP
VV 3,2*1,12 3,584
VV Součet 3,584

55 K 763111346 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 
1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB m2 45,216 1 070,00 48 381,12

VV 1.NP
VV 3,2*(3,7+3,7+2,33+4,4) 45,216
VV Součet 45,216

56 K 763111447 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 24,207 1 540,00 37 278,78

VV 1.NP
VV 3,2*4,05+2,3*2,33+3,2*1,84 24,207
VV Součet 24,207

57 K 763135102 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 268,300 409,00 109 734,70
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VV 1.PP
VV 95,5 95,500
VV 1.NP
VV 172,8 172,800
VV Součet 268,300

58 M 59030592
podhled kazetový demontovatelný bílý hladký 
děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm m2 308,545 137,00 42 270,67

VV 1.PP
VV 95,5 95,500
VV 1.NP
VV 172,8 172,800
VV Součet 268,300
VV 268,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 308,545

59 K 76313R Demontáž podhledu lamelového včetně roštu m2 66,000 192,00 12 672,00
VV 66 66,000

60 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 4,981 1 180,00 5 877,58

61 K 998763391 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený 
přesun do 100 m t 4,981 761,00 3 790,54

D 766 Konstrukce truhlářské 35 264,26
62 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 

do 1,5 m2
m2 110,000 117,00 12 870,00

63 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 110,000 39,50 4 345,00

64 K 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů 
plochy do 1,5 m2 m2 66,000 142,00 9 372,00

65 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 7,000 74,90 524,30

66 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 6,000 453,00 2 718,00

67 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 10,380 347,00 3 601,86

VV 6*1,73 10,380
VV Součet 10,380

68 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 7,000 33,10 231,70

69 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m kus 1,000 491,00 491,00

70 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm m 3,200 347,00 1 110,40
VV 1*3,2 3,200

D 767 Konstrukce zámečnické 554 508,41
71 K 767-Z1 D+M systémová skleněná markýza 2200 x 1500 mm soubor 1,000 42 100,00 42 100,00

P

Poznámka k položce:
POPIS PRVKU č.Z1
SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ MARKÝZA
SE ZAVĚŠENÍM A MINERÁLNÍM SKLEM TL. 16mm
ESG bezpečnostní SKLO 2200/1500mm
NEREZ NOSNÍKY A KOTVENÍ DO FASÁDY SKRZ
ZATEPLENÍ
počet: 1ks
VUZ PD A TZ

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 767-D01 D+M Vnější vstupní jednokřídlé dveře otočné 800x1970 
mm

ks 1,000 52 068,00 52 068,00

P

Poznámka k položce:
HLINÍKOVÝ RÁM, PLNÉ, FALCOVÉ
VČETNĚ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ
KOVÁNÍ: EXTERIÉROVÉ, BEZPEČNOSTNÍ - NEREZ, KOULE/KLIKA
PROVEDENÍ: S PRAHOVOU LIŠTOU
SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ FAB
BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
 VSTUP Z RAMPY DO M.Č. 01 - CHODBA
PRAVÉ 1x
 viz PD a TZ

73 K 767-D02 D+M Vnější vstupní jednokřídlé dveře otočné 800x1970 
mm

ks 1,000 60 710,00 60 710,00

P

Poznámka k položce:
HLINÍKOVÝ RÁM, PLNÉ HLADKÉ S FALCEM
VČETNĚ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ
KOVÁNÍ: EXTERIÉROVÉ, BEZPEČNOSTNÍ - NEREZ, KOULE/KLIKA
PROVEDENÍ: S PRAHOVOU LIŠTOU
SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ FAB, PANIKOVÝ 
ZÁMEK
VÝPLŇ HLINÍK, IZOLAČNÍ DESKA
BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
VSTUP Z LÁVKY DO RESTAURACE
LEVÉ 1x 
ViZ PD A TZ
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74 K 767-D1 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře otočné 700x1970 mm ks 9,000 11 000,00 99 000,00

P

Poznámka k položce:
PLNÉ HLADKÉ S FALCEM
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO 
PŘÍČKY 100 mm
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA, kulatá ROZETA
ZÁPADKA PRO WC
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT
PRAVÉ 4x =  Č. MÍSTNOSTI: 1.09, 1.10, 1.14, 1.17
LEVÉ 5x = Č. MÍSTNOSTI: 1.11/1.13, 1.11/1.15, 1.12, 1.18, 1.20
VIZ PD A TZ

75 K 767-D2 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře otočné 800x1970 mm ks 2,000 12 000,00 24 000,00

P

Poznámka k položce:
PLNÉ HLADKÉ S FALCEM
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO 
PŘÍČKY 100 mm
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA
ZÁPADKA PRO WC
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT
PRAVÉ 1x =  Č. MÍSTNOSTI: 01
LEVÉ 1x = Č. MÍSTNOSTI: 04
VIZ PD A TZ

76 K 767-D3 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře otočné falcové 
800x2100 mm ks 5,000 15 000,00 75 000,00

P

Poznámka k položce:
PLNÉ HLADKÉ S FALCEM
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO 
PŘÍČKY 150 mm
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA, kulatá ROZETA
3x SKRYTÉ PANTY TECTUS 3D - NEREZ
ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT
PRAVÉ 1x =  Č. MÍSTNOSTI: 1.07/1.16
LEVÉ 4x = Č. MÍSTNOSTI: 1.07/1.11, 1.07/1.15a, 1.08, 1.19
VIZ PD A TZ

77 K 767-D4 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře posuvné do pouzdra vč. 
pouzdra 900x2100 mm ks 3,000 20 000,00 60 000,00

P

Poznámka k položce:
PLNÉ HLADKÉ
VČETNĚ OCELOVÉHO POUZDRA DO PŘÍČKY 150 mm
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, ZAPUŠTĚNÁ ROZETA, ZÁMEK
ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE - ANTRACIT
POSUVNÉ 3x =  Č. MÍSTNOSTI: 1.01/1.02,1.01/1.03, 1.19/1.20
VIZ PD A TZ

78 K 767-D5 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře kývavé 800x800 mm ks 1,000 7 110,00 7 110,00

P

Poznámka k položce:
PLNÉ HLADKÉ
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE - ANTRACIT
KÝVAVÉ 1x = Č. MÍSTNOSTI: 01
VIZ PD A TZ

79 K 767-D6 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře otočné 1100x1970 mm ks 1,000 14 950,00 14 950,00

P

Poznámka k položce:
PLNÉ HLADKÉ S FALCEM
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO 
PŘÍČKY 150 mm
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KOULE, KLIKA
ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT
PRAVÉ 1x =  Č. MÍSTNOSTI: 04
VIZ PD A TZ

80 K 767-Dp01 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře otočné s požární 
odolností EW30DP3-C2 800x2100 mm ks 1,000 52 026,00 52 026,00

P

Poznámka k položce:
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30DP3-C2
PLNÉ HLADKÉ S FALCEM
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO 
PŘÍČKY 150MM
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA
ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT
PRAVÉ 1x =  DO M.Č. 1.23 - STROJOVNA VZT
VIZ PD A TZ

81 K 767-Dp02 D+M Vnitřní jednokřídlé dveře otočné s požární 
odolností EW30DP3-C2 800x2100 mm ks 1,000 60 710,00 60 710,00
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P

Poznámka k položce:
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30DP3-C2
PLNÉ HLADKÉ S FALCEM
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO 
PŘÍČKY 150MM
PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY
KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ
ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB
POVRCH: HPL
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT
PRAVÉ 1x = DO M.Č. 1.07 - CHODBA
VIZ PD A TZ

82 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 2,856 1 540,00 4 398,24

83 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m t 2,856 853,00 2 436,17

D 771 Podlahy z dlaždic 53 615,72
84 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 27,200 54,30 1 476,96

VV "P4" 1,2 1,200
VV "P5" 26 26,000
VV Součet 27,200

85 K 771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 
mm

m2 14,600 615,00 8 979,00
VV "P3" 14,6 14,600

86 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 158,070 101,00 15 965,07
VV 1.NP
VV 158,07 158,070
VV Součet 158,070

87 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 26,000 503,00 13 078,00

VV "P5" 26 26,000

88 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2 m2 29,900 446,00 13 335,40

VV 26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 29,900

89 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,929 650,00 603,85

90 K 998771192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený 
přesun do 100 m t 0,929 191,00 177,44

D 776 Podlahy povlakové 286 865,65

91 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 159,110 356,00 56 643,16

VV 1.NP
VV 66,6+92,51 159,110
VV Součet 159,110

92 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 27,080 147,00 3 980,76

93 K 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých zátěžových dílců z PVC 
standardním lepidlem tl.4mm m2 182,977 247,00 45 195,32

VV včetně ohnutí na sokly
VV 1,15*(88,2++46+24,91) 182,977
VV Součet 182,977

94 M 284R Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina m2 105,840 950,00 100 548,00

P

Poznámka k položce:
Do místností č.:
1.01, 1.06, 1.07, 1.19, 1.20

Např.: Taralay Premium Compact
Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z 
recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, lisovaná nášlapná vrstva 
probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, 
lejzrem tvrzená povrchová úprava Evercare s vysokou odolností vůči 
chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka 
2mm s atibakteriální přísadou Sanosol, tlouška nášlapné vrstvy min. 1 
mm, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová 
neprůzvučnost 8dB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 
0,5. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu 
těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, 
mutageny, reprotoxika dle REACH).
VIZ PD A TZ

VV 1.NP
VV 88,2 88,200
VV Součet 88,200
VV 88,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 105,840

95 M 284R1 Protiskluzná zátěžová vinylová heterogenní povlaková 
krytina

m2 55,200 950,00 52 440,00
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P

Poznámka k položce:
Do místností č.:
1.02, 1.03, 1.04, 1.05

Např.: Tarasafe Plus
Protiskluzná zátěžová vinylová heterogenní povlaková krytina určená 
pro kuchyně a vývařovny. Konstrukce produktu - speciální textilní 
podložka ze syntetického vlákna (5), rubová vrstva z recyklovaného 
vinylu (4), výztuha ze skelného rouna (3), nášlapná vrstva z čistého 
vinylu probarvená v celé tloušťce (2) obsahující minerální vsyp, nikoli 
korund (1). Celková tloušťka 2,5mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 
1,1mm, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření 0.6, kluznost 
za mokra dle DIN 51 130 je min. R10.
 VIZ PD A TZ

VV 46 46,000
VV Součet 46,000
VV 46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 55,200

96 M 284R2 Protiskluzná vinylová podlahová krytina v rolích m2 29,892 900,00 26 902,80

P

Poznámka k položce:
Do místností č.:
1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.15a, 1.16, 1.17, 1.18
 např. : Tarasafe Ultra Compact

Protiskluzná vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt je tvořen 
rubovou kompaktní vrstvou (4), výztužnou vrstvou ze skelných vláken 
(3), homogenní nášlapnou vrstvou (2), povrchovou úpravou Sparclean 
(1). Celková tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,85 mm, 
hmotnost 2460 g/m2, zátěžová třída 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, 
kluznost za mokra dle DIN 51130 R10, kluznost dle DIN 51097 (bosá 
noha) B, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR 
(karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 
 VIZ PD A TZ

VV 24,91 24,910
VV Součet 24,910
VV 24,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 29,892

97 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 1,219 529,00 644,85

98 K 998776192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m t 1,219 419,00 510,76

D 781 Dokončovací práce - obklady 286 712,46
99 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 165,000 80,90 13 348,50

VV 1.NP
VV 165 165,000
VV Součet 165,000

100 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 250,572 557,00 139 568,60

VV 1.PP
VV 2,1*(11,58+1) 26,418
VV 1.NP
VV 2,1*106,74 224,154
VV Součet 250,572

101 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 288,158 450,00 129 671,10
VV 1.PP
VV 2,1*(11,58+1) 26,418
VV 1.NP
VV 2,1*106,74 224,154
VV Součet 250,572
VV 250,572*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 288,158

102 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 4,904 650,00 3 187,60

103 K 998781192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený 
přesun do 100 m t 4,904 191,00 936,66

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 755,80
104 K 783947151 Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný 

nátěr betonové podlahy(bezprašný) m2 15,800 301,00 4 755,80
VV "P3" 14,6 14,600
VV "P4" 1,2 1,200
VV Součet 15,800

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 998,89
105 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 

3,80 m
m2 316,768 16,60 5 258,35

VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43) 124,768
VV 1.NP
VV 192 192,000
VV Součet 316,768

106 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 316,768 34,70 10 991,85
VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43) 124,768
VV 1.NP
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VV 192 192,000
VV Součet 316,768

107 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 384,180 17,70 24 499,99

VV 1.PP - 1x pod síť a lepidlo+1x pod štuk a pod obklady
VV 2*3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43) 249,536

VV
1.NP - 1x pod síť a lepidlo+1x pod finální vrstvu omítek a pod 
obklady

VV 2*(2*(3,84+56,23+54,584+3,584+45,216+24,207)+192) 1 134,644
VV Součet 1 384,180

108 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 441,518 71,30 31 480,23

VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+14,43) 84,512
VV 1,1*(11,58+1) 13,838
VV 1.NP
VV 248,368 248,368
VV 31,6*3 94,800
VV Součet 441,518

109 K 784211143 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění styku 2 barev m 441,518 7,49 3 306,97

VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+14,43) 84,512
VV 1,1*(11,58+1) 13,838
VV 1.NP
VV 248,368 248,368
VV 31,6*3 94,800
VV Součet 441,518

110 K 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
přípravky

m2 441,518 7,84 3 461,50

VV 1.PP
VV 3,2*(7,48+4,5+14,43) 84,512
VV 1,1*(11,58+1) 13,838
VV 1.NP
VV 248,368 248,368
VV 31,6*3 94,800
VV Součet 441,518
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 207 689,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 207 689,35 21,00% 1 093 614,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 301 304,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

02 - Technologie GASTRO

Vyplň údaj

Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie gastro: Ve výkazu 
výměr  bude vyplněna cena bez DPH, typ nabízeného zařízení pro snadnou identifikaci a 
kontrolu nabídky. K pozicím 1-7 v kuchyni m.č. 1.05 bude doložen technický nebo 
katalogový list výrobku pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky. Úroveň nabízených 
zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší 
úroveň se nepřipouští. Přesné rozměry nerezového technologického vybavení - nutno 
doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š. x hl. x v.). Úroveň 
nerezového vybavení je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace". U typizovaných zařízení se 
připouští  10% tolerance rozměrů  a příkonů. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 207 689,35

D1 - Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie gastro: 0,00

D2 - 1.06 výdej 299 382,20

D3 - 1.05 výdej 580 023,35

D4 - 1.05 kuchyně 2 561 065,90

D5 - 1.04 přípravna 514 330,80

D6 - 1.04 mytí provozního nádobí 108 429,15

D7 - 1.03 umývárna stolního nádobí 91 264,45

D8 - 1.02 hrubá přípravna brambor a zeleniny a sklad 259 696,60

D9 - 1.01 restaurace 71 503,50

D10 - 1.15a úklid 15 201,00

D11 - 1.12 šatna zaměstnanců kuchyně 68 082,50

D13 - 1.20 sklad 163 070,30

D14 - 0.03 organický odpad 94 355,00

D15 - Inventář: 20 114,00

D18 - Příslušenství k multifunkční pánvi, poz 2 v kuchyni: 130 272,05

D19 - Disky ke krouhači zeleniny, poz 7 v přípravně: 16 198,55

D21 - Ostatní náklady 214 700,00

02 - Technologie GASTRO

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 207 689,35

D D1 Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie gas 0,00

D D2 1.06 výdej 299 382,20

1 K 1
Chladící vitrína samoobslužná, nerez, 3 police, 3x4 
dvířek, na podestavbě v. 360, podrobný popis je v TZ 
čl. 8 "Podmínky realizace" 

1,000 175 138,70 175 138,70

P

Poznámka k položce:
Chladící vitrína samoobslužná, nerez, 3 police, 3x4 dvířek, na 
podestavbě v. 360, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" 
1200x700x1500 mm

2 K 1a Pojezdová dráha nerez integrovaná s vitrínou 1,000 7 175,50 7 175,50

P
Poznámka k položce:
Pojezdová dráha nerez integrovaná s vitrínou
 1200x300 mm

3 K 3
Stůl skříňový nerez bez polic s prostorem pro CO2 
lahev a kyvety, vpravo police stolová dvoupatrová na 
skleničky 500x500x600 

1,000 26 091,70 26 091,70

P

Poznámka k položce:
Stůl skříňový nerez bez polic s prostorem pro CO2 lahev a kyvety, 
vpravo police stolová dvoupatrová na skleničky 500x500x600 
800x500x900mm

4 K 3a Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 3 1,000 4 785,55 4 785,55

P
Poznámka k položce:
Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 3 
800x300 mm

5 K 5
Stůl skříňový nerez, posuvné dveře, vpravo police 
stolová dvoupatrová na šálky 400x500x450 1,000 41 177,20 41 177,20

P

Poznámka k položce:
Stůl skříňový nerez, posuvné dveře, vpravo police stolová dvoupatrová 
na šálky 400x500x450 
1200x700x900 mm

6 K 5a Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 5 1,000 7 175,50 7 175,50

P
Poznámka k položce:
Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 5 
1200x300 mm

7 K 6
Manipulační vozík  na příbory a podnosy nerez, 
kapacita 200 podnosů, 8x GN 1/4-150 vč. boxu na 
ubrousky 

1,000 37 838,05 37 838,05

P

Poznámka k položce:
Manipulační vozík  na příbory a podnosy nerez, kapacita 200 podnosů, 
8x GN 1/4-150 vč. boxu na ubrousky
745x770x1420mm

D D3 1.05 výdej 580 023,35

8 K 1.1
Chlazený výdejní pult 2x GN 1/1 nerez, podrobný popis 
je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" 1,000 105 033,50 105 033,50

P

Poznámka k položce:
Chlazený výdejní pult 2x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 
"Podmínky realizace" 
800x800x900 mm

9 K 2.1
Vyhřívaný výdejní pult 3x GN 1/1 nerez, podrobný 
popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" 1,000 83 540,90 83 540,90

P

Poznámka k položce:
Vyhřívaný výdejní pult 3x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 
"Podmínky realizace" 
1200x800x900 mm

10 K 3.1
Vyhřívaný výdejní pult 2x GN 1/1 nerez,  podrobný 
popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" 1,000 75 128,05 75 128,05

P

Poznámka k položce:
Vyhřívaný výdejní pult 2x GN 1/1 nerez,  podrobný popis je v TZ čl. 8 
"Podmínky realizace" 
800x800x900 mm

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

02 - Technologie GASTRO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 4.1

Výdejní stůl se 2 vestavnými podávacími šachtami s 
nastavitelnými tyčemi, nerez, kapacita 50 talířů, 
386x386, v. 800, podrobný popis je v TZ čl. 8 
"Podmínky realizace" 

2,000 51 889,60 103 779,20

P

Poznámka k položce:
Výdejní stůl se 2 vestavnými podávacími šachtami s nastavitelnými 
tyčemi, nerez, kapacita 50 talířů, 386x386, v. 800, podrobný popis je v 
TZ čl. 8 "Podmínky realizace"
500x800x900 mm

12 K 5.1 Neutrální pult nerez 1,000 18 181,70 18 181,70

P
Poznámka k položce:
Neutrální pult nerez
600x800x900mm

13 K 6.1 Pojezdová dráha nerez včetně konzolí  2,000 13 757,75 27 515,50

P
Poznámka k položce:
Pojezdová dráha nerez včetně konzolí  
2300x300 mm

14 K 7.1 Hygienický zákryt s osvětlením, instalace na zeď, 
podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" 4,000 19 701,55 78 806,20

P

Poznámka k položce:
Hygienický zákryt s osvětlením, instalace na zeď, podrobný popis je v 
TZ čl. 8 "Podmínky realizace"
1100x300x400 mm

15 K 8 Nerez parapet na zeď 2,000 18 645,00 37 290,00

P
Poznámka k položce:
Nerez parapet na zeď 
2200x120mm

16 K 9
Pokladní blok nerez, pokladní systém není součástí 
dodávky 1,000 50 748,30 50 748,30

P
Poznámka k položce:
Pokladní blok nerez, pokladní systém není součástí dodávky 
1200x920x900 mm

D D4 1.05 kuchyně 2 561 065,90

17 K 1.2
Elektrický konvektomat bojlerový – kapacita: 10x GN 
1/1+1 zásuv, opačné otevírání dveří 4 bodová teplotní 
sonda 

1,000 342 842,00 342 842,00

P

Poznámka k položce:
Elektrický konvektomat bojlerový – kapacita: 10x GN 1/1+1 zásuv, 
opačné otevírání dveří 4 bodová teplotní sonda • 5 rychlostí ventilátoru • 
zásuvy orientované napříč • extra zásuv navíc • Easycooking • 
programování - možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky •  
Energylogic • rychlý a úsporný vývin páry • automatický 
předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • 
Turbo steam • Autoclima • automatické čištění • automatické odvápnění 
varné komory • EcoLogicsystem - • WSS - WaterSavingSystem • ACM - 
AutomaticCapacity Management • horký vzduch 30 - 300 °C • 
kombinovaný režim 30 - 300 °C • vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 
30 - 98 °C • vaření/pečení přes noc • časování zásuvů – rozdílné 
produkty připravované v jednom čase • regenerace • delta T 
vaření/pečení • nízkoteplotní vaření/pečení • Cook& Hold • GoldenTouch 
• el. příkon 18,6kW, jistič 32 A, 400V 
933x818/ otevřené dveře 1500 x1080 mm


18 K 1a.1 Podstavec s místem pro šoker 1,000 10 678,50 10 678,50

P
Poznámka k položce:
Podstavec s místem pro šoker výška 700 mm

19 K 1b
Šokový zchlazovač/zmrazovač 4xGN 1/1 • Provedení z 
nerezové oceli AISI 304 1,000 106 785,00 106 785,00

P

Poznámka k položce:
Šokový zchlazovač/zmrazovač 4xGN 1/1 • Provedení z nerezové oceli 
AISI 304 • Vzduchem chlazená kondenzační jednotka • 60 mm 
polyuretanová pěnová izolace (40 kg/m3) • Manuální Soft a Hard 
chladící a mrazící cykly • Chladící a mrazící cykly kontrolované časem a 
teplotou • Možný automatický udržovací cyklus • Teplotní sonda 
784x850x700 mm

20 K 2.2 Multifunkční zařízení s následujícími parametry 1,000 736 308,00 736 308,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Multifunkční zařízení s následujícími parametry: Objem min.: 2x40 litrů, 
kapacita GN: GN 2/1  Rozměr dna max.: 2 x 375 x 580 mm, hloubka 
vany: 220 mm, užitná plocha: 2 x 22 dm2 Zástavbový prostor zařízení: 
1546 x 850 x 1030 mm, váha: 475 kg  Celkový instalovaný příkon max.: 
22,5 kW, napětí:  400 V, jištění: 3 x 40 A, přívod studené vody R3/4, 
odpad vody DN – 50  VARNÉ REŽIMY: Vaření, intenzívní a šetrné, 
smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, 
opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní 
nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C OVLÁDACÍ PANEL: 
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ 
obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní 
ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť 
pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, 
přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných 
hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní 
informace. KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení 
AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s 
oboustranným svárem,  dvojité robustní izolované víko s motorickým 
zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod 
nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí 
celoplošných nerezových topných těles. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:  
Automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody, 
elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost 
na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých 
pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení 
vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění 
vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření 
teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany 
pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně 
možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro 
zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro 
automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení 
teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 
230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým 
navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických 
kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření 
bez dozoru. Potřebné volitelné příslušenství je položkově uvedeno v 
inventáři.  
1546x850x1030 mm

21 K 3.2
Elektrická varná deska tálová, zabudovaná ve varném 
topu na chladící podestavbě  1,000 354 243,70 354 243,70

P

Poznámka k položce:
Elektrická varná deska tálová, zabudovaná ve varném topu na chladící 
podestavbě  • příkon 10kW, 400V • Počet zón pro vaření: 2 • Hygienicky 
vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém 
propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Varná 
plocha z leštěné oceli o rozměrech 350x600 mm, v jednom kuse, 
tloušťka 20 mm • Kanálek kolem celého pracovního povrchu s jemným 
sklonem dopředu • Nerez nádoba na tuk - možnost mýt v myčce  • 
Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm (AISI 304) • Více 
topných prvků pro každou varnou zónu pro vyšší spolehlivost • Ovládací 
knoflíky s odstupňováním 8 stupňů výkonu (0-8)  • Servis se provádí z 
přední části přístroje bez nutnosti vysunutí desky z varného bloku 
500x850x263 mm

22 K 03.I
Neutrální vsuvná podestavba s hygienickým 
bezespárým provedením •  Na nerezovém soklu150 
mm (v kombinaci s horním modulem) 

1,000 26 345,95 26 345,95

P

Poznámka k položce:
Neutrální vsuvná podestavba s hygienickým bezespárým provedením •  
Na nerezovém soklu150 mm (v kombinaci s horním modulem)  • 
Robustní celorámová konstrukce • Design pro snadné čištění • AISI 430 - 
tloušťka 2 mm, spodní rámová jednotka podporující celé zařízení  •  
Spodní modul zavřený, přední panel z nerezové oceli 1,2 mm (AISI 304) 
• Přední panel je zcela odnímatelný pro snadnou údržbu 
100x795x487 mm

23 K 4.2

Neutrální plocha ve varném bloku  • Hygienicky 
vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový 
systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči 
ve varném bloku, integrovaná zásuvka 230V 

1,000 54 030,95 54 030,95

P

Poznámka k položce:
Neutrální plocha ve varném bloku  • Hygienicky vodotěsný a nečistotám 
odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními 
sousedními spotřebiči ve varném bloku, integrovaná zásuvka 230V 
400x850x263 mm

24 K 5.2
Elektrická grilovací deska zabudovaná ve varném topu 
na chladící podestavbě  s jednou zónou, se 
zapuštěnou hladkou  deskou 

1,000 188 585,70 188 585,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Elektrická grilovací deska zabudovaná ve varném topu na chladící 
podestavbě  s jednou zónou, se zapuštěnou hladkou  deskou • 
Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový 
systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • 
Užitná plocha: 327x609 • Deska ze sendvičového materiálu o tloušťce 
15 mm s horní vrstvou 3mm AISI 316, termostatickou regulací, 
vícenásobným pokrytím povrchu - topnými prvky zabudovanými do 
hliníkových bloků s precizní izolací • Bezešvý ochranný okraj, robustní 
zásuvka na tuk z nerezové oceli • Tloušťka vrchní části bez hrany 2 mm 
AISI  304 •  Všechna opláštění v AISI 304, robustní rámová konstrukce • 
Ovládací knoflíky se stupnicí 30 ° C - 300 ° C • Příkon: 6kW, 400V-3Nac-
50 / 60Hz elektrický • Servis se provádí z přední části přístroje bez 
nutnosti vysunutí desky z varného bloku 
400x850x263 mm

25 K 6.2

Elektrická fritéza na nerezovém soklu 150  • Hygienicky 
vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový 
systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči 
ve varném bloku 

1,000 167 901,05 167 901,05

P

Poznámka k položce:
Elektrická fritéza na nerezovém soklu 150  • Hygienicky vodotěsný a 
nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s 
ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Rozměr koše 
165x470x300, celková kapacita: 18 litrů • Objemná nádrž s velkou 
bezpečnou zónou pěnové expanze a s termostatickým ovládáním • 
Naklápěcí topné těleso na jednom pantu pro snadné čištění, bezpečné 
vypouštění oleje zespodu skrz vypouštěcí kulový ventil, robustní 
zásobník z nerezové oceli •  Tloušťka vrchní části bez hrany 2 mm AISI  
304 •  Všechna opláštění v AISI  304, robustní rámová konstrukce • 
Ovládací knoflík se stupnicí ve ° C • Termostat s plynulou regulací 
teploty od 110 ° do 190 ° C •  Příkon: 7,5kW, 400V-3Nac-50 / 60Hz 
elektrický • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti 
vysunutí fritézy z varného bloku 
400x850x750mm

26 K 7.2

Podestavba  chladící, 2x2 zásuvky, agregát vpravo, na 
nerezovém soklu150 mm (v kombinaci s horním 
modulem) • Objem 140l • Opláštění z nerezové oceli 
AISI 304 - povrch Scotch-Brite • Vnější podstavec z 
nerezové oceli • Vnitřní část z nerezové oceli se zaob

1,000 257 425,30 257 425,30

P

Poznámka k položce:
Podestavba  chladící, 2x2 zásuvky, agregát vpravo, na nerezovém 
soklu150 mm (v kombinaci s horním modulem) • Objem 140l • Opláštění 
z nerezové oceli AISI 304 - povrch Scotch-Brite • Vnější podstavec z 
nerezové oceli • Vnitřní část z nerezové oceli se zaoblenými rohy • 
Dutina s centrálním odtokem pro vypouštění mycí vody • Izolace z 
expandovaného polyuretanu s vysokou hustotou (cca 42 kg / m3), 
tloušťka 50 mm, bez obsahu HCFC • Měď-hliníkový výparník s 
antikorozní úpravou kataforézou • Kondenzační cívka z lakovaného 
železa s vysokým tepelným výkonem • Magnetické těsnění  zásuvek • 
Nohy z nerezové oceli Ø 2 ”s nastavitelnou výškou 150–200 mm 
PROVEDENÍ: Nacvakávací zásuvy a sloupky z nerezové oceli AISI 304 
18/10, zcela odnímatelné bez nutnosti nástroje pro usnadnění čištění  
CHLADICÍ SYSTÉM Výparník s vysoce výkonným ventilátorem zajišťuje 
maximální účinnost chladicího systému • Kompresor a kondenzátor, 
které lze vyjmout shora pro snadnou  údržbu nebo výměnu • Ekologická 
chladicí kapalina R134A • Automatické odpařování kondenzované vody  
Součástí dodávky jsou nohy a boční panely. 
1165x630x470 mm

27 K 7a Překlenovací set (most) - konstrukční prvek 1,000 47 386,55 47 386,55

P

Poznámka k položce:
Překlenovací set (most) - konstrukční prvek doporučený s důvodu, aby 
varný blok neležel na chladící podestavbě,  lepšího servisu a 
nezávislosti chladící podestavby na varném bloku. 
délka 1200 mm

28 K 7b Sokl podestavby 1,000 38 725,10 38 725,10

P

Poznámka k položce:
Sokl podestavby
 délka 1700mm, výška 150mm
součást varného bloku

29 K 8.1 Nerez manipulační vozík, 2 police 1,000 14 633,50 14 633,50

P
Poznámka k položce:
Nerez manipulační vozík, 2 police 
700x500x900 mm

30 K 9.1
Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně 
roštu a protizápachové uzávěry 2,000 29 346,10 58 692,20

P

Poznámka k položce:
Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně roštu a 
protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení 
do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový 
rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt 
podle celkové délky vpusti po cca 500 mm 
900x400x200 mm
 dodávka gastro, instalace stavba

31 K 10 VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, osvětlení 2,000 78 241,20 156 482,40
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P

Poznámka k položce:
VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, osvětlení 
2150x1000x450 mm
 dodávka gastro, instalace stavba

D D5 1.04 přípravna 514 330,80
32 K 1.3

Chladící stůl - 2 sekce – 2x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 
290x400x200 nad agregátem 1,000 145 770,00 145 770,00

P

Poznámka k položce:
Chladící stůl - 2 sekce – 2x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 290x400x200 
nad agregátem, nerez pracovní deska s 40 mm zadním lemem, výkonné 
ventilované chlazení, kompletní nerezové provedení, zaoblené vnitřní 
hrany, nastavitelné nožičky, elektronický regulátor, digitální ukazatel 
teploty, automatické odtávání elektrickým topením, snadno vyměnitelné 
těsnění bez použití nářadí, chladivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz, ZL, LL 
1360x700x900 mm

33 K 1a3 Stojánková baterie profi, model stolní 1,000 3 277,00 3 277,00

P

Poznámka k položce:
Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové 
ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním 
provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 
bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 
mm.

34 K 2.3
Chladící stůl - 3sekce – 3x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 
290x400x200 nad agregátem 1,000 171 545,30 171 545,30

P

Poznámka k položce:
Chladící stůl - 3sekce – 3x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 290x400x200 nad 
agregátem, nerez pracovní deska s 40 mm zadním lemem, výkonné 
ventilované chlazení, kompletní nerezové provedení, zaoblené vnitřní 
hrany, nastavitelné nožičky, elektronický regulátor, digitální ukazatel 
teploty, automatické odtávání elektrickým topením, snadno vyměnitelné 
těsnění bez použití nářadí, chladivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz, ZL, PL 

1800x700x900 mm

35 K 2a Stojánková baterie profi, model stolní 1,000 3 277,00 3 277,00

P

Poznámka k položce:
Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové 
ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním 
provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 
bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 
mm.

36 K 3.3 Nerez stůl skříňový, vpravo s dřezem 1,000 52 386,80 52 386,80

P
Poznámka k položce:
Nerez stůl skříňový, vpravo s dřezem 290x400x200 a baterií, ZL
2000x600x900 mm

37 K 3a.1 Stojánková baterie profi, model stolní 1,000 3 277,00 3 277,00

P

Poznámka k položce:
Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové 
ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním 
provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 
bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 
mm.

38 K 4.3 Nerez nástěnná police jednodílná 1,000 7 435,40 7 435,40

P
Poznámka k položce:
Nerez nástěnná police jednodílná 
1360x350 mm

39 K 5.3 Nerez nástěnná police jednodílná 1,000 8 853,55 8 853,55

P
Poznámka k položce:
Nerez nástěnná police jednodílná 
1800x350mm

40 K 6.3 Nerez nástěnná police jednodílná 1,000 10 113,50 10 113,50

P
Poznámka k položce:
Nerez nástěnná police jednodílná 
2000x300mm

41 K 7.3 Kombinovaný stolní robot 1,000 65 201,00 65 201,00

P

Poznámka k položce:
Kombinovaný stolní robot   TECHNICKÝ POPIS  Kombinovaný robot 
kutr & krouhač zeleniny, výkon 700 W., 230V, rychlost 500 a 1 500 
otáček/ min. Nerezová nádoba kutru o objemu 4,5 litrů s hladkým nožem 
na dně nádoby. Krouhač zeleniny  s bočním výstupem a 2 otvory: 1 
velký otvor a 1 trubicový otvor. Dodáván bez disků.  • Asynchronní 
motor pro intenzivní používání. • Kovový motorový blok.  • Nerezová 
hřídel motoru. • Magnetická pojistka a brzda motoru. • Automatické 
přizpůsobení rychlosti podle použitého příslušenství: 500 otáček/ min ve 
funkci krouhač zeleniny - 500 & 1500 otáček/ min ve funkci kutr. • 
Impulzní tlačítko pro vyšší přesnost řezu.  FUNKCE KUTR.  • Nerez 
nádoba 4,5 litrů s rukojetí. • Nůž na dně nádoby se 2 nerezovými, 
vysoce odolnými hladkými čepelemi.  FUNKCE KROUHAČ ZELENINY.  
• Krouhač zeleniny se 2 otvory: 1 velký otvor (plocha: 104 cm2) a 1 
trubicový otvor (0: 58 mm). • Nerezová nádoba i víko odnímatelné pro 
snadné mytí v myčce. • Boční výstup. • Automatické opětovné spouštění 
přístroje pomocí páky. • Kolmý tlak přítlačného zařízení na 
zpracovávané plody pro zcela stejný řez. • Možnost krouhání na kostky, 
hranolky a jemné kousky zeleniny.  PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ 
VÝBAVĚ • Příslušenství kutru: nádoba, nerezový, vysoce odolný nůž se 
2 hladkými čepelemi s odmontovatelnou násadou, víko. • Příslušenství 
krouhače zeleniny: nádoba, vyhazovací disk, víko.  Disky: položkově v 
inventáři  
320x304x570 mm
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42 K 8.2 Kuchyňský robot 6,9l 1,000 28 024,00 28 024,00

P

Poznámka k položce:
Kuchyňský robot 6,9l • Materiál: celokovová konstrukce, vysoce přesné 
kovové převody, nerezové příslušenství • Výkon: 1,3 HP • 10 st. 
regulace rychlosti • Rozměry: 290 x 420 X 370 mm • Hmotnost: 13 kg • 
Objem: 6,9 1 • V základní sestavě: nerezová mísa 6,9 1, metla, hnětací 
hák, plochý šlehač, štít 
290x370x420 mm

43 K 10.1
Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně 
roštu a protizápachové uzávěry 1,000 15 170,25 15 170,25

P

Poznámka k položce:
Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně roštu a 
protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení 
do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový 
rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt 
podle celkové délky vpusti po cca 500 mm
 300x300x200 mm
 dodávka gastro, instalace stavba

D D6 1.04 mytí provozního nádobí 108 429,15
44 K 1.4 Nerez  stůl  s 2 lisovanými dřezy 1,000 24 108,55 24 108,55

P
Poznámka k položce:
Nerez  stůl  s 2 lisovanými dřezy 500x500x300, prolam desky, ZL 
1200x700x900 mm

45 K 1a.3

Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací 
pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a 
napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním 
provedení

1,000 6 667,00 6 667,00

P

Poznámka k položce:
Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro 
studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním 
provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – 
závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka 
(sprcha/ramínko) - pro montáž do desky stolu bez nutnosti ukotvení na 
zeď - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor 
pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm. výška 900 mm

46 K 2.4 Nerez odkládací stůl s odkapem, ZL 1,000 16 599,70 16 599,70

P
Poznámka k položce:
Nerez odkládací stůl s odkapem, ZL 
800x700x900mm

47 K 3.4 Nerez regálový nástavec na odkládací stůl, 3 police 1,000 11 350,85 11 350,85

P
Poznámka k položce:
Nerez regálový nástavec na odkládací stůl, 3 police 
700x400x900mm

48 K 4.4 Nerez regál, 4 police 1,000 23 554,85 23 554,85

P
Poznámka k položce:
Nerez regál, 4 police 
1000x700x1800 mm

49 K 5.4 Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně 
roštu a protizápachové uzávěry 1,000 15 170,25 15 170,25

P

Poznámka k položce:
Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně roštu a 
protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení 
do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový 
rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt 
podle celkové délky vpusti po cca 500 mm 
300x300x200mm
dodávka gastro, instalace stavba

50 K 6.4 Umývadlo, celonerezové nástěnné umývadlo s 
kolenovým ovládáním, sifonem a baterií 1,000 6 215,00 6 215,00

P

Poznámka k položce:
Umývadlo, celonerezové nástěnné umývadlo s kolenovým ovládáním, 
sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu 
(včetně zpětných klapek pod umývadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a 
studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody. 
470x370mm

51 K 6a Zásobník na papírové  ručníky nerez 1,000 2 248,70 2 248,70

P
Poznámka k položce:
Zásobník na papírové  ručníky nerez 
340x110x265mm

52 K 6b Nerez koš nášlap na použité ručníky 1,000 740,15 740,15

P
Poznámka k položce:
Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l 
průměr 290x výška 450mm

53 K 6c Zásobník na  mýdlo nerez, 1200ml 1,000 1 774,10 1 774,10

P
Poznámka k položce:
Zásobník na  mýdlo nerez, 1200ml 
125x100x210mm

D D7 1.03 umývárna stolního nádobí 91 264,45
54 K 2a.1 Nerez nástěnná police jednodílná 1,000 5 311,00 5 311,00

P
Poznámka k položce:
Nerez nástěnná police jednodílná 
1000x350mm
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55 K 3.5

Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací 
pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a 
napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním 
provedení

1,000 6 667,00 6 667,00

P

Poznámka k položce:
Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro 
studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním 
provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – 
závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka 
(sprcha/ramínko) - pro montáž do desky stolu bez nutnosti ukotvení na 
zeď - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor 
pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm. výška 900 mm

56 K 4a Nerez nástěnná police jednodílná 1,000 6 011,60 6 011,60

P
Poznámka k položce:
Nerez nástěnná police jednodílná 
1200x350mm

57 K 5.5
Nerez odpadkový koš s víkem nášlapný, 2 otočná 
kolečka a nohy, 50l 1,000 5 198,00 5 198,00

P
Poznámka k položce:
Nerez odpadkový koš s víkem nášlapný, 2 otočná kolečka a nohy, 50l
pr.380x v.615mm

58 K 6.5
VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem a 
osvětlením 1,000 45 815,85 45 815,85

P
Poznámka k položce:
VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením 
900x1000x450 mm

59 K 7.4 Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně 
roštu a protizápachové uzávěry 1,000 22 261,00 22 261,00

P

Poznámka k položce:
Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně roštu a 
protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení 
do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový 
rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt 
podle celkové délky vpusti po cca 500 mm 
600x350x200mm
dodávka gastro, instalace stavba

D D8 1.02 hrubá přípravna brambor a zeleniny a sklad 259 696,60
60 K 1.6 Nerez pracovní stůl, police, dřez 290x400x250, ZL 1,000 24 114,20 24 114,20

P
Poznámka k položce:
Nerez pracovní stůl, police, dřez 290x400x250, ZL 
760x700x900 mm

61 K 1a.2
Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé 
hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 
mm. Model je v robustním provedení

1,000 3 277,00 3 277,00

P

Poznámka k položce:
Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové 
ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním 
provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 
bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 
mm.

62 K 2.6

Stolní škrabka brambor nerez, náplň 4-5 kg brambor                                                                                    
Výkon: 70-100 kg/h hmotnost dávky: 4-5 kg provedení: 
stolní škrabka, celonerezová, korundové loupání 
příkon: 0,25 kW napě

1,000 37 267,40 37 267,40

P

Poznámka k položce:
Stolní škrabka brambor nerez, náplň 4-5 kg brambor                                                                                    
Výkon: 70-100 kg/h hmotnost dávky: 4-5 kg provedení: stolní škrabka, 
celonerezová, korundové loupání příkon: 0,25 kW napětí: 230 V / 50 Hz 
připojení vody: 1/2" připojení odpadu: 50 mm bezpečnostní 
mechanismus 
385x465x730mm

63 K 2a.2 Nerez podstavec pod škrabku, spodní police 1,000 12 972,40 12 972,40

P
Poznámka k položce:
Nerez podstavec pod škrabku, spodní police 
410x560x665mm

64 K 3.6 Dřevěná rohož s přechodem na stěnu 1,000 10 735,00 10 735,00

P
Poznámka k položce:
Dřevěná rohož s přechodem na stěnu
900x670x600mm

65 K 4.6 Chladící skříň 580 l, chladnička GN 2/1 pro gastronomii 
a obchod s ventilátorem 2,000 40 668,70 81 337,40

P

Poznámka k položce:
Chladící skříň 580 l, chladnička GN 2/1 pro gastronomii a obchod s 
ventilátorem. Spotřeba 652 kWh/rok – Příkon 1 A /200 W -  Objem hrubý 
583 l – Objem čistý 432 l - Způsob chlazení dynamický - Teplotní rozsah 
+1°C až +15°C – Chladivo R600a  – Zámek – Hmotnost 90 kg • 
Hlučnost: 57 dB • Povrchová úprava: bílá • Způsob odmrazování: 
automatický • Typ řízení: elektronické řízení • Typ ovládání: tlačítka • 
Ukazatel teploty: vnější digitální • Kontrolka činnosti chladící části: ano • 
Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet výškově stavitelných 
poliček: 6 • Nosnost polic 60 kg  
750x750x1860 mm
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66 K 5.6 Nerez skladovací regál, 4 police 2,000 18 356,85 36 713,70

P
Poznámka k položce:
Nerez skladovací regál, 4 police 
800x300x1890 mm

67 K 6.6 Nerez skladovací regál, 4 police 1000x300x1890 1,000 21 029,30 21 029,30

P
Poznámka k položce:
Nerez skladovací regál, 4 police 
1000x300x1890 mm

68 K 7.5 Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně 
roštu a protizápachové uzávěry 1,000 15 170,25 15 170,25

P

Poznámka k položce:
Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně roštu a 
protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení 
do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový 
rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt 
podle celkové délky vpusti po cca 500 mm 
300x300x200mm
dodávka gastro, instalace stavba

69 K 8.4 Nerez kombinovaná výlevka 400x400x200 s 
umývadlem 440x280x140 a baterií 1,000 12 317,00 12 317,00

P

Poznámka k položce:
Nerez kombinovaná výlevka 400x400x200 s umývadlem 440x280x140 a 
baterií 
500x700x850mm

70 K 8a Zásobník na papírové  ručníky nerez 1,000 2 248,70 2 248,70

P
Poznámka k položce:
Zásobník na papírové  ručníky nerez 
340x110x265 mm

71 K 8b Nerez koš nášlap na použité ručníky,  20l 1,000 740,15 740,15

P
Poznámka k položce:
Nerez koš nášlap na použité ručníky,  20l 
průměr 290x výška 450 mm

72 K 8c Zásobník na  mýdlo nerez, 1200ml 1,000 1 774,10 1 774,10

P
Poznámka k položce:
Zásobník na  mýdlo nerez, 1200ml 
125x100x210 mm

D D9 1.01 restaurace 71 503,50

73 K 1.7 Nerez regálový vozík na použité nádobí, 30 vsunů -
zadání  výrobě podle používaných podnosů 3,000 23 334,50 70 003,50

P

Poznámka k položce:
Nerez regálový vozík na použité nádobí, 30 vsunů -zadání  výrobě podle 
používaných podnosů 
550x740x1735 mm

74 K 2.7 Likvidace odpadků, dřez +odpadkový koš - interiér 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce:
interiér

D D10 1.15a úklid 15 201,00
75 K 1.8 Výlevka s nástěnnou baterií 1,000 6 500,00 6 500,00

P

Poznámka k položce:
Výlevka s nástěnnou baterií 
500x600x850 mm
ZTI

76 K 2.8 Závěsná skříňka lamino 1,000 8 701,00 8 701,00

P
Poznámka k položce:
Závěsná skříňka lamino 
800x300x700 mm

D D11 1.12 šatna zaměstnanců kuchyně 68 082,50

77 K 1.9
Šatní skříň, vrchní a spodní  rozdělení na část "čistou" 
a "špinavou", tyč na ramínka 5,000 13 616,50 68 082,50

P

Poznámka k položce:
Šatní skříň, vrchní a spodní  rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyč 
na ramínka 
300x600x2000mm

D D13 1.20 sklad 163 070,30
78 K 1.11

Chladící skříň 580 l, chladnička GN 2/1 pro gastronomii 
a obchod s ventilátorem 2,000 40 668,70 81 337,40

P

Poznámka k položce:
Chladící skříň 580 l, chladnička GN 2/1 pro gastronomii a obchod s 
ventilátorem. Spotřeba 652 kWh/rok – Příkon 1 A /200 W -  Objem hrubý 
583 l – Objem čistý 432 l - Způsob chlazení dynamický - Teplotní rozsah 
+1°C až +15°C – Chladivo R600a  – Zámek – Hmotnost 90 kg • 
Hlučnost: 57 dB • Povrchová úprava: bílá • Způsob odmrazování: 
automatický • Typ řízení: elektronické řízení • Typ ovládání: tlačítka • 
Ukazatel teploty: vnější digitální • Kontrolka činnosti chladící části: ano • 
Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet výškově stavitelných 
poliček: 6 • Nosnost polic 60 kg  
750x750x1860mm

79 K 2.10 Mrazící skříň 2,000 38 408,70 76 817,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:
Mrazící skříň – Spotřeba 383 kWh/rok – Rozměry (v x š x h) 1730 x 750 
x 750 mm – Objem brutto 513 l – Užitný objem 472 l – Množství ke 
zmrazení 30kg/24 h – Sklad. doba při poruše 30 h – Pracovní teplota 
okolí SN (+10 až +32 °C) -T (+18 až +43 °C) -Teplotní rozsah -14°C až -
28°C – Chladivo R600a – Hmotnost 102 kg – digitální ukazatel teploty – 
bez zámku  • Hlučnost: 45 dB • Počet kompresorů: 1 • Počet chladicích 
okruhů: 1 • Povrchová úprava: bílá• Systém chlazení: statický • Způsob 
odmrazování: ruční • Typ ovládání: elektronické • Kontrolka činnosti 
chladící části: ano • Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet 
poliček: 7 • Počet zásuvek: 14 • Nosnost polic 60kg  
750x750x1730mm

80 K 3.7 Skladovací regál bílý komaxit, 4 police 1,000 4 915,50 4 915,50

P

Poznámka k položce:
Skladovací regál bílý komaxit, 4 police •nosnost jedné regálové police při 
plošném zatížení je max. 150 kg, •nosnost jednoho regálového sloupce 
je max. 750 kg, •regálové police mohou být v pozinkovaném provedení 
nebo lakované práškovou barvou, •bílá prášková barva typu KOMAXIT 
má atest pro přímý styk s potravinami, •stojiny regálů jsou opatřeny 
plastovými trojúhelníkovými patkami, •stojiny regálů mají profil L o 
stranách 37 mm a síle 2 mm, •regálové police jsou ohraněny do tvaru G 
a mají čelní výšku 45 mm, •šrouby a matice M8 používané na kovové 
regály jsou zinkované, •výšková přestavitelnost polic je 25 mm. •regály 
obsahují všechny komponenty (police, stojiny, šrouby, matice, patky, 
návod, štítky s nosností)
1000x300x1890 mm

D D14 0.03 organický odpad 94 355,00
81 K 1.12 Chladící komora na odpad Celonerezová 1,000 67 687,00 67 687,00

P

Poznámka k položce:
Chladící komora na odpad Celonerezová chladicí komora na odpad, 1 
nádoba 240l. Ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické 
odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víka pro 
vhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, 
provozní teplota +6 až + 8°C, chladivo R290 
990x850/1475 otevřené dveře/x1115 mm

82 K 2.11 Výlevka s nástěnnou baterií 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Výlevka s nástěnnou baterií 
350x500x400mm
ZTI

83 K 3.8
Samonavíjecí buben včetně rozprašovací pistole 
Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením 
hadice

1,000 18 927,50 18 927,50

P

Poznámka k položce:
Samonavíjecí buben včetně rozprašovací pistole Buben celonerezové 
konstrukce se samonavíjením hadice. Hadice se šroubením 1/2"je 
ukončena pistolí s mosazným tělem, teplota vody 90°C. 
250x500x480 mm

84 K 3a.2 Nástěnná směšovací baterie pro poz 3 1,000 2 825,00 2 825,00

P
Poznámka k položce:
Nástěnná směšovací baterie pro poz 3
rozteč 150mm

85 K 4.7 Skladovací regál bílý komaxit, 4 police 1,000 4 915,50 4 915,50

P

Poznámka k položce:
Skladovací regál bílý komaxit, 4 police •nosnost jedné regálové police při 
plošném zatížení je max. 150 kg, •nosnost jednoho regálového sloupce 
je max. 750 kg, •regálové police mohou být v pozinkovaném provedení 
nebo lakované práškovou barvou, •bílá prášková barva typu KOMAXIT 
má atest pro přímý styk s potravinami, •stojiny regálů jsou opatřeny 
plastovými trojúhelníkovými patkami, •stojiny regálů mají profil L o 
stranách 37 mm a síle 2 mm, •regálové police jsou ohraněny do tvaru G 
a mají čelní výšku 45 mm, •šrouby a matice M8 používané na kovové 
regály jsou zinkované, •výšková přestavitelnost polic je 25 mm. •regály 
obsahují všechny komponenty (police, stojiny, šrouby, matice, patky, 
návod, štítky s nosností) 
1000x300x1890 mm

D D15 Inventář: 20 114,00
86 K Pol1

Nerezová profesionální váha do 3 a 6 kg vodovzdorná 
Krytí IP69

2,000 10 057,00 20 114,00

P

Poznámka k položce:
Nerezová profesionální váha do 3 a 6 kg vodovzdorná Krytí IP69, dvou 
rozsahové dělení, při váživosti do3 kg - přesnost 1 g a do 6 kg - přesnost 
2 g. Rozměr vážní plochy: 240x205. Velký LCD displej, pětimístný, 
výška číslic 25 mm. Rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní 
hodnota výsledku při navážení • Funkce: tárování; nulování • 
Automatické vypínání • Indikace vybití baterie • ověření ES pro obchodní 
vážení, síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení 
konstrukce: nerez    
240x300x130 mm

D D18 Příslušenství k multifunkční pánvi, poz 2 v kuchyni: 130 272,05
87 K Pol8 Rameno na automatický zdvih košů 1,000 8 949,60 8 949,60
88 K Pol9 Varný koš 1,000 9 356,40 9 356,40
89 K Pol10 Fritovací koš 1,000 9 356,40 9 356,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K Pol11 Rošt 1/1 na pomalé úpravy 2,000 2 576,40 5 152,80

91 K Pol12 Špachtle bez  držadla 1,000 1 452,05 1 452,05
92 K Pol13 Síto 2,000 3 932,40 7 864,80

P
Poznámka k položce:


93 K Pol14 Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se 
zdvihem 1,000 88 140,00 88 140,00

D D19 Disky ke krouhači zeleniny, poz 7 v přípravně: 16 198,55
94 K Pol16 Plátkovač 2  mm 1,000 1 525,50 1 525,50

95 K Pol17 Plátkovač 4 mm 1,000 1 525,50 1 525,50

96 K Pol18 Strouhač 1,5mm 1,000 1 525,50 1 525,50

97 K Pol19 Nudličkovač 4x4 1,000 1 909,70 1 909,70

98 K Pol20 Kostičkovač 10x10x10 ( 2 disky - plátkovač a mřížka) 1,000 6 000,30 6 000,30

99 K Pol21 Nástroj na čistění kostičkovače 1,000 2 412,55 2 412,55
100 K Pol22 Nástěnný držák pro disky 1,000 1 299,50 1 299,50

D D21 Ostatní náklady 214 700,00

101 K Pol45
Zpracování vývodových plánů, montáž, výchozí revize, 
doprava,  zaučení obsluhy, kuchařský trénink 
konvektomat a  multifunkce

1,000 214 700,00 214 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 767 810,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 767 810,68 21,00% 161 240,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 929 050,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

03 - Silnoproudá elektroinstalace

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 767 810,68

HSV - Práce a dodávky HSV 126 963,42
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 937,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 025,60

PSV - Práce a dodávky PSV 640 847,26
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 631 979,10

    742 - Elektroinstalace - telefonní a datové rozvody 8 868,16

03 - Silnoproudá elektroinstalace

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 767 810,68

D HSV Práce a dodávky HSV 126 963,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 937,82
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 86,790 425,60 36 937,82

VV 71*0,3*0,3 "krabičky 6,390
VV 180*0,23 "rýha š. 30 mm 41,400
VV 90*0,3 "rýha š. 30 mm 27,000
VV 40*0,3 "rýha š. 30 mm 12,000
VV Součet 86,790

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 025,60

2 K 973031616 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky do 100x100x50 mm kus 71,000 313,60 22 265,60

3 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 180,000 201,60 36 288,00

4 K 974031123 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 
mm

m 90,000 235,20 21 168,00

5 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 40,000 257,60 10 304,00

D PSV Práce a dodávky PSV 640 847,26

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 631 979,10
6 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 1,000 392,00 392,00

7 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 1,000 191,52 191,52

8 M 34575491.1R Příslušenství k žlabu kabelového50X62 (ohyby, spojky, 
konzolky atd.) kpl 1,000 210,56 210,56

9 K 741110502 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 
120 mm

m 15,000 392,00 5 880,00

10 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 m 15,000 221,76 3 326,40

11 M 34575492.1R Příslušenství k žlabu kabelového50X125 (ohyby, 
spojky, konzolky atd.) kpl 1,000 98,56 98,56

12 K 741110554 Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 
120 mm

m 3,000 1 008,00 3 024,00

13 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 71,000 95,20 6 759,20

14 M 4510008081 Krabice přístrojová pod omítku, KU 68-1901 KA kus 71,000 8,96 636,16

P

Poznámka k položce:
hloubka: 43 mm, teplotní odolnost: (-5 ;+60 °C), průměr: 73,5 mm, 
jmenovité napětí: < 400 V, jmenovitý proud: < 16 A, průměr frézovaného 
(vrtaného) otvoru: 80 mm

15 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (např. CY) m 380,000 20,16 7 660,80

16 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 437,000 20,83 9 103,58

VV 380*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 437,000

17 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 840,000 24,64 20 697,60

18 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 966,000 14,34 13 848,58

VV 840*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 966,000

19 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 530,000 24,64 13 059,20

20 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 609,500 23,52 14 335,44

VV 530*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 609,500

21 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 330,000 26,88 8 870,40

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

03 - Silnoproudá elektroinstalace

Strana 38 z 71



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 379,500 38,53 14 621,38

VV 330*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 379,500

23 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 280,000 29,12 8 153,60

24 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 241,500 63,84 15 417,36

VV 210*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 241,500

25 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 80,500 94,08 7 573,44

VV 70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 80,500

26 K 741122233 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 
volně (např. CYKY) m 35,000 33,60 1 176,00

27 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 40,250 148,96 5 995,64

VV 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,250

28 K 741122235R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 mm2 uložený 
volně (např. CYKY) m 30,000 39,20 1 176,00

29 M 34113136 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 5x50mm2 m 34,500 776,16 26 777,52

VV 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,500

30 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 330,000 17,92 5 913,60

31 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 72,000 22,40 1 612,80

32 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 20,000 31,36 627,20

33 K 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 10,000 61,60 616,00

34 K 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg kus 2,000 30 240,00 60 480,00

35 M 741DOD000 Napojení z hlavní rozvodny kpl 1,000 6 048,00 6 048,00

36 M 741DOD001 dodávka rozvaděče RG, včetně výroby a výrobní 
dokumentace kpl 1,000 130 464,32 130 464,32

37 K 741310000R Montáž STOP tlačítka, včetně dodávky kus 4,000 1 680,00 6 720,00

38 K 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
1-jednopólový kus 14,000 168,00 2 352,00

VV 2 "1.PP 2,000
VV 12 "1.NP 12,000
VV Součet 14,000

39 M 10.070.410 Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1 kus 14,000 86,24 1 207,36

40 M 1215941 KRYT SPINACE JEDNODUCHY 3559H-A00651 03 kus 14,000 36,96 517,44

41 M 1000004582 ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit kus 14,000 63,84 893,76

42 K 741310122 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6-střídavý kus 6,000 168,00 1 008,00

VV 2 "1.PP 2,000
VV 4 "1.NP 4,000
VV Součet 6,000

43 M 10.070.413 Tělo ABB 3559-A06345 spínače č.6 kus 6,000 90,72 544,32

44 M 1215941 KRYT SPINACE JEDNODUCHY 3559H-A00651 03 kus 6,000 36,96 221,76

45 M 1000004582 ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit kus 6,000 63,84 383,04

46 K 741310125 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6+6-dvojitý střídavý kus 2,000 190,40 380,80

VV 2 "1.NP 2,000

47 M
ABB.3559A5334
5

Přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího, 
řazení 6+6/0 kus 2,000 187,04 374,08

48 M 1238441 KRYT SPINACE DELENY 3559H-A00652 01 kus 2,000 51,52 103,04

49 M 1000004582 ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit kus 2,000 63,84 127,68

50 K 741310403 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A 
prostředí normální kus 6,000 616,00 3 696,00

51 M 741DOD003 dodávka Hlavního vypínače třípolového kus 6,000 1 152,48 6 914,88

52 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 6,000 392,00 2 352,00

53 M 741DOD004 dodávka pohybového senzoru nástěného kus 6,000 470,40 2 822,40

54 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 15,000 168,00 2 520,00

VV 15 "1.NP 15,000

55 M 1738160 ZASUVKA 5519H-A02357 03 kus 15,000 105,28 1 579,20

56 M 1000004582 ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit kus 15,000 63,84 957,60

57 K 741313005 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou kus 3,000 201,60 604,80
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58 M
ABB.5526HA023
6903

Zásuvka bezpečnostní s proudovým chráničem FI-
DOS

kus 3,000 1 397,76 4 193,28

59 M 1000004582 ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit kus 3,000 63,84 191,52

60 K 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 21,000 179,20 3 763,20

VV 6 "1.PP 6,000
VV 15 "1.NP 15,000
VV Součet 21,000

61 M 1663743 ZASUVKA S VICKEM IP44 5519H-A02997 03 kus 21,000 152,32 3 198,72

62 M 1000004582 ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit kus 21,000 63,84 1 340,64

63 K 741313122 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení 
IP 67 3P+N+PE 32 A kus 5,000 319,20 1 596,00

VV 5 "1.NP 5,000

64 M 35811311
zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, 
šroubové svorky kus 5,000 152,32 761,60

65 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 
zdroje nouzové kus 21,000 336,00 7 056,00

VV 3 "1.PP 3,000
VV 18 "1.NP 18,000
VV Součet 21,000

66 M 741DOD001.7 Svítidlo NOUZOVÉ, včetně piktogramu kus 21,000 556,64 11 689,44

67 K 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,09 m2

kus 2,000 336,00 672,00
VV 1 "1.PP svítidlo 1,000
VV 1 "1.NP svítidlo 1,000
VV Součet 2,000

68 M 741DOD001.0 Svítidlo 1 - LED kruhové 27W/2930lm kus 2,000 1 111,04 2 222,08
VV 1 "1.PP 1,000
VV 1 "1.NP 1,000
VV Součet 2,000

69 K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 28,000 392,00 10 976,00
VV 4 "1.NP svítidlo 3 4,000
VV 3 "1.PP svítidlo 4 3,000
VV 11 "1.NP svítidlo 4 11,000
VV 10 "1NP svítidlo 5 10,000
VV Součet 28,000

70 M 741DOD001.3

Svítidlo 3 - LED prachotěsné svítidlo 30 W, 
4500lm/840, 4000K,  IP66, vyzařovací úhel 120 °, 
Ra>80, rozměry 1258x70,5x66,5 mm, materiál 
plast/hliník.

kus 4,000 1 350,00 5 400,00

VV 4 "1.NP svítidlo 3 4,000

71 M 741DOD001.4

Svítidlo 4 - LED prachotěsné svítidlo 43 
W,6400lm/840, 4000K, P66, vyzařovací úhel 120 °, 
Ra>80, rozměry 1558x70,5x66,5 mm, materiál 
plast/hliník.

kus 14,000 1 650,00 23 100,00

VV 3 "1.PP svítidlo 4 3,000
VV 11 "1.NP svítidlo 4 11,000
VV Součet 14,000

72 M 741DOD001.5

Svítidlo 5 - LED závěsné svítidlo 40W, 3400lm/840, 
4000K, IP20, vyzařovací úhel 100°, CRI>80,  rozměry 
ø400x59,5mm + závěs 1,1m, včetně transparentního 
třížilového šňůrového přívodu, materiál hliník/plast.

kus 10,000 2 950,00 29 500,00

VV 10 "1.NP svítidlo 5 10,000

73 K 741372101 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
bodové kus 10,000 336,00 3 360,00

74 M 741DOD001.2
Svítidlo 2 - LED podhledové svítidlo 25W, 2350lm/840, 
4000K, vyzařovací úhel 90°, Ra>80, rozměry ø 
230x72, materiál hliník/plast, IP44.

kus 10,000 850,00 8 500,00

75 K 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2 kus 9,000 392,00 3 528,00

VV 7 "1.NP svítidlo 1 7,000
VV 2 "1.NP svítidlo 6 2,000
VV Součet 9,000

76 M 741DOD001.1
Svítidlo 1 - LED podhledové svítidlo 18W, 1550lm/840, 
4000K, vyzařovací úhel 90°, Ra>80, rozměry ø 
165x68, materiál hliník/plast, IP44.

kus 7,000 650,00 4 550,00

VV 7 "1.NP 7,000

77 M 741DOD001.6

Svítidlo 6 - LED svítidlo vestavné, UGR<19, PMMA 
mikroprismatická struktura difusoru pro výrazné 
potlačení oslnění s odolností proti žloutnutí,  40W, 
3800lm/840, 4000K, IP20, rozměry 595x595x10 mm. 
Svítidlo bez blikání díky speciálnímu driveru. 
Masivnější

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV 2 "1.NP 2,000

78 K 741MTZ001.1
Vývod s 3m gumovým kabelem pro napojení 
spotřebiče 230V, včetně zapojení spotřebiče 
(elektromotor žaluzii, kotel, atd.)

kus 18,000 616,00 11 088,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 "1.PP 1,000
VV 14 "1.NP 14,000
VV 3 "1.NP pro osvětlení 3,000
VV Součet 18,000

79 K 741MTZ001.2
Vývod s 3m gumovým kabelem pro napojení 
spotřebiče 400V, včetně zapojení spotřebiče 
(elektromotor žaluzii, kotel, atd.)

kus 10,000 728,00 7 280,00

VV 1 "1.PP 1,000
VV 9 "1.NP 9,000
VV Součet 10,000

80 K 741410000R Montáž ochrannného propojení, včetně dodávky 
materiálu kus 6,000 1 097,60 6 585,60

VV 1 "1.PP 1,000
VV 5 "1.NP 5,000
VV Součet 6,000

81 K 741500000R Montáž a dodávka podružného materiálu kpl 1,000 22 400,00 22 400,00

82 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 25 000,00 25 000,00

D 742 Elektroinstalace - telefonní a datové rozvody 8 868,16

83 K 742121002 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 
žil m 220,000 20,16 4 435,20

84 M 1137918 KABELUTP CAT.6 PVC BOX 305M m 220,000 13,44 2 956,80

85 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 2,000 280,00 560,00

86 M 742DOD005. dodávka datové dvouzásuvky RJ 45 kus 2,000 276,64 553,28

87 M 742DOD007 dodávka patch kabel do 2m, cat. 6 kus 4,000 90,72 362,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 441 295,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 441 295,08 21,00% 92 671,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 533 967,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

04 - Elektrická požární signalizace ( EPS )

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 441 295,08

PSV - Práce a dodávky PSV 307 401,92
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 248,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 290 153,92

M - Práce a dodávky M 66 693,16

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 720,16

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 65 973,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 960,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 240,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 080,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 160,00

04 - Elektrická požární signalizace ( EPS )

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 441 295,08

D PSV Práce a dodávky PSV 307 401,92

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 248,00
1 K 741110556 Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 

250 mm, vč. certifikace m 11,000 560,00 6 160,00

2 M 741DOD001 dodávka materiálu na protipožární ucpávku kus 11,000 1 008,00 11 088,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 290 153,92
3 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 10,000 336,00 3 360,00

4 M 34571010 lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm m 10,500 20,16 211,68
VV 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,500

5 M 742DOD004 dodávka příslušenství k lištám (roh vnitřní, vnější atd.) kpl 1,000 222,88 222,88

6 K 742110102 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 
150/100 mm m 25,000 280,00 7 000,00

7 M 1135652 DRATENY KABELOVY ZLAB DZ 60X100 BF /3M/ m 25,000 216,16 5 404,00
8 M 742DOD003 dodávka příslušenství k drátěnému žlabu kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

9 K 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi 
pro slaboproud šířky 150 mm kus 25,000 504,00 12 600,00

10 K 742111001 Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 160,000 31,36 5 017,60

11 M 1135305 KABEL. PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6712 POGMT kus 160,000 7,84 1 254,40

12 M 1179721 KOTVA DO BETONU FNA 6X30/5 3498468 kus 100,000 31,36 3 136,00

13 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 640,000 31,36 20 070,40

14 M 34121233
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 
příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2

m 384,000 13,44 5 160,96

VV 320*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 384,000
15 M 1004366 KABEL PRAFLAGUARD F 2X2X0,8 PH120-R m 384,000 32,48 12 472,32

VV 320*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 384,000
16 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS kus 1,000 4 256,00 4 256,00

17 K 742210021 Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro 
ústřednu EPS kus 1,000 16 240,00 16 240,00

18 M
ADI.0035232.UR
S

Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulární 
koncepcí, max. 1536 adres, včetně DSY-2, DOV-1, 
DZD-1, DSB-2

kus 1,000 39 088,00 39 088,00

19 M 742DOD001 Dodávka DLI-1 deska linková, 2 izolované kruhové 
linky, max. 256 adres kus 4,000 11 177,60 44 710,40

20 M 742DOD002 Dodávka DVV-1 deska vstupně výstupní kus 1,000 9 072,00 9 072,00

21 M
ADI.0035304.UR
S

Vstupní jednotka (4x IN) kus 5,000 2 049,60 10 248,00

22 K 742210031 Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-
4 kus 1,000 2 520,00 2 520,00

23 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 2,000 224,00 448,00

24 M
ADI.0033218.UR
S

Akumulátor 12V/12Ah ohniodolný, konektor Faston 
187, životnost až 5 let, VdS kus 2,000 1 155,84 2 311,68

25 K 742210124 Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s 
odrazkou kus 15,000 470,40 7 056,00

26 M
ADI.0035259.UR
S

Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem kus 15,000 1 780,80 26 712,00

27 K 742210127 Montáž hlásiče plamene Ex kus 4,000 470,40 1 881,60

28 M
ADI.0035263.UR
S

Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem kus 2,000 2 004,80 4 009,60

29 M
ADI.0035261.UR
S

Hlásič teplotní interaktivní kus 2,000 1 444,80 2 889,60

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

04 - Elektrická požární signalizace ( EPS )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 19,000 313,60 5 958,40

31 M
ADI.0035264.UR
S

Patice pro interaktivní hlásiče kus 19,000 224,00 4 256,00

32 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 1,000 649,60 649,60

33 M
ADI.0061376.UR
S

Tlačítkový hlásič adresovatelný/konvenční kus 1,000 1 814,40 1 814,40

34 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 8,000 616,00 4 928,00

35 M
ADI.0035794.UR
S

EN54-3 červená siréna s doplňkovou červenou opt. 
signalizací, vysoká patice kus 8,000 1 881,60 15 052,80

36 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt kus 1,000 504,00 504,00

37 M 742DOD005 dodávka propojovací na omítku, vč. DIN lišty a svorek 
na DIN lištu

kus 1,000 4 037,60 4 037,60

D M Práce a dodávky M 66 693,16

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 720,16
38 K 220260101 Montáž krabicové rozvodky ACIDUR s 1 až 2 vývody kus 1,000 504,00 504,00

39 M 10.074.510 Krabice 6455-26P acidur 21 PVC IP67 kus 1,000 216,16 216,16

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 65 973,00

40 K 460932121
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně 
vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo 
kamenných průměru do 8 mm

kus 250,000 15,68 3 920,00

41 M 56280112 hmoždinky univerzální 8x50 100 
kus

2,500 150,00 375,00
VV 250*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,500

42 K 468081413 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm kus 8,000 7 616,00 60 928,00

43 K 468082212 Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a 
klenbách želbet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm kus 3,000 250,00 750,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 960,00

44 K HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 
zařízení odborný (demontáže stáv. EPS) hod 60,000 616,00 36 960,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 240,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 080,00
45 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací … 1,000 10 080,00 10 080,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 160,00
46 K 044002000 Revize … 1,000 20 160,00 20 160,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 200 546,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 200 546,12 21,00% 252 114,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 452 660,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

05 - VZT

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 200 546,12

D1 - Zařízení 0,00

D2 - Zařízení č.1-bistro 998 776,03
    1023-1 - BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem 20 966,40

    1053-35 - TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ 23 429,28

    1008-8178 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční kovové DEC NA SPIRO 2 777,60

    1231-19318 - REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná,  ovládaní ruční/ 4 566,24

    1231-21081 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ 800,80

    1003-4422 - KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 4 868,64

    1231-14484 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ 4 219,71

    1231-22432 - TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ 35 060,48

    1020-1 - Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp  202 755,88

    1021-1 - Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 9 999,36

    1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 5 531,64

D3 - Ostatní 32 200,00

D4 - Zařízení č.2-sanitární zař. 47 604,59
    1003-200 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 20 160,00

    1003-1251 - RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 537,60

    1003-805 - ZPĚTNÁ KLAPKA 1 232,00

    1003-555 - PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ 5 163,20

    1021-1 - Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 19 992,00

    1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 519,79

D5 - Zařízení č.2-sanitární zař. - celkem 0,00

D6 - Zařízení č.3-lapol 1.PP 9 601,50

    D7 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 7 784,00

    1003-1251 - RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 206,08

    1003-805 - ZPĚTNÁ KLAPKA 207,20

    1231-2857 - KRYCÍ MŘÍŽKY /kruhová/ 200,48

    1003-4422 - KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 344,96

    1003-3020 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍTEM 117,60

    1021-1 - Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 722,40

    1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 18,78

D8 - Izolace tepelné 69 815,20

    1101-55 - TEPELNÉ SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE S AL. POLEPEM 69 815,20

D9 - Izolace protipožární 3 628,80

05 - VZT

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

Strana 49 z 71



    1101-85 - PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLS     3 628,80

D10 - Izolace protipožární - celkem 0,00

D11 - Hodinové zúčtovací sazby 38 920,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 200 546,12

D D1 Zařízení 0,00

D D2 Zařízení č.1-bistro 998 776,03

1 K Pol46

VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 89 
%. Přívod: filtrace F7, topný registr 22 kW, teplotní 
spád 70/50°C, tlaková ztráta výměníku 1,32 kPa, 
ventilátor přiváděného vzduchu 5400 m3/h, ext.tlak 350 
Pa, příkon 2,5 kW, proud 4 A, napětí 400 V, poh

ks 1,000 683 800,00 683 800,00

D 1023-1 BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem 20 966,40
2 K 1023-3 200x355x1000 . 2 jeden konec tupé zakončení ks 24,000 873,60 20 966,40

D 1053-35 TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ 23 429,28

3 K 1053-39

Tvar Kruhový, Rozměr 450 mm, Celková délka 11000 
mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks 
Zip 450, Průtok 2800 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, 
Tlaková ztráta třením = 2 Pa. Tkanina PMS - 100 % 
polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotn

m 1,000 14 582,40 14 582,40

4 K 1053-22

Tvar Kruhový, Rozměr 450 mm, Celková délka 5500 
mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks  
Zip 450, Průtok 2800 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, 
Tlaková ztráta třením = 1 Pa. Tkanina PMS - 100 % 
polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotn

m 1,000 8 846,88 8 846,88

D 1008-8178 REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční kovové DEC NA SPIRO 2 777,60
5 K 1008-2799 DN 450 TPJ 68-12-92 ks 1,000 1 301,44 1 301,44
6 K 1008-2772 DN 180 TPJ 68-12-92 ks 2,000 738,08 1 476,16

D 1231-19318 REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná,  ovládaní ruční/ 4 566,24
7 K 1231-19386 RK-315x355-R ks 1,000 2 061,92 2 061,92

8 K 1231-19464 RK-500x355-R ks 1,000 2 504,32 2 504,32

D 1231-21081 KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ 800,80
9 K 1231-21082 KK-P-100 ks 1,000 800,80 800,80

D 1003-4422 KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 4 868,64
10 K 1003-13099 KV-K1-R1 325*75  vyústka TPJ 48-12-95 s regulací ks 7,000 695,52 4 868,64

D 1231-14484 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ 4 219,71
11 K 1231-14557 PZALS-900x500 ks 1,000 4 219,71 4 219,71

D 1231-22432 TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ 35 060,48
12 K 1231-22576 THP-900x500-1000/5 5 vložiek ks 3,000 9 352,00 28 056,00

13 K 1231-22472 THP-1000x500-500/5 5 vložiek ks 1,000 7 004,48 7 004,48

D 1020-1 Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsno     202 755,88
14 K 1020-25 do obvodu 1500 rovné bm 8,000 539,71 4 317,64
15 K 1020-39 do obvodu 1890 30% tvarovek bm 29,000 1 572,48 45 601,92
16 K 1020-51 do obvodu 2630 40% tvarovek bm 39,000 2 149,28 83 821,92

17 K 1020-66 do obvodu 3500 80% tvarovek bm 8,000 3 949,12 31 592,96

18 K 1020-77 do obvodu 4000 80% tvarovek bm 6,000 4 303,04 25 818,24
19 K 1020-90 do obvodu 4460 100% tvarovek bm 2,000 5 801,60 11 603,20

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

05 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1021-1 Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinu    9 999,36
20 K 1021-3 do průměru100 rovné bm 3,000 240,80 722,40
21 K 1021-25 do průměru200 rovné bm 10,000 526,40 5 264,00
22 K 1021-47 do průměru400 rovné bm 2,000 1 118,88 2 237,76
23 K 1021-58 do průměru560 rovné bm 1,000 1 775,20 1 775,20

D 1103-3 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDIN 5 531,64
24 K 1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 1,000 5 531,64 5 531,64

D D3 Ostatní 32 200,00
25 K 025 Doprava z dodávky zařízení VZT % 5,000 4 480,00 22 400,00
26 K 036 Přesuny kpl 1,000 2 240,00 2 240,00
27 K 0058 PPV z montáže a nátěrů % 5,000 1 064,00 5 320,00

28 K 0145 Zednicé výpomoci z montáže a nátěrů % 2,000 1 120,00 2 240,00

D D4 Zařízení č.2-sanitární zař. 47 604,59

D 1003-200 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 20 160,00

29 K 1003-14601 Vo=360 M3/H, TLAK 80 Pa, příkon 53 W, proud 0,21 A, 
napětí 230 V,  IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem ks 2,000 10 080,00 20 160,00

D 1003-1251 RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 537,60
30 K 1003-1255 DN 160  rychloup.spona ks 4,000 134,40 537,60

D 1003-805 ZPĚTNÁ KLAPKA 1 232,00
31 K 1003-808 DN 160 ED zpětná klapka motýlková těsná ks 2,000 616,00 1 232,00

D 1003-555 PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ 5 163,20
32 K 1003-557 IT 125  tal.vent.pl.univerzál ks 10,000 477,12 4 771,20
33 K 1003-594 IT 160 tal.vent.pl.univerzál ks 1,000 392,00 392,00

D 1021-1 Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinu    19 992,00
34 K 1021-15 do průměru140 10% tvarovek bm 8,000 504,00 4 032,00
35 K 1021-28 do průměru200 30% tvarovek bm 15,000 1 064,00 15 960,00

D 1103-3 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDIN 519,79
36 K 1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 1,000 519,79 519,79

D D5 Zařízení č.2-sanitární zař. - celkem 0,00

D D6 Zařízení č.3-lapol 1.PP 9 601,50

D D7 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 7 784,00

37 K 1003-14601.1 Vo=150 M3/H, TLAK 50 Pa, příkon 27 W, proud 0,12 A, 
napětí 230 V,  IP44 ultra tichý ventilátor ks 1,000 7 784,00 7 784,00

D 1003-1251 RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 206,08
38 K 1003-1252 DN 100  rychloup.spona ks 2,000 103,04 206,08

D 1003-805 ZPĚTNÁ KLAPKA 207,20
39 K 1003-806 DN 100 ED zpětná klapka motýlková ks 1,000 207,20 207,20

D 1231-2857 KRYCÍ MŘÍŽKY /kruhová/ 200,48
40 K 1231-2858 KM-K-100 ks 1,000 200,48 200,48

D 1003-4422 KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 344,96
41 K 1003-13066 KV-K1   225*75  vyústka TPJ 48-12-95, regulace R1 ks 1,000 344,96 344,96

D 1003-3020 VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍTEM 117,60
42 K 1003-3021 LG 100 ED  větrací mřížka ks 1,000 117,60 117,60

D 1021-1 Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinu    722,40
43 K 1021-3 do průměru100 rovné bm 3,000 240,80 722,40

D 1103-3 ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDIN 18,78
44 K 1103-6 ( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 1,000 18,78 18,78

D D8 Izolace tepelné 69 815,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1101-55 TEPELNÉ SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ IZOLACE S AL. POLEPEM 69 815,20

45 K 1101-59

Použití pro teplotní rozsah      do +85°C Tepelná 
vodivost λ podle EN 12667 (DIN 52612)   0,034 W/(m-
K) při -20°C 0,036 W/(m-K)         při 0°C 0,038 W/(m-K)         
při +20°C Tepelná vodivost λ podle L10 EN 12667 (DIN 
52612)   0,040 W/(m-K) při +40°C Hoř

m2 65,000 1 074,08 69 815,20

D D9 Izolace protipožární 3 628,80

D 1101-85 PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z     3 628,80

46 K 1101-89

Pro izolaci bude použita minerální deska která je 
součástí certifikovaného protipožárního systému 
výrobce (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1), pro ochranu 
vzduchotechnických potrubí podle normy ČSN EN 
1366-1 s klasifikací EI 60 S (čtyřhranné potrubí typu A - 
půso

m2 8,000 453,60 3 628,80

D D10 Izolace protipožární - celkem 0,00

D D11 Hodinové zúčtovací sazby 38 920,00

47 K Pol47

Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před 
předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu 
zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. 
Zařízení musí být před předáním bez závad.

hod 16,000 442,40 7 078,40

48 K Pol48

Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby 
obsluha měla celkové technické a funkční informace o 
zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na 
možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi 
stranami sepsán protokol s obsahem bodů zauč

hod 4,000 442,40 1 769,60

49 K Pol49 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o 
zkouškách hod 8,000 442,40 3 539,20

50 K Pol50
Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení 
protokolu

hod 32,000 442,40 14 156,80

51 K Pol56

D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a 
označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů 
a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak 
aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT 
pro obsluhu, údržbu a servis

ks 1,000 2 016,00 2 016,00

52 K Pol57

Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, 
odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. 
č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. 
v platném znění

ks 1,000 1 960,00 1 960,00

53 K Pol59 Koordinační činnost ks 1,000 2 240,00 2 240,00
54 K Pol60 Doprava % 1,000 6 160,00 6 160,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 329,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 329,96 21,00% 41 019,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 349,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

06 - VYTÁPĚNÍ

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 329,96

D1 - Zařízení 105 683,96

    D2 - Strojovny 16 970,20

    D3 - Potrubí 40 090,76

    D4 - Demontáž 26 536,00

D5 - Hodinové zúčtovací sazby 61 746,00

PSV - Práce a dodávky PSV 27 900,00
    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 900,00

06 - VYTÁPĚNÍ

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 329,96

D D1 Zařízení 105 683,96
1 K 01R Doprava uz dodávky zařízení % 14,000 695,50 9 737,00
2 K 02R Přesun kpl 1,000 10 700,00 10 700,00
3 K 03R PPV z montáže a nátěrů zařízení % 5,000 250,00 1 250,00

4 K 04R Zednické výpomoci z montáže a nátěru zařízení % 1,600 250,00 400,00

D D2 Strojovny 16 970,20

5 K 732-42

D+M čerpadlová skupina směšovací (Q=22 000 W, 
tlaková ztráta 1320 Pa, teplotní spád 70/50°C včetně 
všech armatůr dle výkresové části.) El. pohon je 
dodávkou MaR.

ks 1,000 5 200,20 5 200,20

6 K 998 73-2201
Přesun hmot pro strojovny, stanovený % sazbou z ceny 
vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektu 
výšky do 60 m.

% 20,000 588,50 11 770,00

D D3 Potrubí 40 090,76
7 K 733 22 - 3304 D+M Potrubí z trubek měděných spojovaných 

lisováním DN 25 m 5,000 1 203,75 6 018,75

8 K 733 22 - 4205 Příplatek k ceně za potrubí vedené ve strojovně m 5,000 1 325,73 6 628,65

9 K 733 22 - 4225 Příplatek za zhotovení přípojky do DN 25 ks 2,000 5 017,23 10 034,46
10 K 733 29 -1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných m 1,000 535,00 535,00

11 K Pol62 D+M pancéřová hadice DN 25 mm m 1,000 4 140,90 4 140,90

12 K 733 81 - 1222 Ochrana poptrubí termoizolačními trubicemi tloušťky do 
9 mm vnitřního průměru do 45 mm m 5,000 192,60 963,00

13 K 998 73 - 3201
Přesun hmot pro strojovny, stanovený % sazbou z ceny 
vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektu 
výšky do 60 m.

% 20,000 588,50 11 770,00

D D4 Demontáž 26 536,00

14 K Pol63
Demontáž stávajícího zařízení, potrubí, armatůry - 
připojené na stávající výměník VZT jednotky. ks 1,000 19 260,00 19 260,00

15 K 733 19 - 1928 Navaření odbočky na stávající potrubí do DN 50 mm ks 1,000 7 276,00 7 276,00

D D5 Hodinové zúčtovací sazby 61 746,00

16 K Pol47

Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před 
předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu 
zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. 
Zařízení musí být před předáním bez závad.

hod 8,000 588,50 4 708,00

17 K Pol64

Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby 
obsluha měla celkové technické a funkční informace o 
zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na 
možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi 
stranami sepsán protokol s obsahem bodů zauč

hod 1,000 350,00 350,00

18 K Pol49 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o 
zkouškách hod 72,000 481,50 34 668,00

19 K Pol50
Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení 
protokolu

hod 8,000 350,00 2 800,00

20 K Pol56

D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a 
označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů 
a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak 
aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT 
pro obsluhu, údržbu a servis

ks 1,000 9 095,00 9 095,00

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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Strana 57 z 71



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K Pol57

Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, 
odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. 
č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. 
v platném znění

ks 1,000 1 750,00 1 750,00

22 K Pol69 Doprava % 500,000 16,05 8 025,00

23 K Pol70 Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 
591/2006 Sb. % 1,000 350,00 350,00

D PSV Práce a dodávky PSV 27 900,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 900,00
24 K 735-R1 Demontáž a následná zpětná montáž radiátorů ( délka 

1200 mm ) ks 5,000 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:
viz PD a TZ

25 K 735-R2 D+M repase a renovace radiátorů ( délka 1200 mm ) ks 5,000 1 520,00 7 600,00

P
Poznámka k položce:
viz PD a TZ

26 K 735-R3 D+M úprava a nové napojení renovovaných radiátorů 
vč nových napojovacích prvků sada 5,000 3 560,00 17 800,00

P
Poznámka k položce:
viz PD a TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 439 177,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 439 177,39 21,00% 92 227,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 531 404,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

07 - ZTI - Vodovod

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 439 177,39

D1 - VODOVOD 322 438,63
    D2 - Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.9 mm 138 375,05

    D3 - Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.20 mm 63 000,00

    D4 - Uzavírací ventil z mosazi 9 439,30

    D5 - Uzavírací ventil s vypouštěním z mosazi 18 951,74

    D6 - Zpětný ventil z mosazi 2 162,40

    D7 - Rohový ventil se sítkem 16 626,20

    D8 - Pojistná armatura k ohřívači vody 73 883,94

D9 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 116 738,76

07 - ZTI - Vodovod

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 439 177,39

D D1 VODOVOD 322 438,63

D D2 Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.9 mm 138 375,05
1 K Pol71 DN15 (20x2,3) m 97,000 609,82 59 152,35

2 K Pol72 DN20 (25x2,8) m 99,000 623,81 61 757,19
3 K Pol73 DN25 (32x3,6) m 10,000 711,26 7 112,60
4 K Pol74 DN32 (40x4,5) m 13,000 796,38 10 352,91

D D3 Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.20 mm 63 000,00
5 K Pol75 DN40 (50x5,6) m 60,000 1 050,00 63 000,00

D D4 Uzavírací ventil z mosazi 9 439,30
6 K Pol76 UV15 ks 1,000 1 569,86 1 569,86

7 K Pol77 UV20 ks 4,000 1 967,36 7 869,44

D D5 Uzavírací ventil s vypouštěním z mosazi 18 951,74
8 K Pol78 UVv20 ks 6,000 2 606,54 15 639,24
9 K Pol79 UVv40 ks 1,000 3 312,50 3 312,50

D D6 Zpětný ventil z mosazi 2 162,40
10 K Pol80 ZV20 ks 3,000 720,80 2 162,40

D D7 Rohový ventil se sítkem 16 626,20
11 K Pol81 RV1 (1,2" x 3/8") ks 8,000 386,90 3 095,20

12 K Pol82 RV2 (1,2" x 3/4") ks 19,000 339,20 6 444,80

13 K Pol83
Výtokový pračkový ventil PK DN15 se zpětnou klapkou 
a PO ventilem

ks 8,000 402,80 3 222,40

14 K Pol84 Výtokový ventil VV DN15 ks 3,000 434,60 1 303,80

15 K Pol85 Podružný vodoměr DN25 ks 1,000 2 560,00 2 560,00

D D8 Pojistná armatura k ohřívači vody 73 883,94
16 K Pol86 PV15 ks 1,000 943,40 943,40
17 K Pol87 PV20 ks 3,000 1 038,80 3 116,40
18 K Pol88 Redukční ventil mosazný ReV DN40 ks 1,000 1 632,40 1 632,40
19 K Pol89 Zásobníkový ohřívač vody 5l, 2kW/230W kpl 1,000 4 636,44 4 636,44

20 K Pol90
Zásobníkový ohřívač vody pro svislou montáž 50l, 
2kW/230V kpl 1,000 8 061,30 8 061,30

21 K Pol91
Zásobníkový ohřívač vody pro svislou montáž 200l, 
4kW/400W kpl 1,000 12 960,00 12 960,00

22 K Pol92
Zásobníkový ohřívač vody pro vodorovnou montáž 
200l,  4kW/400W kpl 1,000 12 960,00 12 960,00

23 K Pol93 Tlaková zkouška, proplach a dezinfekce rozvodu m 279,000 106,00 29 574,00

D D9 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 116 738,76
24 K Pol94 Umyvadlo U1 v desce, včetně baterie, sifonu a 

příslušenství kpl 2,000 5 396,25 10 792,50

25 K Pol95 Umyvadlo U2, včetně baterie, sifonu a příslušenství kpl 2,000 4 847,06 9 694,12

26 K Pol96 Závěsný klozet WC, včetně sedátka kpl 4,000 4 884,37 19 537,50

27 K Pol97 Montážní prvek pro závěsné WC, včetně rohového 
ventilu a ovládacího tlačítka kpl 4,000 6 832,76 27 331,04

28 K Pol98
Pisoár P s odsávacím sifonem a radarovým 
splachováním kpl 2,000 11 524,74 23 049,49

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

07 - ZTI - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K Pol99 Napájecí zdroj pro pisoáry kpl 1,000 2 238,72 2 238,72

30 K Pol100 Montážní prvek pro pisoár, včetně rohového ventilu kpl 2,000 5 316,96 10 633,92

31 K Pol101 Výlevka VL1 včetně mřížky a baterie, svislý odpad kpl 2,000 4 476,27 8 952,55

32 K Pol102 Výlevka VL2 včetně mřížky a baterie, vodorovný odpad kpl 1,000 4 508,92 4 508,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 951 082,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 951 082,69 21,00% 199 727,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 150 810,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

08 - ZTI-Kanalizace

Vyplň údaj

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické 
označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, 
avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je 
sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 951 082,69

D1 - KANALIZACE 951 082,69

    D2 - Kanalizační plastové potrubí PE svařované elektrospojkami, případně na tupo, pro odvod tukové kanal 141 218,60

    D3 - Hrdlové plastové potrubí PP typ HT pro odvod splaškové a odvětrávací rozvody kanalizace včetně tvar 115 003,60

    D4 - Kanalizační nerezové potrubí s těsnícími kroužky EPDM, včetně tvarovek, upevňovacích objímek, ochr 48 988,88

    D5 - Tlakové PEHD kanalizační potrubí PN10, SDR17 (výtlaky), včetně tvarovek, upevňovacích objímek, oc 32 592,20

    D6 - Šoupátko s přírubami (Š) 19 471,86

    D7 - Zpětná armatura (ZK) 24 802,60

    D8 - Zápachová uzávěra - sifon 569 004,95

08 - ZTI-Kanalizace

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

Strana 66 z 71



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 951 082,69

D D1 KANALIZACE 951 082,69

D D2 Kanalizační plastové potrubí PE svařované elektrospojkami, případně na tupo, pro odvod  141 218,60
1 K Pol103 DN 32 m 4,000 1 048,60 4 194,40
2 K Pol104 DN 40 m 4,000 1 294,70 5 178,80
3 K Pol105 DN 50 m 14,000 1 540,80 21 571,20
4 K Pol106 DN 75 m 8,000 1 669,20 13 353,60

5 K Pol107 DN 100 m 18,000 2 118,60 38 134,80
6 K Pol108 DN 125 m 7,000 2 482,40 17 376,80
7 K Pol109 DN 150 m 15,000 2 760,60 41 409,00

D D3 Hrdlové plastové potrubí PP typ HT pro odvod splaškové a odvětrávací rozvody kanaliza   115 003,60
8 K Pol110 DN 32 m 4,000 428,00 1 712,00
9 K Pol111 DN 40 m 8,000 460,10 3 680,80

10 K Pol112 DN 50 m 16,000 481,50 7 704,00
11 K Pol113 DN 75 m 38,000 513,60 19 516,80

12 K Pol114 DN 100 m 140,000 588,50 82 390,00

D D4 Kanalizační nerezové potrubí s těsnícími kroužky EPDM, včetně tvarovek, upevňovacích  48 988,88
13 K Pol115 DN 50 m 5,000 4 162,30 20 811,50

14 K Pol116 DN 100 m 6,000 4 696,23 28 177,38

D D5 Tlakové PEHD kanalizační potrubí PN10, SDR17 (výtlaky), včetně tvarovek, upevňovací   32 592,20
15 K Pol117 PE 90x5,4 mm m 27,000 941,60 25 423,20
16 K Pol118 PE 50x3,0 mm m 9,000 727,60 6 548,40
17 K Pol119 Šoupátko závitové DN 40 (Š) ks 1,000 620,60 620,60

D D6 Šoupátko s přírubami (Š) 19 471,86
18 K Pol120 DN 80 ks 1,000 6 096,86 6 096,86

19 K Pol121 DN 150 ks 1,000 13 375,00 13 375,00

D D7 Zpětná armatura (ZK) 24 802,60
20 K Pol122 DN 40 ks 1,000 2 437,46 2 437,46
21 K Pol123 DN 80 ks 1,000 3 188,60 3 188,60

22 K Pol124 Třícestný ventil DN 40 (TV) ks 1,000 7 292,05 7 292,05

23 K Pol125

Podlahová vpust (PV) s horizontálním odtokem DN50, 
vodní zápachovou uzávěrou, izolační přírubou dle 
skladby podlahy, nerezovým rámem a mřížkou (Q=0,8 
l/s)

kpl 1,000 6 270,20 6 270,20

24 K Pol126 Přivzdušňovací ventil podomítkový - DN75 (PV) ks 1,000 2 330,46 2 330,46

25 K Pol127 Kalich pro úkapy s mechanickou zapachovou 
uzávěrkou (ZU) ks 2,000 952,30 1 904,60

26 K Pol128
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu 
(ZUk) ks 1,000 1 379,23 1 379,23

D D8 Zápachová uzávěra - sifon 569 004,95
27 K Pol129 DN75 ks 1,000 668,75 668,75
28 K Pol130 DN50 ks 7,000 481,50 3 370,50

29 K Pol131

Dvojitá čerpací stanice, 4kW/400V, H=6m, Q=1,5l/s, 
vhodné pro použití za odlučovačem tuků s bublinkovým 
provzdušňováním, ovládací zařízení čerpadla na stěnu 
(ČS)

kpl 1,000 276 702,00 276 702,00

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

08 - ZTI-Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K Pol132

Oválný vnitřní lapák tuků pro 250 jídel/den (NS5,5), s 
přípojkou pro přímé odsávání, s automatickým 
vysokotlakým čištěním, s řídící jednotkou ovládanou z 
fasády (LT)

kpl 1,000 178 492,40 178 492,40

31 K Pol133 Nádoba na odběr vzorků, DN150 (NOV) kpl 1,000 4 654,50 4 654,50
32 K Pol134 Ruční membránové čerpadlo (RČ) ks 1,000 13 161,00 13 161,00

33 K Pol135 Lapač hrubých nečistot DN150 (LHN) kpl 1,000 10 550,20 10 550,20

34 K Pol136 Dálkové ovládání na fasádu pro LT ks 1,000 5 007,60 5 007,60
35 K Pol137 Bajonetové připojení na fasádě ks 1,000 16 692,00 16 692,00

36 K Pol138 Připojovací skříň na fasádu ks 1,000 24 289,00 24 289,00
37 K Pol139 Zkoušky těsnosti potrubí objektu vodou m 662,000 53,50 35 417,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 002 31 312
Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 039 85 610
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00 Praha6 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 327 293,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 327 293,00 21,00% 68 731,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 396 024,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

09 - Mobiliář a nábytek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 327 293,00

OST - Ostatní 327 293,00
    O01 - Ostatní 327 293,00

09 - Mobiliář a nábytek

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6 Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9 Projektant:
A6 atelier, s.r.o., 
Patočkova 
978/20,169 00 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 327 293,00

D OST Ostatní 327 293,00

D O01 Ostatní 327 293,00
1 K 628-R1 D+M jídelní žídle bílá ks 32,000 3 950,00 126 400,00

P

Poznámka k položce:
moderní židle ve skandinávském stylu netradičně řešená podnož ze 
stabilního bukového dřeva s černými kovovými výztuhami

sedák židle je vyroben z odolného polypropylenu, nosnost 120 kg, 
konstrukce dřevo/plast, celková výška 83cm, výška sedáku 43cm, 
hloubka sedáku 40cm, šířka sedáku 46cm

např  židle SANDY, bílá

2 K 628-R2 D+M stolová podnož ocelová s povrchovou úpravou ks 16,000 2 166,00 34 656,00

P

Poznámka k položce:
Celková výška 72 cm, rozměr základny 40 x 40 cm, rozměr trubky 6 x 6 
cm, hmotnost 16,5 kg, barevná úprava černý KOMAXIT RAL 9005 mat.
včetně kotevních a spojovacích prvků
např Stolová podnož 4713/60 ST - LINO DESIGN

3 K 628-R3
D+M Stolová deska dřevěnná - masiv dub s 
povrchovou úpravou ks 16,000 4 597,00 73 552,00

P

Poznámka k položce:
Materiál dub masiv, povrchová úprava tvrdý voskový olej. Rozměr 60 x 
60 cm, tl. 40mm
včetně kotevních a spojovacích prvků

5 K 628-R4.1 D+M Kancelářská židle ks 1,000 6 619,00 6 619,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
 například Kancelářská židle LYRA NET 213,F80-N6 - Opěrák síť 
(kancelarskezidle.com)

Kancelářská otočná židle na hliníkové podnoži. Opěrák je čalouněný 
samonosnou síťovinou. Plastové části jsou v bílé barvě. Včetně 
područek.

Záruka 5 let, Výšková nastavitelnost ano, Minimální výška sedáku 41 
cm, Maximální výška sedáku, 51 cm, Hmotnost 14 kg, Područky ano, 
Minimální výška 93 cm, Maximální výška 104 cm, Šířka 64 cm

Kříž/kostra hliníkový kříž, Mechanika houpací, Maximální nosnost 120 
kg, Šířka sedáku 48 cm, Materiál sedáku látka, Materiál opěráku 
síťovina, područky - pevné

6 K 628-R5 D+M Pracovní stůl s kontejnerem ks 1,000 17 075,00 17 075,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Melaminová stolová deska, barva jantarový dub
lakované kovová podnož, barva stříbrná.Rozměry: 140 x 80 x 74 cm

7 K 628-R6 D+M Šatní skříń (po 3 dvířkách) ks 2,000 22 750,00 45 500,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:Dřevěná šatní skříňka, 3 oddíly, 1900x900x420 
mm, bříza | B2B Partner

8 K 628-R7 D+M Skříń na šanony ks 1,000 3 491,00 3 491,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:50 x 90 cm, výška 190 cm

skříňka vyrobena z oboustranné laminované dřevotřísky. Hrany jsou 
lemovány odolnou plastovou ABS hranou. Uzamykání skříňky je řešeno 
pomocí cylindrického zámku.

Dezén bříza

skříň je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřísky (o síle 18 mm)

hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle 1 mm

4 K 628-R4 Přesun hmot % 1,000 20 000,00 20 000,00

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, 
Praha 9

09 - Mobiliář a nábytek
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