


| Č.M. | NÁZEV | M ² |
|------|------------------------------|----------------|
| 2.1 | Chodba | 7,65 |
| 2.2 | Archiv | 2,91 |
| 2.3 | Sklad | 11,61 |
| 2.4 | Místnost pro pec na keramiku | 11,94 |
| 2.5 | Ředitelna + sborovna | 27,06 |
| 2.6 | Kuchyňka | 3,96 |
| 2.7 | Koupelna | 3,01 |
| 2.8 | WC | 1,23 |
| 2.9 | Šachta | 0,40 |

Poznámka:

- pozn. 1 - na stávající stoupačky SV a TV napojit nové rozvody
- zdemontovat původní uzavírací kohouty a vodoměry, a posunout je do výšky 0,95 m nad podlahou, aby byly přístupné revizním otvorem
 - rozvody budou umístěny v drážkách ve stěnách

Legenda:

- nové rozvody teplé vody z potrubí PPR ø20x2,8 + tep. izol. tl. 20 mm
- nové rozvody studené vody z potrubí PPR ø20x2,8 + tep. izol. tl. 6 mm



| | | | | | |
|---|--|------------|---------|-------------------|--------|
| <div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div> | <div>AKCE</div> <div>Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ</div> <div>MŠ Paculova 1115/12</div> <div>Praha 9 – k.ú. Černý Most</div> | VED.PROJ. | | ING. JIŘÍ PADEVĚT | |
| | | ZODP.PROJ. | | | |
| | | SPOLUPR. | | M. TICHÝ | |
| | | ZAK.Č. | | 0009 0083 40 | |
| <div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div> | <div>Půdorys 2. patra</div> <div>- vodovod</div> | STUPEŇ | DPS | D1.4 | 2 |
| | | FORM. | 2A4 | | |
| | | MĚR. | 1:50 | | |
| | | DATUM | 10/2017 | PROFESE | VÝKRES |