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I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  

NÁZEV STAVBY:  Oprava – částečná výměna stoupaček v budově MŠ Praha 9 - Lehovec  

MÍSTO STAVBY:  Mateřská škola Praha 9 - Lehovec 

    Chvaletická 917 

    198 00 Praha 9 

PŘEDMĚT DOKUMENTACE: Stavební úpravy stávajícího stavu 

STUPEŇ DOKUMENTACE:  Provedení stavby 

CHARAKTER STAVBY:       Stavba občanské vybavenosti - školství 

PŘEDMĚTEM  JE:   Předmětem dokumentace je zmapování a popis oparv a výměn stoupacího potrubí . 

Údaje o stavebníkovi 

Mateřská škola Praha 9 - Lehovec 

Chvaletická 917 

198 00 Praha 9 

Zast. ředitelkou MŠ:  Mgr. Hana Seifertová 

 

Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace 

Zpracovatel:  Ing. Tomáš Řičař 

Vondroušova 1207/52 

16300, Praha 17 – Řepy 

Číslo autorizace: ČKAIT – 0011230, obor: IP00 – autorizovaný inženýr, pozemní stavby 

Tel.: + 420 731 202 737  

E-mail: ricar@stavebni-projektant.cz, www.stavebni-projektant.cz 

Projektant ZTI:  Michal Vinduška,  

tel.: 777 902 206, vinduskam.zti@gmail.com 

Číslo autorizace: ČKAIT – 0012308, technika prostředí staveb-zdravotní technika 
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T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
 

Úvod 

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 
odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 
prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 
chybějící znalosti nebudou uznány. 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit 
nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za 
nutné. 

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a 
kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.  

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je 
k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou 
pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace 
pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést 
při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, 
že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu 
s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

Projektant upozorňuje, že případně zmíněné konkrétní výrobky, výrobci nebo dodavatelé materiálu jsou 
uvedeni pouze jako příklad standardu provedení. Zhotovitel má možnost použít výrobky od jakéhokoli 
jiného dodavatele, avšak pouze ve standardu srovnatelném nebo lepším.  

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení 
investorovi. 
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Dokumentace řeší projekt rekonstrukce části dešťových a splaškových odpadních potrubí. Jedná se o 
vybraná stoupací potrubí v havarijním či nevyhovujícím stavu. U dešťových potrubí, bude vyměněna i 
příslušná střešní vpusť. U splaškových potrubí pak odvětrání nad střechu. Podkladem pro projekt bylo 
místní šetření a značně neúplná dokumentace. Před započetím bouracích prací není možné zjistit 
naprosto přesný stav a umístění stávajících rozvodů především tam, kde nejsou vedena přiznaně či jejich 
stav v konstrukci. Je proto možné, že se současný stav může částečně lišit od stavu předpokládaného 
tímto projektem. Tento stav, pokud nebude vyhovovat, bude nutno řešit v rámci autorského dozoru po 
započetí stavby a po provedení bouracích prací/odkrytí konstrukcí. 

Nedochází k úpravě bilance splaškové ani dešťové kanalizace.  

S ohledem na stav dokumentace je výkresově zpracováno pouze přízemí a 1.patro. Rozvody 
v suterénu jsou řešeny pouze ve schématu a popisem v technické zprávě. 

Kanalizace 

Obecně 

Pokud nebude uvedeno jinak, bude stoupací potrubí vyměněno od střechy (odvětrání/střešní vtok) po 
první hrdlo nad podlahou. U nepodsklepené části v přízemí, u podsklepené případně v suterénu.Viz 
schéma. Potrubí bude nahrazovat stávající litinu. Střešní vtoky jsou ve výkazu výměr řešeny ve dvou 
variantách, dle zjištěné skladby střechy. 

Na vyznačených místech budou osazeny čistící kusy. Sklon podvěšené kanalizace bude min. 2%.  

Budou přednostně použity tvarovky s úhlem 45°. 

Splašková kanalizace 

Úprava se dotýká stoupacího potrubí  

č. 12 - jako celku – v původní trase, nad poslední hrdlo nad podlahou přízemí vč. odvětrání 

č. 38 - jako celku – v původní trase, do hrdla pod stropem suterénu vč. odvětrání 

č. 14 – v rozsahu suterénu, v původní trase 

č. 15 – v rozsahu suterénu, včetně potrubí od guly v původní trase 

č. 39 – po odkrytí kapotáže nutno zjistit přesný stav. Pravděpodobně v rozsahu přízemí, případně 
včetně suterénu v původní trase 

Dešťová kanalizace 

Úprava se dotýká stoupacího potrubí 

č. 9a – jako celek vč. střešního vtoku v původní trase 

č. 6 – jako celku vč. střešního vtoku– zde bude upravena i trasa vedení, kdy bude potrubí pod střešním 
vtokem pod stropem 1. patra uskočeno, vymístěno z příčky a vedeno volně. Bude proveden nový otvor do 
podlahy. Pod stropem přízemí bude potrubí vedeno do původní trasy.  Stávající litinové potrubí v 1.patře 
bude ponecháno a případná demontáž bude provedena až při větších stavebních úpravách. 

č. 7 – jako celek vč. střešního vtoku v původní trase 

č. 10 – jako celek vč. střešního vtoku v původní trase 

 

Materiál 

V novém řešení se na veškerá potrubí nad podlahou předpokládá hrdlové PP-HT. Potrubí bude vedeno 
v drážkách, volně, nebo bude před zazděním obaleno separační izolací. Budou použity objímky 
s gumovou vložkou. Potrubí dešťové kanalizace bude izolováno proti orosování v rozsahu nového potrubí, 
a doizolavání ponechané litiny nad podlahou u zasažených stoupaček. Izolace bude 16mm syntetického 
kaučuku a bude provedena parotěsně. Dešťová potrubí budou navíc osazena na hrdlech protivýsuvnými 
manžetami. Na nově provedené průchody potrubí stropem mezi suterénem a přízemím a také mezi 
přízemím a  1.patrem budou osazeny požární manžety s odolností min. EI45. 
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Stavební část / p řípomoce 

V rámci doplňkových prací bude provedeno napojení hydroizolace střechy na střešní vtoky a dále 
doizolování prostupů větracího potrubí. Provedení střešního vtoku / prostupu potrubí se předpokládá 
vybourání stávající skladby kolem stávajícího střešního vtoku až k nosné konstrukci. (předpokládá se 
skladba: asfaltová parozábrana, tepelná izolace EPS  150 - 300mm, netkaná textilie 300 g/m2, střešní 
krytina z folie)  Rozměr 600 x 600 mm. Stávající parotěsná zábrana se zachová v maximální míře, aby 
mohlo proběhnout provázání nové vpusti se stávající skladbou. Dodavatel zajistí obnovení skladby dle 
původního řešení s obnovením příslušné folie, dle doporučení výrobce a příslušných ČSN a napojení na 
vtok/prostupující potrubí. Součástí dodávky je i stanovení typu folie a mezi vrstev tak, aby byla skladba 
plnohodnotně obnovena do původního řešení. 

Provedení nového prostupu stropem - Jádrový vrt do ŽB stropu tl. 250mm, profil cca 155mm. Před 
provedením vrtu bude provedena kontrola místa prostupu vůči vedení stávajících rozvodů. Prostup bude 
proveden max.přes jedno žebro ŽB  panelu, ne však u okraje panelu. Místo bude prokázáno předvrtávkou 
vrtačkou. 

V místě zásahu do stěn dojde k obnově povrchu. A to v potřebné míře zahozením VC maltou a 
omítkou, u menších zásahů omítkou. Dále bude provedeno překrytí perlinkou a lepidlem a následnou 
finální vrstvou štukem a malbou nebo obkladem. 

 

Závěr 

Dle zjištění stavu při prohlídce stavby se doporučuje častější údržba střechy se zaměřením na revizi 
vtoků a jejich vyčištění. A dále sledování stavu litinových potrubí. 

 

Energie a voda bude zajištěna ze zdrojů investora. Investor vyhradí místo na pozemku/uvnitř budovy, 
kde bude uskladněn materiál, případně demontovaný materiál a suť před jejich odvezením.  

Případný kontejner bude umístěn po dobu nakládky na pozemku investora. 

Odpadové hospodářství 

Dodavatelem bude respektován zákon č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů. Především jde o povinnost zjistit, zda osoba, které jsou předávány 
odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna a o povinnost zajistit přednostně využití 
odpadů před jejich odstraněním (přednostně materiálové využití před využitím jiným). 

 
Celková bilance odpadů nepředpokládá výrazná množství stavebního odpadu. Odpad, který bude 

produkován v rámci stavby, bude na místě tříděn a odvážen k likvidaci. Jde především o skládky stavební 
suti, komunálního odpadu a šrotiště.  

 

 

Před zahájením prací a při jejich provádění je třeba zajistit dodržování veškerých bezpečnostních 
předpisů z hlediska BOZP a PO. 

Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a případné další textové dokumenty, výkresová 
dokumentace a případný výkaz výměr. Pokud  dokumentace bude obsahovat nesrovnalost mezi 
jednotlivými částmi dokumentace,  případně bude v rozporu s platnými normami, zákony a vyhláškami, je 
dodavatel  stavby  povinen se neprodleně obrátit na zpracovatele dokumentace, aby učinil nápravu. Pokud 
tak dodavatel stavby neučiní, není zpracovatel dokumentace zodpovědný za realizovanou část.  

Návrh, montáž, zkoušky a provoz budou řešeny dle aktuálně platného znění zákonů, vyhlášek, 
technických norem a montážních předpisů výrobců prvků a dle požadavku správce kanalizace a 
vodovodu. 

A to zejména, ale ne výlu čně: 

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 
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ČSN EN 12056-1-5 – Vnitřní kanalizace 

ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti 

Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Nařízení č. 10/2016 kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky 
na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně 

Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

 

V Praze, 06/2019 

Vypracoval: M.Vinduška 


