




## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OBČLO	ÚČEL, MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
101	ZADŮVĚNÍ	14,49
102	CHODBA	6,68
103	SKLAD	4,17
104	KANCELÁŘ	13,13
105	UMÝVÁRNA - ÚČTELE	4,19
106	WC - ÚČTELE	1,74
107	SÁTKA	21,29
108	UMÝVÁRNA	13,19
109	WC - DĚTI	4,19
110	HERNA	55,32
111	SKLAD	4,64
112	HERNA	36,12
113	KUCHYŇKA	6,96
114	SÁTKA	18,19
115	UMÝVÁRNA	14,39
116	WC - DĚTI	4,70
117	HERNA	54,52
118	SKLAD	6,52
119	HERNA	34,54
120	SKLAD	6,63
121	VOLEBNÁ JÍDEL	15,06
122	SKLAD	4,90
123	SOCHOŠTĚ	7,59


## LEGENDA MATERIÁLŮ

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 BOURANÉ KONSTRUKCE

## POZNÁMKA

- BUDOVY ODSTRANĚNÉ VŠECHNY VNĚJŠÍ PARAPETY, OKAPY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATK A STŘÍŠKY
- BUDOVY VYBOURÁNE VŠECHNY VÝČNĚJAJÍCÍ KONSTRUKCE, A KONSTRUKCE SKLEPNÍCH SVĚTLÍKU
- U OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDOVY ODSEKÁNE OSTATNÍ AŽ NA ZDIVO
- V MÍSTĚCH VÝKOPU BUDOVY VYBOURÁNE STÁVĚJÍCÍ ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
- BUDOVY DEMONTOVANE OSTATNÍ PŘEDMĚTY, KTERÉ BRÁNÍ MONTÁŽI KZS (ZABRADLÍ, CĚDULE, UMYVADLO, OSVĚTLOVACÍ TĚLESY, PRVKY ALARMU, ZVONKOVÉ TABLO)
- STÁVĚJÍCÍ FASÁDA A PODKLADY POD NOVÉ HYDROIZOLACE BUDOVY UMÍSTÍ TLAKOVOU VODOU



TATO DOKUMENTACE JE URČENÁ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, TECHNICKÉ DETAILY  
PROVEDENÍ STAVBY JE NUTNÉ ŘEŠIT BĚHEM JEJÍ REALIZACE NEBO  
V DALŠÍM (PROVÁDĚCÍM) STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Vypracoval:	Ing. Jaroslav Kubala	Kontroloval:	Ing. Kateřina Kalapířová
Investor	<b>Městská část Praha 14</b> <b>Bratři Venclovci 1073, 198 21 Praha 9</b>		
Místo stavby	Šestajovická 1068/17, Praha 14		
Akce:	Zateplení obvodového pláště a oizolování proti vodě MŠ Šestajovická		
Příloha:	PŮDORYS 1.NP - stáv. stav a bourání		
Datum	03/2019		
Stupeň	DSP		
Měřítko	1 : 50		
Formát	A1		
Číslo přílohy	03		