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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

 

Název stavby:    Projekční práce na vytvoření plánovaného cyklopropojení 
mezi komunikacemi Čelákovická - Morušová – SOUVISLÁ ÚDRŽBA 

 
Název stavebního objektu: SO 102 Cyklostezka 
 
Místo stavby:    Městská část Praha 14 
 
Kraj:     Praha 
 
Okres:     Hlavní město Praha 
 
Obec:    Praha (554782) 
 
K.Ú.:    Hloubětín (731234)     

Kyje (731226) 
 
Objednatel:     Městská část Praha 14 
    Bratří Venclíků 1073 
    198 21 Praha 9 
    IČO: 002 31 312 
 
Projektant:    SUDOP PRAHA a.s. 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

    IČ: 257 93 349 

    DIČ: CZ 257 93 349 

    Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

 
Zpracovatel části:  SUDOP EU a.s. 

  Projektové středisko Ústí nad Labem 

  Olšanská 1a, 130 80 - Praha 3 

  IČ: 05 16 50 24 

  DIČ: CZ 05 16 50 24 

 
Vypracoval:   Ing. Lukáš Černý 
 
Zakázkové číslo:   20-014.640 
 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
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2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 

• Digitální katastrální mapa (k.ú. Hloubětín, k.ú. Kyje) 

• Ortofotomapa 

• Místní šetření projektantem 

3 SOUVISEJÍCÍ STAVBY 
 

• Projekční práce na vytvoření plánovaného cyklopropojení mezi komunikacemi 
Čelákovická - Morušová – NOVOSTAVBA 
 
SO 101 Cyklostezka 
 

• Projekční práce na vytvoření plánovaného cyklopropojení mezi komunikacemi 
Čelákovická - Morušová – SOUVISLÁ ÚDRŽBA 
 
SO 104 Cyklostezka 

4 UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU 
 
Stavba je umístěna v katastrálním území Hloubětín [731234], obce Praha [554782] 
 
 

p.č. Využití 

Druh 

pozemk

u 

Vlastník 

Právo 

hospodařit s 

majetkem 

Způsob 

ochrany 

Omezení 

vlastnického 

práva/Jiné 

zápisy 

k.ú. 
Popis 

zásahu 

1847/7 jiná plocha 
ostatní 
plocha 

Božková Petra, č. 
p. 216, 66448 

Nebovidy 
Tesař Štěpán 
Ing., Korunní 

1963/119, 
Vinohrady, 

13000 Praha 3 
Vašíčková Pavla, 

Rotalova 
1017/105, 

Husovice, 61400 
Brno 

- - 

Nejsou 
evidována 

žádná 
omezení 

Hloubětín 
Hlavní 
trasa 

 

1847/1 jiná plocha 
ostatní 
plocha 

Česká republika 

Státní 
pozemkový 

úřad, 
Husinecká 
1024/11a, 

Žižkov, 13000 
Praha 3 

- 

Nejsou 
evidována 

žádná 
omezení 

Hloubětín 
Hlavní 
trasa 
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2508/8 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, 

Mariánské 
náměstí 2/2, 
Staré Město, 

11000 Praha 1 

- - 

Nejsou 
evidována 

žádná 
omezení 

Hloubětín 
Hlavní 
trasa 

 

2508/10 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Římskokatolická 
farnost u kostela 

sv. Jiří Praha - 
Hloubětín, 
Platnéřská 

191/6, Staré 
Město, 11000 

Praha 1 

- - 

Nejsou 
evidována 

žádná 
omezení 

Hloubětín 
Hlavní 
trasa 

 

1840/1 - 
Orná 
půda 

Římskokatolická 
farnost u kostela 

sv. Jiří Praha - 
Hloubětín, 
Platnéřská 

191/6, Staré 
Město, 11000 

Praha 1 

- ZPF 

Nejsou 
evidována 

žádná 
omezení 

Hloubětín 
Hlavní 
trasa 

 

2508/1 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, 

Mariánské 
náměstí 2/2, 
Staré Město, 

11000 Praha 1 

- - 

Nejsou 
evidována 

žádná 
omezení 

Hloubětín 
Hlavní 
trasa 

 

1840/2 jiná plocha 
ostatní 
plocha 

Braunstein Jan, 
Hloubětínská 

16/11, 
Hloubětín, 19800 

Praha 9 
Černá Lenka Ing., 
Mariánská 149, 

36301 Jáchymov 
Edelmannová 
Milena Mgr., 
Hloubětínská 

16/11, 
Hloubětín, 19800 

Praha 9 

- - 

Nejsou 
evidována 

žádná 
omezení 

Hloubětín 
Hlavní 
trasa 

 

 
 

5 STÁVAJÍCÍ STAV 
 

Trasa začíná pod mostem komunikace ulice Průmyslová, kde se napojí na stávající 
trasu, která bude opravena v rámci investice Prahy 9. Dále cyklostezka vede ve stávající 
trase podél zahrádek. Na konci zahrádek uvažovaná trasa končí a napojuje se na 
cyklostezku SO 101 stavby „Projekční práce na vytvoření plánovaného cyklopropojení mezi 
komunikacemi Čelákovická - Morušová – NOVOSTAVBA“. 

Komunikace je v současné době provedena z betonových silničních panelů. Panely 
jsou ve špatném stavu, místy rozpraskané. Mezi panely prorůstá vegetace. 
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6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Oprava stávající trasy bude provedena formou souvislé údržby. Stávající silniční 
panely budou odstraněny a nahrazeny novou skladbou komunikace.   

Trasa začíná pod mostem komunikace ulice Průmyslová a pokračuje dále podél 
zahrádek. Celková délka trasy činí 219,32m. Šířka vozovky je 3,0m. Po obou stranách je 
lemována zapuštěným betonovým obrubníkem šířky 100mm a výšky 200mm. Povrch 
komunikace bude živičný. Spára mezi vozovkou a obrubníkem bude zalita asfaltovou 
zálivkou. Niveleta komunikace odpovídá stávající úrovni terénu. Stávající vstupy do zahrad 
budou zachovány. 

Odvodnění komunikace je provedeno příčným sklonem 2% na přilehlý terén směrem 
od zahrad.   

7 ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE 
 
Předmětem bouracích prací bude odstranění pozůstatků konstrukce původní 

komunikace, tj. betonových silničních panelů.  
Předmětem zemních prací bude převážně odstranění zeminy v oblasti výkopů pro 

novou konstrukci vozovky cyklostezky, zásypy a úprava přilehlého terénu. 

8 KONSTRUKCE VOZOVKY 
Návrh vozovky byl proveden v závislosti na uvažovaném dopravním zatížením podle  

TP 170 –Dodatek č.1 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
 

Nová konstrukce  
Skladba komunikace je navržená pro třídu zatížení D2-N-3 TDZ VI - PIII 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+ 50 mm   (ČSN 13108-1) 
Spojovací postřik PS-EP       0,25 kg/m2  (ČSN 736129) 
Recyklovaný materiál Rmat 50 mm    (ČSN 13108-1) 
Štěrkodrť fr 0 - 32 mm ŠDB 200 mm      (ČSN 736126-1) 
Celkem          min. 300 mm 

 
Konstrukce vozovky je navržena na únosnost pláně E,def2= min. 45 MPa 

 V případě potřeby dojde k výměně aktivní zóny v tl. 500 mm za vhodnou zeminu dle  
ČSN 73 6133. 

9 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

V prostoru cyklostezky se nacházejí stávající inženýrské sítě, které nesmějí být 
porušeny. Při výkopových pracích musí být postupováno s maximální opatrností. Před 
zahájením stavebních prací musí být inženýrské sítě vytýčeny příslušnými správci. 

10 PODKLADY PRO VYTÝČENÍ OBJEKTU 
 
Vytyčení stavby bude provedeno podle souřadnic bodů uvedených ve výkresové  

dokumentaci. Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v 
systému  Bpv. Hodnoty souřadnic a výšek jsou absolutní (neredukované).  

Přesnost vytýčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 
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11 BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění 

stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a 
nařízení uvedených v Souhrnné technické zprávě. 

 
Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u správců sítí jejich vytýčení. 

Zemní práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a dodavatel je 
odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce.  

 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Zaměstnavatel (zhotovitel 
stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k 
předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).  

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 
předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné 
činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a 
zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 
odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň 
rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení 
rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).  

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem 
a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí 
a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 
vodních tocích.  

  
Péče o kvalitu prováděných prací  
Při provádění veškerých prací je nutno dbát na prováděcí předpisy jednotlivých 

technologií provádění stavby. 

12 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stromy podél přístupových komunikací musí být káceny v nezbytně nutném rozsahu a 

to mimo vegetační období. 
Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště 

a v místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném. Staveništní doprava musí probíhat 
pouze v prostorách k tomu určených. Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být 
kontaminovány ropnými ani jinými produkty. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace 
musí být očištěna. 
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