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Tato projektová dokumentace je vyhotovena pro účel likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch cyklostezky. 
Nejedná se o prováděcí projektovou dokumentaci!!! Všechny případné odchylky musí být konzultovány 

s projektantem nebo odpovědným odborným vedoucím stavby (stavebním dozorem). Za změny provedené bez 
vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. 



Izolační zeleň Českobrodská – Likvidace srážkových vod  Stupeň dokumentace: PD 
D.1.2.1. Technická zpráva  Listopad 2023 

2 PF 131/23 
 

1. POPIS STAVBY  
Stávající stavba cyklostezky se nachází na území hlavního města Prahy v katastrálním území Kyje podél 

ulice Českobrodská na pozemcích par. č. 2673, 2674/3, 2672/12, 2672/5 a 2672/4. V rámci tohoto stavebního 
objektu je v této projektové dokumentaci řešeno hospodaření s dešťovými vodami z ploch provedené cyklostezky. 
Parametry této odvodňované plochy jsou jsou odečteny ze zaměření povrchu cyklostezky v dané lokalitě.  

Na zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický. Níže jsou uvedeny závěry 
týkající se likvidace dešťových vod na zájmovém území: 

V zájmovém území bylo provedeno celkem 6 ks průzkumných geologických zemních sond S1 až S6 
hloubky 1,9-2,1 m p.t., ve dnech sond byly provedeny terénní vsakovací zkoušky. 

Prostředí je tvořeno navážkami charakteru jílů a deluviálními jíly s nízkou plasticitou a jíly s příměsí 
úlomků zvětralých břidlic, ve dnech sond byly často zastiženy také zvětralé prachovité a jílovité břidlice, se 
semknutými trhlinami a vrstevními plochami a s výplní mezer jílovitou zeminou, jedná se převážně o dosti 
slabě propustné prostředí, nevhodné pro realizaci vsakovacích objektů zachycených srážkových vod. Výjimku 
tvoří prostor sond S1 a S3, kde lze prostředí v jílovitých břidlicích v hl. cca 2 m p.t. hodnotit jako mírně 
propustné, kde lze vsakovací objekty charakteru štěrkového lože obaleného geotextilií realizovat, je však 
nezbytné objekty kalkulovat dostatečně dimenzované dle ČSN 75 9010 pro koeficient vsaku kv1 = 2,3 .10-5 
m/s a koeficient vsaku kv3= 1,6 .10-5 m/s. 

Jako mírně propustné se jeví také přípovrchové vrstvy navážky charakteru ornice, vhodným řešením 
zlepšení odvodnění cyklostezky tak může být kombinace podzemních vsakovacích objektů v umístění sond S1 
a S3 s povrchovým podélným vsakovacím zatravněným průlehem podél jedné strany cyklostezky, který může 
mít s ohledem na délku území značný retenční objem, infiltrované vody průlehu lze využít také pro podporu 
růstu např. liniové výsadby keřů, travin či podobnou zahradní úpravu území. 

 
Na základě vzniklých závad na cyklostezce v lokalitě Praha Kyje – Českobrodská bylo v dané lokalitě 

dne 18. 9. 2023 provedeno místní šetření, z něhož jsou vybrané fotografie uvedeny níže a ostatní zůstávají 
v archivu projektanta.  

Během místního šetření bylo nalezeno několik lokalit, kde se vyskytovaly praskliny na vybudované 
asfaltové cyklostezce. Dle informací investora docházelo k prasklinám pravděpodobně vlivem podmáčení konstrukce 
cyklostezky. Dále se na několika místech nacházejí místa, kde při výskytu srážkových událostí zůstává 
naakumulovaná voda. Tyto oblasti jsou vyznačeny v Situaci odtoku srážkových vod. 
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Obrázek 1 - Prasklina ve východní části cyklostezky 

 
Obrázek 2 - Prasklina východně od provedené HG 
sondy S6 

 
Obrázek 3 - Prasklina u svahu na severozápadě 01 

 
Obrázek 4 - Prasklina u svahu na severozápadě 02 
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Obrázek 5 - Místo akumulace vody na jihozápadní části 01 

 
Obrázek 6 - Místo akumulace vody na jihozápadní části 02 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Dešťové vody z plochy cyklostezky budou likvidovány pomocí systému průlehů vedoucích vodu do 

vsakovacích objektů. V místě křížení průlehů s cyklostezkou jsou provedeny liniové žlaby při napojení na průleh 
za křížením nebo jsou průlehy zaústěny do vtokových šachet odkud voda dále putuje gravitačním potrubím do 
vsakovacích objektů. 

a) Průlehy 

Jsou navrženy průlehy podél navržené cyklostezky s hloubkou ve dně min. 0,15m. Průlehy šířky 0,5m jsou 
navrženy trojúhelníkového profilu se sklonem svahů 1:2. Realizace průlehů je prováděna terénními úpravami 
stávajícího povrchu. V místě křížení průlehů s cyklostezkou dojde k zahloubení průlehů na úroveň dna navržených 
liniových žlabů. Průlehy budou po vyhloubení a osety travním porostem. Přesné výškové umístění průlehů nebylo 
možné provézt z důvodu absence zaměření povrchu v okolí cyklostezky. 

Vzhledem ke značné délce průlehů podél cyklostezky je zde předpoklad zasakování srážkových vod v celé 
délce. Přebytečné vody budou průlehy odtékat do uzávěrových profilů daných částí povodí. Tyto profily jsou 
zakončeny vsakovacími objekty dimenzovanými bez přičinění vsakovacího účinku průlehů a jsou tedy navrženy na 
straně bezpečnosti. Celková délka průlehů činí 1472m. 
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b) Liniový žlab ACO DRAIN Multiline s technologií Seal in 

Je navrženo celkem 9 úseků liniových žlabů ACO drain Multiline s technologií seal in V200. Liniové žlaby 
slouží k převedení srážkových vod přes povrchy cyklostezky ve směru příčného sklonu cyklostezky. Celková délka 
liniových žlabů činí 78,8m a délky jednotlivých úseků jsou zobrazeny v situačních výkresech.  

Pro liniové odvádění povrchového odtoku ze zpevněných ploch je navržen povrchový liniový odvodňovací 
žlab ACO DRAIN Multiline Seal in V200, který je v každém úseku umístěn ve směru příčného spádu cyklostezky. 
Liniové odvodnění bude tvořeno žlaby bez spádu délky 1,0m z polymerického betonu ACO. Všechny liniové žlaby 
budou napojeny v jedné řadě za sebou dle postupu stanoveného výrobcem. Na koncích navrženého žlabu budou 
provedeny výtoky do volna do průlehů, odkud bude voda dále putovat směrem ke vsakovacím objektům. Liniový 
Žlab bude shora opatřen litinovým můstkovým roštem vyhovující zatížení D400.  

Před zabudováním jednotlivých komponentů musí být každý dílec pečlivě prohlédnut. Veškeré poškozené 
dílce musí být vyřazeny. Montáž dílců a jejich uložení budou provedeny v souladu s technologickým postupem 
montáže výrobce. 

Po dokončení výstavby liniových žlabů, před jejich zásypem, bude provedena zkouška jejich vodotěsnosti. 

c) Vsakovací objekty 

Vsakovací objekty (VSO 01 až VSO 05) velikosti 18, 170, 55, 210 a 27m2 jsou navrženy v dle odvodňovaných 
ploch a koeficientů vsaku stanovených dle HG posudku. Zasakovaná dešťová voda bude druhotně rozvedena 
drenážním potrubím rovnoměrně po celé ploše VSO a dále bude přefiltrována přes kamennou a pískovou vrstvu 
a poté teprve vsáknuta do okolního zastiženého podloží. Dno vsakovací báze musí být uloženo, dle HG posudku, 
v hloubce 2,1, 2,0, 2,0, 2,0, 2,0m pod stávajícím terénem (min. 1,0m nad HPV). Ustálená úroveň HPV nebyla zastižena. 
Přívodní potrubí bude napojeno na drenážní potrubí plně perforované korugované PE-HD DN 100, které bude 
sloužit pro rozvod vody do filtračního souvrství. Kolem potrubí je navrženo hrubé drcené kamenivo fr. 16/32mm 
v mocnosti 300/400mm.  

Přesné výškové umístění vsakovacích objektů nelze určit z důvodu absence zaměření povrchu v místě 
vsakovacích objektů. Polocha dna vsakovacích objektů je stanovena dle HG posudku v relativní výšce vzhledem 
k povrchu. 

Výkop vyjma dna je vyložen geotextilií 200g/m2. Spodní část výkopu je vyplněna pískem, na který je opět 
položena geotextilie. Povrch vsakovacího objektu je zakryt geotextilií a na tu je nahrnuta a zhutněna původní 
zemina. Je nezbytně nutné provést odvětrání vsakovacího objektu. 

d) Revizní šachta 

Je navržena typová plastová revizní šachta z polypropylenu (PP) DN 425 (např. Wavin Tegra). Šachta je 
tvořena šachtovým dnem, korugovanou šachtovou rourou, která bude seříznuta na požadovanou délku dle výšky 
šachty a poklopem. Dle skutečného trasování bude použito vhodné šachtové dno. Při použití šachty jako vtokového 
objektu přitékající vody z průlehů bude vršek šachty opatřen vtokovou mříží. 

Šachtové dno revizní šachty bude uloženo na připravené dno výkopu, na které bude nasypána cca 150mm 
vrstva vyrovnávacího pískového podsypu. Následně bude provedeno připojení kanalizačního potrubí a vlnité 
šachtové roury zkrácené na požadovanou délku. Uříznutou hranu je třeba zbavit ostrých hrotů. 

Šachta je následně obsypána zhutněným zásypem s vrstvami o výšce max. 30cm, rovnoměrně po celém 
obvodu na 95% P.S. Konec šachtové roury bude opatřen poklopem požadované třídy zatížení. 

Konstrukce šachty je navržena tak, aby bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku 
zeminy po obsypání. V případě výskytu vysoké hladiny spodní vody je nutno šachtu zajistit proti spodní vodě. 
V případě umístění šachty v pojezdové ploše je nutno šachtu opatřit pojezdovým víkem. V případě použití šachty 
jako vtokového objektu bude obetonována betonem třídy C20/25 tl. min. 15cm.  

Výškové umístění vsakovacích šachet nebylo možno stanovit z důvodu absence výškového zaměření 
povrchu mimo povrch cyklostezky. 

e) Kanalizace 

Je navrženo PVC hladké potrubí gravitační kanalizace pevnostní třídy SN4 v PVC KG DN 150 (160x4,0mm). 
celková délka kanalizačního potrubí činí 87,1m. 

Potrubí je navrženo ve sklonu minimálně 2,0% (pro odvod vyčištěných OV min. 1,0%) a maximálně 40,0%. 
Potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy standardním způsobem podle technologických předpisů výrobce, 

bude uloženo na pískové lože tl. 0,1m a opatřeno pískovým obsypem do výše 0,3m nad vrchol trub. Pro zásyp 
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rýhy bude použita tříděná zemina z výkopu se zrnem maximální velikosti 30mm. Před zásypem kanalizačního 
potrubí je nutno provést zkoušku vodotěsnosti. Pokud je nutné použít menší hloubku uložení potrubí než 1,0m 
pod UT, je nutné použít opatření k ochraně potrubí proti promrznutí (např. nenasákavou tepelnou izolací apod.). 
Při provádění kanalizace je nutné respektovat zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 6133, ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 
a ČSN EN 752. 

3. HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 
Zájmová lokalita se nachází na území hl. m. Prahy a dle volně dostupných údajů z meteorologických stanic 

je oblast zařazena pod stanici č. 12 – Praha Hostivař s danou návrhovou řadou dešťů s dobou trvání 5min až 
72hod a periodicitou 0,2 (1x za 5let). Meteorologické stanice a jejich řady dešťů jsou převzaty z normy ČSN 75 9010. 

Stanovení množství dešťové vody: 

Návrhové úhrny srážek s dobou trvání 5 min až 72 hod. 

 
 

 

 

 
Přehled doporučených srážkoměrných stanic uvedených v ČSN 75 9010 s vyznačením umístění zájmového území. 

Stanovení redukované odvodňované plochy: 

Vsakovací objekty jsou navrhovány pro vsak dešťových vod z cyklostezky s asfalotvým povrchem se 
součinitelem odtoku 0,9 pro všechny odvodňované plochy. Plochy povodí pro jednotlivé vsakovací objekty jsou 
zobrazeny níže.  

5 10 15 20 30 40

0.2 11.3 16.5 19.5 21.1 23.2 24.7

0.1 13.1 19.5 23.2 25.3 28.1 30.2

periodicita p 

[rok-1]

Doba trvání srážek tc [min]

návrhové úhrny srážek hd [mm]

12
Praha-

Hostivař
240

číslo 

stanice
místo

nadmořská 

výška [m.n.m.]

60 120 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320

26.9 30.6 36.6 42.5 43.2 43.8 44.5 46.4 46.9 58.9 62.5

33.1 37.9 45.7 52 52.8 53.7 54.6 57.2 58.1 73.5 78.9

Doba trvání srážek tc [min]

návrhové úhrny srážek hd [mm]
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Název vsakovacího objektu Plocha vsakovacího objektu [m2] Plocha povodí [m2] 
Vsak 01 18 379 
Vsak 02 170 2508 
Vsak 03 55 1085 
Vsak 04 210 2410 
Vsak 05 27 397 
 
Roční bilance dešťové vody (Praha a Středočeský kraj): 

A) Vsak 01 

 

B) Vsak 02 

 

C) Vsak 03 

 
D) Vsak 04 
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E) Vsak 05 
 

 

Návrh vsakovacího objektu dle ČSN 75 9010 

• Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení 
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• Stanovení vsakovaného odtoku 
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• Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení 

��
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Doba prázdnění vsakovacího zařízení při návrhové srážce nemá překročit 72h. 

• Stanovení min. celkového objemu vsakovacího zařízení 

W =
���

 
  

kde: 
hd je návrhový úhrn srážek podle přílohy A nebo přesnějších hydrologických údajů s odpovídající 

dobou trvání tc a stanovenou periodicitou [mm] 
Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
f součinitel bezpečnosti vsaku – 2 [-] 

 kv koeficient vsaku – dle HG posouzení 2,6.10-6 [m.s-1] 
 Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení [m2] 
 AVZ plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) [m2] 

tc doba trvání srážky určité periodicity dle přílohy A, nebo přesnějších hydrologických údajů [min] 
m pórovitost nebo retenční schopnost vsakovacího zařízení (bloky) 0,96 [-]  
Vvz největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení [m3] 
Qvsak vsakovaný odtok [m3.s-1] 
Tpr doba prázdnění vsakovacího zařízení [h] 
W  celkový objem vsakovacího zařízení – pro celkový navržený objem je uvažována hodnota 

pórovitosti použitého kameniva 0,5. 

Parametry vsakovacího prvku: 

Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení byl proveden pro všechny návrhové úhrny srážek 
s dobou trvání 5min až 72h a periodicitou 0,2 pro příslušnou srážkoměrnou stanici. Za návrhový objem se považuje 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení. 
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A) Vsak 01 

 

B) Vsak 02 

 
C) Vsak 03 

 
 
 
 
 
 
 

303 m2

8.4 m3

11.2 m3

2.3E-05 m/s 

18.0 m2

2 -

2.1E-04 m3/s
11.1 hod
0.5

16.7 m3

0.93 m

360.0 min

12.0 Praha-Hostivařčíslo srážkoměrné stanice

maximální vsakovaný odtok (m3/s)
doba prázdnění vsakovacího zařízení v hodinách pro periodicitu 0.2 (hod)
koeficient pórovitoskti vsakovacího objeku

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)
hloubka vsakovacího objektu p=0.2

doba nejkritičtější srážky tc p=0.2

redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.1 (m3)
koeficient vsaku (m/s)

plocha vsakovacího objektu (m2)
součinitel bezpečnosti (-)

2006 m2

78.7 m3

97.7 m3

3.6E-06 m/s 

170.0 m2

2 -

3.1E-04 m3/s
71.4 hod
0.5

157.3 m3

0.93 m

360.0 min

12.0 Praha-Hostivařčíslo srážkoměrné stanice

doba nejkritičtější srážky tc p=0.2

redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.1 (m3)
koeficient vsaku (m/s)

plocha vsakovacího objektu (m2)
součinitel bezpečnosti (-)

maximální vsakovaný odtok (m3/s)
doba prázdnění vsakovacího zařízení v hodinách pro periodicitu 0.2 (hod)
koeficient pórovitoskti vsakovacího objeku

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)
hloubka vsakovacího objektu p=0.2

868 m2

27.4 m3

35.7 m3

1.6E-05 m/s 

55.0 m2

2 -

4.4E-04 m3/s
17.4 hod
0.5

54.9 m3

1.00 m

360.0 min

12.0 Praha-Hostivařčíslo srážkoměrné stanice

doba nejkritičtější srážky tc p=0.2

redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.1 (m3)
koeficient vsaku (m/s)

plocha vsakovacího objektu (m2)
součinitel bezpečnosti (-)

maximální vsakovaný odtok (m3/s)
doba prázdnění vsakovacího zařízení v hodinách pro periodicitu 0.2 (hod)
koeficient pórovitoskti vsakovacího objeku

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)
hloubka vsakovacího objektu p=0.2
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D) Vsak 04 

 
 
E) Vsak 05 

 
 

Stanovení odstupové vzdálenosti vsaku od okolních objektů dle přílohy C k ČSN 75 9010 

! = !" + !# 
 

!" =
ℎ + 0,5

15. ��
&,#'

+ 2 

A) Vsak 01 – X = 4,5m 
B) Vsak 02 – X = 4,8m 
C) Vsak 03 – X = 4,5m 
D) Vsak 04 – X = 4,8m 
E) Vsak 05 – X = 4,8m 
 
kde: 
kv je koeficient vsaku, uvažován dle IGHG průzkumu [m.s-1] 
h rozdíl výšek mezi maximální hladinou vody ve vsakovacím zařízení Y1 a úrovní podzemního podlaží Y2 

[m]; pokud se maximální hladina vody ve vsakovacím zařízení Y1 nachází pod úrovní podlahy nejnižšího 
podlaží Y2, dosazuje se do vztahu h=0m v místě vsakovacích objektů se předpokládá výška maximální 
hladiny pod úrovní podlahy nejnižšího podlaží. 

X2 rozšíření dna výkopu [m] – pokud se nepodaří zjistit skutečné rozšíření dna výkopu provedené při 
výstavbě, dosadí se do výpočtu rozšíření dna výkopu X2=2,0m. 

 

1928 m2

75.6 m3

93.9 m3

2.8E-06 m/s 

210.0 m2

2 -

2.9E-04 m3/s
72.0 hod
0.5

151.3 m3

0.72 m

360.0 min

12.0 Praha-Hostivařčíslo srážkoměrné stanice

doba nejkritičtější srážky tc p=0.2

redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.1 (m3)
koeficient vsaku (m/s)

plocha vsakovacího objektu (m2)
součinitel bezpečnosti (-)

maximální vsakovaný odtok (m3/s)
doba prázdnění vsakovacího zařízení v hodinách pro periodicitu 0.2 (hod)
koeficient pórovitoskti vsakovacího objeku

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)
hloubka vsakovacího objektu p=0.2

318 m2

12.4 m3

15.4 m3

3.7E-06 m/s 

27.0 m2

2 -

5.0E-05 m3/s
69.1 hod
0.5

24.9 m3

0.92 m

360.0 min

12.0 Praha-Hostivařčíslo srážkoměrné stanice

doba nejkritičtější srážky tc p=0.2

redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.1 (m3)
koeficient filtrace (m/s)

plocha vsakovacího objektu (m2)
součinitel bezpečnosti (-)

maximální vsakovaný odtok (m3/s)
doba prázdnění vsakovacího zařízení v hodinách pro periodicitu 0.2 (hod)
koeficient pórovitoskti vsakovacího objeku

retenční objem vsakovacího zařízení pro periodicitu 0.2 (m3)
hloubka vsakovacího objektu p=0.2
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Poznámka: Při navrhování stavebních konstrukcí a hydroizolačních systémů staveb je nutné vzít 
v úvahu, že při větších, než návrhových úhrnech srážek se může hladina vody ve vsakovacím zařízení nacházet 
výše než v úrovni maximální hladiny Y1. Hydroizolační systémy staveb se navrhují podle ČSN P 73 0600. 

4. PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Harmonogram prací bude záviset na finančních možnostech investora a dle technologického a technického 
plánu dodavatele stavby.  

Souhlas a plná moc vlastníka pozemku s provedením stavby musí být doložena k PD pro stavební 
povolení. 

Pro stavbu se zřídí pracovní pruh o nezbytné šíři. Výkopek se bude průběžně odvážet na skládku, pro 
podsyp a obsyp se písek (případně také materiál pro zásyp výkopu) dováží. 

Před zahájením stavebních prací prověří investor úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich přesné 
vytyčení v terénu a předá je dodavateli. Investor požádá správce inženýrských sítí o stanovení podmínek pro 
stavbu. Stanovené podmínky musí být stavebním dodavatelem respektovány.  

Jakoukoli změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za 
případné nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, projektant neodpovídá. 

• Přípravné práce: 

Se stavebními pracemi bude započato až po předání stavby zhotoviteli., který bude seznámen s: 
− polohou a zabezpečením pevných geodetických bodů 
− polohou a druhem inženýrských sítí sousedících a křížících trasu ukládaného vedení 
− se způsoby a rozsahem odstranění porostů a objektů v trase vedení 
− s opatřeními na ochranu životního prostředí, ochranu orné půdy, s opatřeními proti poškození stavebních 

objektů a omezením veřejné dopravy po dobu stavby 
− výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 
− výsledky provedené pasportizace (stavebně technického průzkumu – dokumentace stavu) objektů v dosahu 

účinků provádění stavby 
− objednatel musí být informován o všech, z hlediska veřejného zájmu, závažných nálezech na staveništi 

• Vytyčení: 

Pro vytyčení musí být na staveništi vybudována dostatečná síť polohopisných a výškových bodů. Pro 
vytyčení tras objektů bude použito směrového polygonu. S geodetickými pracemi bude započato až po očištění 
povrchu staveniště. Polohu stávajících inženýrských sítí, zakreslených v projektu, je třeba vytyčit v terénu před 
zahájením prací a s jejich polohou a výškou seznámit pracovníky provádějící zemní práce. U elektrického vedení 
je vyloučeno použít mechanizaci v ochranném pásmu, které je vymezeno od krajního vodiče na obě strany. K 
bezprostřední ochraně trubních vedení před poškozením se vymezují jejich ochranná pásma. Ochrannými pásmy se 
rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních a kanalizačních stok určený k zajištění jejich 
provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu. 

• Zemní práce: 

Veškeré výkopové práce jsou citlivé na deštivé počasí. Odvoz vytěžené zeminy bude po roztřídění zeminy 
na meziskládku, přebytek bude použit pro zemní práce na dalších objektech. Pro zpětné násypy nevhodná 
a přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Třídy zeminy a stupeň využitelnosti pro zpětné zásypy a násypy 
se upřesní podle skutečnosti zápisem do stavebního deníku potvrzeného objednatelem. S ohledem na charakter 
liniových objektů tvoří zemní práce hlavní část stavebních prací. Všeobecně je třeba uvést, že budou prováděny 
v souladu s ČSN 73 6133 - Zemní práce a všemi se zemními pracemi souvisejícími bezpečnostními předpisy (pečlivé 
pažení). Před prováděním výkopů je třeba ověřit a na terénu vyznačit polohu stávajících podzemních sítí. Stávající 
vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit, včetně odborného dozoru správce sítě. Dále je třeba posoudit 
odstupové vzdálenosti stávajících stromů od navržené stavby. Jednotlivé stávající stromy proto budou posouzeny 
a po vzájemné dohodě případně odstraněny. Při provádění prací v blízkosti stávajících stromů je nutno postupovat 
dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině a dále dle §7 a 8 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. 

Doporučujeme před prováděním stavebních prací provést pasportizaci (stavebně technický průzkum – 
dokumentaci stavu) objektů v dosahu účinků provádění stavby. Doporučujeme přizvat odborně způsobilou osobu 
(statika) pro stanovení podmínek pro výstavbu a opatření proti působení účinků provádění stavby. 
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Vlastní výkopy budou paženy nebo provedeny v požadovaném sklonu dle zastižené zeminy, pažit je nutno 
od hloubky 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území. Při rozvaze v soupisu výkonů se uvažuje, že 
veškerý výkop bude ukládán na mezideponie, zásyp těženým materiálem z vhodných partií, případně materiálem 
upraveným. Vyloženě nevhodný materiál se předpokládá jako vytlačená kubatura, která bude odvezena na deponii. 

Pažení je možné odstraňovat pouze oboustranně, jakmile se pažení stalo zasypáním zbytečné. Pažení je 
třeba odstraňovat po krocích v průběhu budování zóny zásypu. Přitom je třeba dbát na to, aby zhutněním zásypné 
zeminy vzniklo dostatečné spojení s rostlou zeminou stěny výkopu. 

Je nepřípustné prudké ukládání většího množství zeminy naráz (např. rychlé vysypání celého obsahu 
vozidla do výkopu). 

V blízkosti stávajících sítí, stromů a objektů je nutno počítat se ztíženou vykopávkou – ruční výkop. 
Po hrubém výkopu je nutno odstranit všechny nerovnosti dna rýhy a upravit dno do předepsaného sklonu 

a tvaru. Pokud bylo dno rýhy porušené mrazem, vodou nebo bylo nakypřeno, je nutno narušenou vrstvu odstranit 
a nahradit vhodným zhutnitelným materiálem, např. pískem, štěrkem, v celé šířce rýhy. 

• Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob: 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 
dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu na staveniště a nebezpečí úrazu. 

5. PODMÍNKY PRO STAVBU 
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí 

„Rozhodnutí“. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
- Před zahájením stavby si stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby. 
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích a dbát  
o ochranu zdraví osob na staveništi. 

- Před vlastní výstavbou musí být s dotčenými zájemci projednáno zajištění bezpečného příjezdu a přístupu 
k jejich objektům, které jsou v přímém nebo blízkém sousedství výstavby. 

- Před zahájením výkopů na chodnících, vozovkách a zelených pásech se dodavatel předem dohodne  
s vlastníkem těchto ploch na jejich dočasném užívání, ve kterých budou stanoveny podmínky pro provádění 
výkopů a překopů na pozemcích v majetku vlastníka. 

- Při stavbě musí být respektována veškerá již zabudovaná zařízení a jejich ochranná pásma. Před zahájením 
prací investor vytyčí uložení podzemních vedení a se správci sítí projedná podmínky při provádění stavby 
dle příslušných bezpečnostních opatření a převzetí při jejím ukončení. 

- Při vyvážení výkopového materiálu a navážení pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění příjezdových 
komunikací, zamezí šíření prašnosti a bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným materiálem. 

- Všechny výkopy a překopy musí být řádně označeny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, 
budou zřízeny můstky v šířce min. 1,30m. 

- Veškeré stávající plochy budou upraveny do původního stavu. 
- Stavební práce budou probíhat bez omezení dopravy. 
- Při realizaci inženýrských sítí a deponie výkopu i vybouraných hmot nesmí dojít k znečišťování přilehlých 

místních komunikací. 
- Pro účely dalšího využití zeminy je nezbytné, aby byly zeminy těženy selektivně a deponovány do řádně 

zabezpečených a chráněných deponií. 
- Nutno respektovat stávající zařízení technické infrastruktury, včetně jejich ochranných pásem, která se 

nacházejí v blízkosti stavby. 
- Výkopový inertní materiál smí být vyvážen pouze na řízené skládky po předchozí dohodě s provozovatelem. 

Hospodaření s odpady se musí řídit ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Pokud se na stavbě vyskytnou jiné odpadové materiály (např. živičný kryt vozovek), musí 
být zneškodňovány na určených místech samostatně. 

- Po dokončení stavby bude stavebně správní odbor požádán o provedení kolaudace v souladu s platnými 
stavebními předpisy. K žádosti bude předložen protokol o odevzdání a převzetí stavby, návrh provozního 
řádu a geodetické zaměření díla. 

6. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

PD je řešena zejména dle ČSN 75 9010, TNV 75 9011 a ČSN 73 6005. 
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7. ZÁVĚR 
Tento projekt je zpracován pro řešení likvidace dešťových vod v dané lokalitě a nesmí být využit 

k samotné realizaci stavby. Při zakládání veškerých konstrukcí a objektů doporučuji přizvat geologa pro převzetí 
základové spáry. 

Všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí být vybaveny 
příslušnými schvalovacími a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto 
výrobků a zařízení! V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné schvalovací 
a certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových výrobků a zařízení (schválených 
a certifikovaných) musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně následných škod. Ze strany objednatele jsou 
uznávány pouze schvalovací a certifikační dokumenty zpracované autorizovanými zkušebnami (organizacemi).  

Odvodňovací zařízení nesmí způsobit škody jak na odvodňované stavbě, tak na sousedních budovách 
a jiných zařízeních. 

Dle §55 zákona č. 254/2001 Sb. se jedná o vodní dílo. Realizační firma musí mít dle živnostenského 
zákona vázanou živnost na provádění staveb, jejich změn a odstraňování a zajistit odborné vedení stavby osobou 
s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Při realizaci stavby svépomocí je 
nutné zajistit stavební dozor taktéž s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. 

Při samotné stavbě budou dodržovány návody a manuály dodavatelů technologie a úkony na stavbě musí 
být prováděny s dodržením technologické kázně. Projektant si vyhrazuje nárok na informování o všech změnách 
na stavbě oproti PD (HPV, geologie, rozpor s návodem, …). 

Odkaz na vyhlášku, zákon, NV, ČSN je myšlen vždy v platném znění 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze 30. listopadu 2023 Ing. Petr Formánek 
 

Před zahájením stavebních prací musí investor nebo dodavatel stavby nechat vytýčit veškeré inženýrské sítě 
dotčené stavbou nebo v jejím bezprostředním okolí!!!! Při realizaci budou respektovány podmínky z vyjádření jednotlivých 
správců inženýrských sítí. V případě zjištění jiných skutečností je nutno neprodleně kontaktovat projektanta. 


