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KANALIZACNI PRIPOJKA

SEZNAM PRILOH

D.1.4.KAN.1 - SEZNAM PRILOH A TECHNICKA ZPRAVA
D.1.4.KAN.2 - SITUACE
D.1.4.KAN.3 - PODELNY PROFIL A SCHEMATA

Vyskovy systém: Bpv

Souradny systém:  JTSK

Projektova dokumentace (dale jen PD) je zpracovana v rozsahu pro spojené izemni a stavebni fizeni, dokladana organim
statni spravy pro posouzeni moznosti feSeni za Ucelem vydani stavebniho povoleni. Dokumentace v tomto rozsahu neslouzi k
provedeni stavebniho dila. Podrobnosti, véetné dimenzovani, detaill, vykazd aj. budou soucasti navazujici vykonové faze -
dokumentace pro provedeni stavby.

ZPRACOVATEL NEPREBIRA JAKEKOLIV ZARUKY ZA S8KODY PRIPADNE VZNIKLE POUZITIM TETO DOKUMENTACE K
JINYM UCELUM, NEZ PRO JAKE JE URCENA.

POZNAMKY:

Pii zpracovani vyssiho stupné PD musi byt dodrzeny podminky stanovené v rozhodnuti o umisténi stavby a ve stavebnim
povoleni. Pii realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickymi postupy, technickymi listy vyrobcti / dodavatell
material(i pro jednotlivé Gasti stavby a prislusnymi technickymi normami platnymi v CR.

Pred zahajenim zemnich praci budou vyznaceny polohy podzemnich inzenyrskych siti. Po jejich vytyCeni bude provedena
koordinace s navrhovanymi objekty a sitémi. Pfi kfizeni a soubéhu inzenjrskych siti bude dodrzena CSN 73 6005 "Prostorové
usporadani siti technického vybaveni".

VESKERE KOTY NUTNO PREMERIT NA STAVBE. PRED REALIZACI A V JEJiM PRUBEHU JE REALIZACNi FIRMA
POVINNA KONTROLOVAT SOULAD S DOKUMENTACI. V PRIPADE NESOULADU MUSi BYT ZVOLENA VHODNA
UPRAVA RESENI!
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Technicka zprava

ZAKLADNI UDAJE
Nazev akce: Park Bily ktn, Praha 14
Misto stavby: p.¢. 1384/1 a 1385, k.U. Hloubétin [731234]
Projektova ¢ast: Kanaliza¢ni pfipojka
Stupen dokumentace: DSP
Vedouci projektant: Ing. Josef Fabian, Sokolovska 1753/2a, Hradec Kralové
Projektant: Jakub Gregora, Sokolovska 1753/2a, Hradec Kralové
Cislo zakdzky: 1540/F/2024
Datum zpracovani: 03/2024

Vyse uvedena projektova dokumentace fresi kanalizacni pfipojku pro socidlni zazemi
revitalizace Uzemi s naletovou zeleni v méstsky park.

BILANCE
Provozovny mistniho vyznamu, kde se vody nepouziva k vyrobé — Klubovna/dilna celkem 4 osoby,
Bistro v¢. nahodilého vyuZivani vefejnych WC.

Priimérna denni spotfeba vody = 350 |/den (0,350 m3/den)
Maximalni denni spotfeba vody = 525 |/den (0,525 m3/den)
Koeficient denni nerovnomérnosti = 1,5
Maximalni hodinova spotieba vody = 46 I/hod (0,046 m3/h)
Koeficient hodinové nerovnomeérnosti = 2,1
Celkova rocni spotfeba vody = 128 m3/rok

Produkce splaskovych vod = Denni spotfeba vody

KANALIZACNI PRIPOJKA

Splaskové odpadni vody budou v jednotlivych objektech dopraveny stoupacim potrubim
splaskové kanalizace pod uroven podlahy 1.NP, odkud budou svedeny do lezatého potrubi a dale
zaustény do revizni Sachty kanalizacni pfipojky o primeéru 600mm. Z revizni Sachty bude kanaliza¢ni
pripojka DN150 napojena na kanalizacni stoku DN300 pomoci sedla DN150 (primér 160mm), nebo
vysazenim odbocky.

Kanaliza¢ni pfipojka bude realizovana opravnénou firmou v souladu s pokyny vyrobce potrubi.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena tlakova zkouska, proplach a desinfekce potrubi (dle
CSN).

MATERIAL POTRUBI

Je navrzeno z trub z tvrdého PVC systému , KG“ SN8 spojovanych nastrénymi hrdly s O-krouzky.
PFi montazi je nutné dbat pokynd vyrobce z hlediska uloZeni potrubi. Po provedené montazi

rozvod( kanalizace musi byt provedena zkouka potrubi dle pfisluinych CSN koufem a vodou

(nebo technologickych predpist pouZitého materialu).

SACHTY (Wavin Tegra) se skladaji ze $achtového dna, vinité $achtové roury (korugované) a
poklopu. PFi vlastni montdzZi Sachet je podle okolnosti nutno upravit délku Sachtové roury.
Sachtové dno — je vyrobeno ve spadu 1,5% z PP, PE s pryzovymi tésnicimi krouzky v hrdlech,
které splfiuji podminky zkousSky vodotésnosti — to znamena, Ze Sachta je odolnd proti prostupu
pldnich vod do Sachty a prostupu odpadnich vod do pldy.



Sachtova roura — je specialné zvInéna tak, aby se napéti zplisobena zatizenim nepfenaselo na
dno Sachty. Zvinéni stény Sachty zpUsobuje, Ze impulsy vnéjsich zatiZzeni jsou prenaseny do puldy.

ZEMNI PRACE

Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp. Dale bude potrubi zasypano piskem nad vrchni hranu
potrubi. Zasyp ryhy musi byt hutnén po vrstvach. Zbytek vykopu bude zasypan vykopovou zeminou
za soucasného hutnéni.

Komunikace bude uvedena do plvodniho stavu ve stejné skladbé. Prebytecnd vykopova zemina
bude odvezena na skladku, ur¢enou investorem, popr. bude pouZita v rdmci stavby.

Pfi provadéni praci je nutno dodrZet montdzni predpis vyrobce trub a respektovat stavajici
podzemni sité véetné jejich ochrannych pasem.

Po provedeni vykopu a poloZeni kanalizacniho potrubi bude terén uveden do plvodniho stavu.

ZAVER

Stavba bude probihat v poddolovaném uzemi. Je bezpodminec¢né nutné respektovat zavéry a
doporuceni dokumentu Podrobny inZenyrskogeologicky priizkum Pozemek p.¢. 1384/1 Praha 14 -
Nad Hutémi (prosinec 2016 Mgr. Jeronym LesSner), ktery stanovuje podminky praci na povrchu a
nutnou predrealizacni pfipravu a také podminky z ¢asti D.1.2 Stavebné-konstrukéni fesenti, které
stanovuje podminky pfedevsim v oblasti kolem détského hristé.

Pro stanoveni vhodného a bezpecného zpulsobu realizace je nutné zpracovat provadéci
dokumentaci, ktera bude respektovat vyse zminéné dokumenty. V pribéhu stavby bude
v podzemnich prostorach probihat kontinualni méfeni stavu kleneb a pilitl a jakékoliv zmény musi
byt vyhodnoceny geotechnikem.

Zafizeni stavenisté, sklad materidlu a techniky je nutno uvazovat mimo tzemi rajond, tedy podél
ulice Nad Cernym mostem na vychodni hrané Gzemi v plose budoucich parkovacich stani. V ploe
pozemku nelze docasné deponovat zeminu.

Za provadeéni praci je odpovédna realizacni firma. Vsichni pracovnici stavby museji byt pouceni o
BOZP.

Veskeré montaze budou provadény podle navodi vyrobct a dle bezpecnostnich predpisu.

Potrubi musi byt fadné proplachnuto a zbaveno vnitfnich necistot.

Po ukondeni montaze musi byt provedena zkouska tésnosti dle CSN se zapisem formou
protokolu. Uvedené vyrobky reprezentuji standart.
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