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 Výše uvedená projektová dokumentace řeší vodovodní přípojku pro sociální zázemí 
revitalizace území s náletovou zelení v městský park. 
 

BILANCE 
Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě – Klubovna/dílna celkem 4 osoby, 
Bistro vč. nahodilého využívaní veřejných WC. 

Průměrná denní spotřeba vody = 350 l/den (0,350 m3/den)  
  Maximální denní spotřeba vody = 525 l/den (0,525 m3/den)  
   Koeficient denní nerovnoměrnosti = 1,5  
  Maximální hodinová spotřeba vody = 46 l/hod (0,046 m3/h)  
   Koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 2,1  

Celková roční spotřeba vody = 128 m3/rok   
 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Nová vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad LT DN 100. 
Přípojka bude napojena pomocí navrtávacího pasu. V místě napojení bude za navrtávacím pasem 

osazena uzavírací armatura se zemní soupravou. Délka vodovodní přípojky je 8m. 
Vodoměrná sestava bude umístěna v nové nesamonosné vodoměrné šachtě za hranicí pozemku 

– šachta bude dle požadavků na využití ploch obetonována/zajištěna proti případnému zatížení, 
poklop minimálně B125. 

Domovní vodovod bude napojen v šachtě za vodoměrnou sestavou a v jednotlivých objektech 
bude osazen objektový uzávěr vody. 

Materiálem vodovodní přípojky bude potrubí PE 100 RC SDR 11 Ø40x3,7mm uložené do 
pískového lože a obsypáno pískem.  Na vrstvě obsypu bude položena výstražná folie modré/bílé 
barvy s popisem VODA a na potrubí bude připevněn signalizační vodič.  

Hloubka uložení vodovodního potrubí bude cca 1,2 – 1,5m od upraveného terénu. 
Vodovodní přípojka bude realizována oprávněnou firmou v souladu s pokyny provozovatele 

vodovodu. 
 

ZEMNÍ PRÁCE  
Před zahájením zemních prací zajistí investor přesné vytyčení veškerých podzemních vedení, 

která budou stavbou dotčena. 
Zemní práce je třeba provádět dle platných bezpečnostních předpisů, ČSN a při křížení a souběhu 

s podzemními vedeními dodržet ČSN 73 6005. 
 Po provedení výkopu a položení vodovodního potrubí bude terén uveden do původního stavu. 
 
 
 
 



ZÁVĚR 
Stavba bude probíhat v poddolovaném území. Je bezpodmínečně nutné respektovat závěry a 

doporučení dokumentu Podrobný inženýrskogeologický průzkum Pozemek p.č. 1384/1 Praha 14 – 
Nad Hutěmi (prosinec 2016 Mgr. Jeroným Lešner), který stanovuje podmínky prací na povrchu a 
nutnou předrealizační přípravu a také podmínky z části D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení, které 
stanovuje podmínky především v oblasti kolem dětského hřiště.  

Pro stanovení vhodného a bezpečného způsobu realizace je nutné zpracovat prováděcí 
dokumentaci, která bude respektovat výše zmíněné dokumenty. V průběhu stavby bude 
v podzemních prostorách probíhat kontinuální měření stavu kleneb a pilířů a jakékoliv změny musí 
být vyhodnoceny geotechnikem.  

Zařízení staveniště, sklad materiálu a techniky je nutno uvažovat mimo území rajónů, tedy podél 
ulice Nad Černým mostem na východní hraně území v ploše budoucích parkovacích stání. V ploše 
pozemku nelze dočasně deponovat zeminu. 

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Všichni pracovníci stavby musí být poučeni o 
BOZP. Veškeré montáže budou prováděny podle návodů výrobců a dle bezpečnostních předpisů. Po 
ukončení montáže musí být provedena zkouška těsnosti dle ČSN se zápisem formou protokolu. 
Inženýrské sítě byly zakresleny dle podkladů od investora. Uvedené výrobky reprezentují standart. 
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