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1. Terénní úpravy a vegetační prvky 

1.1.1. Obecná ustanovení 

Navržené řešení se drží architektonických a sadovnických zásad a danými technologickými 

postupy, stanovenými v ČSN pro obor Sadovnictví a krajinářství, vydané Českým normalizačním 

institutem. 

Jedná se o následující normy:  

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou /únor 2006/,  

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba /únor 2006/,  

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání /únor 2006/,  

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu – Stabilizace výsevy výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů 

a stavebních prvků, kombinované konstrukce /únor 2006/,  

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy /únor 2006/, 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích /únor 2006/ 

ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a Definice 

/2006/  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení /2020/  

ČSN 46 4750 Trvalky a skalničky  

ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin.  

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení.  

1.1.2.  Plán ochrany vegetačních prvků v průběhu stavební činnosti 

Vzhledem k tomu, že návrh počítá se začleněním několika stávajících dřevin do nové 

kompozice, je nutné učinit příslušná opatření k ochraně těchto dřevin a při stavební činnosti 

postupovat dle zásad vyplývajících z ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Pro práci s půdou v okolí vzrostlých dřevin platí specifická pravidla, proto by se v jejich okolí 

mělo postupovat opatrně a neměnit výšku půdy v jejich okolí ani nespádovat terén tak, aby 

k nim byla svedena voda. Kořenová zóna stromu je určena okapovou linií stromu zvětšená 

o 1,5 m.  
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V prostoru kořenové zóny by nemělo docházet k navážkám, deponiím materiálu, výkopům, 

pohybu mechanizace, častému pojezdu či parkování. 

Výkopy v kořenové zóně je nutné provádět ručně tak, aby nedošlo k poškození stávajících 

dřevin, jejich kořenů a kořenových náběhů. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny 

o průměru 3 a více cm, případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit řezem 

a řezná místa zahladit, konce kořenů o průměru menší než 2 cm, je nutno ošetřit růstovými 

stimulátory, kořeny větší než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Krátkodobé 

(několikadenní) obnažení kořenů zajistit vlhčením, překrýváním, mulčováním atp., poškozené 

kořeny začistit a ošetřit dle příslušných zahradnických zásad. Dlouhodobé obnažení kořenů je 

v tomto případě nepřípustné. Při kontaktu kořenů s novými konstrukcemi je nutno je chránit 

obalením polyethylenovou pěnou o tloušťce min. 5 cm. 

1.1.3.  Kácení 

1.1.3.1. Zásady a postup kácení 

Na základě příslušného správního řízení vycházejícího ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny i prováděcího předpisu – vyhlášky č. 189/2013 Sb., bude provedeno kácení 

a odklizení stromů a keřů, rostoucích na řešených plochách dle plánu kácení. 

Veškeré práce budou provedeny dle standardních postupů s ohledem na příslušné zákony 

a normy, hygienická čí bezpečnostní opatření vycházející z daných předpisů, při zajištění 

veškerých potřebných náležitostí souvisejících s automobilovým provozem, vstupem 

na pozemek, celkové bezpečnosti a ochrany majetku, atd. Větve a celé keře mohou být drceny 

štěpkováním, pařezy po vzrostlých stromech budou odstraněny odkopáním, jámy vzniklé 

po odstraněných stromech (keřích), budou zasypány a v rámci terénních úprav. Ponechané 

dřeviny, budou začleněny do navrhovaných vegetačních úprav. 

1.1.3.2. Specifikace kácených dřevin 

Dendrologické vyhodnocení: 

číslo 
název dřeviny - 

latinsky 

název 

dřeviny - 

česky 

pěstební opatření 

1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý ZŘ, BŘ 

2 Fraxinus excelsior jasan ztepilý ZŘ, BŘ 

3 Fraxinus excelsior jasan ztepilý ZŘ, BŘ 

4 Fraxinus excelsior jasan ztepilý ZŘ, BŘ, V 

5 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 

ZŘ, BŘ, V, odstranit 

břečťan na kmeni, 

likvidace skládky kolem 

stromu 
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6 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K, kolize se stavbou 

7 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

8 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

9 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

10 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

11 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

12 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

13 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

14 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 

ZŘ, BŘ, V, odstranit 

břečťan na kmeni, 

likvidace skládky kolem 

stromu 

15 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 

16 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

17 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 

18 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, V 

19 Robinia pseudoacacia trnovník bílý K 

20 Robinia pseudoacacia trnovník bílý K 

21 Prunus sp.  třešeň BŘ, ZŘ 

22 Robinia pseudoacacia trnovník bílý K 

23 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

24 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

25 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

26 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

27 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

28 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

29 Prunus sp.  třešeň 
BŘ, zajištění podchozí 

výšky 

30 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

31 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

32 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 
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33 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, V 

34 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 

torzo, pokud po 

odstranění skládky 

bude stabilní - 

ponechat, v opačném 

případě položit 

35 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

36 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

37 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

38 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

39 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

40 Robinia pseudoacacia trnovník bílý K 

41 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

42 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

43 Fraxinus excelsior jasan ztepilý ZŘ, BŘ 

44 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

45 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

46 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

47 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

48 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

49 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

50 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

51 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

52 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

53 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

54 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

55 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

56 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

57 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

58 Fraxinus excelsior jasan ztepilý K 

59 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 
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60 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 

61 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

62 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

63 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ, odstranit výmladky 

64 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý 

BŘ, odstranit výmladky, 

odstranit popínavé 

dřeviny 

65 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ, ZŘ 

66 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

67 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

68 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

69 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

70 Prunus sp.  třešeň K 

71 Prunus sp.  třešeň K 

72 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 

73 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý K 

74 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 

75 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 

76 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, ZŘ 

77 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, ZŘ 

78 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, ZŘ 

79 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, ZŘ 

80 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ, ZŘ 

81 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

82 Robinia pseudoacacia  trnovník bílý BŘ 

83 Fraxinus excelsior jasan ztepilý BŘ 

    

KEŘE/PNOUCÍ 

ROSTLINY 

Ligustrum 

vulgare/Rosa sp., 

Sambucus sp., 

Parthenocisus sp., 

Fallopia aubertii, + 

nálety a výmladky 

  vyřezání, 3000 m2 
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Fraxinus excelsior, 

Robinia pseudoacacia 

    

 Legenda:   

 ZŘ - zdravotní řez   

 BŘ - bezpečnostní řez   

 K - kácení   

 V - vazba   

  

1.1.4. Terénní úpravy 

1.1.4.1. Návrh terénních úprav 

PŘÍPRAVA PŮDY 

Při zakládání půdního souvrství je nutné řídit se příslušnými normami, zejména normou ČSN 83 

9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

Vegetační souvrství – Vzniká navrstvením na rozrušenou spodní vrstvu půdy směs prosáté 

svrchní vrstvy půdy se základní směsí (zemina, písek, kompost reg. ÚKZÚZ č. 4108) v poměru 

1:1.  

Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména 

od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.  

Před rozprostřením svrchní vrstvy půdy (směs ornice + substrátu) je nutno podklad rozrušit je 

třeba umožnit dostatečné propojení spodní vrstvy půdy s rozprostíranou vegetační vrstvou 

půdy. Kypření musí být stejnoměrné a musí zasahovat nejméně do hloubky 10 cm, musí rovněž 

napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů (v tomto případě je nutno posoudit 

hloubku kypření individuálně, minimálně je však třeba prokypřit do hloubky 30 cm. Je nutné 

zabránit nežádoucím zhutnění v hlubších vrstvách půdy.  

Zeminu je třeba zpracovávat v suchém stavu, aby nedošlo k poškození její struktury. Tloušťka 

vegetační vrstvy je navržena plošně v mocnosti 30 cm. 

Mocnost rozprostřené vrstvy se nesmí odchylovat o více než 25 % od požadované tloušťky 

vrstvy, nejvíce však o 5 cm.  



          
Dokumentace pro stavební povolení  

Park Bílý kůň, Praha 14 
 

D Dokumentace objektů 8 

Pláň vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4 m odchylovat od požadované 

roviny o více než 5 cm. Napojení na okolní plochy musí být plynulé s maximální odchylkou 3 cm 

směrem dolů. 

Způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí by neměly změnit stav uložení 

a urovnání vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu.  

Při zlepšení půd přidávání vhodných látek (živin) se musí dbát na jejich stejnoměrné rozdělení 

a zapracování.  

V místech vyšších navážek nelze navážet málo propustné a nepropustné zeminy, které by 

mohly způsobit nežádoucí zadržování srážkové vody. Je třeba zajistit dobrou propustnost 

podložních vrstev.  

Násypy je třeba průběžně hutnit, aby nedocházelo k následnému sedání a nežádoucím 

poklesům terénu.  

1.1.5. Vegetační úpravy  

1.1.5.1. Současný stav 

Stávající vegetace je tvořena náletovými dřevinami, částečně prorostlými ve stávající skládce zeminy 

a příměsí. Keřové patro tvoří náletové dřeviny převážně šípků a popínavých rostlin. Bylinnou část tvoří 

plevelné byliny kopřivy, lebedy, aj. 

1.1.5.2. Návrh vegetačních úprav 

Viz situační výkres D.SO 801.01. 

1.1.5.3. Obecné požadavky na rostlinný materiál 

Pro výsadbu bude použitý dostatečně vyzrálý rostlinný materiál s upřednostněním rostlin domácí 

produkce. 

U stromů se zemním balem je nutno bal zkontrolovat, nesmí být narušený a v kořenovém krčku stromu 

by se neměl volně pohybovat. U prostokořenných stromů musí být hlavní kořeny nepoškozené s 

dostatečným množstvím jemných světlých kořínků. Koruna stromu musí mít jeden terminál a nejméně 

čtyři vedlejší výhony.  

Keře budou dodávány kontejnerované nebo balové, nejméně jedenkrát přesazené, pěstované v 

širokém sponu. Keře z volné půdy a vypěstované v kontejnerech musí mít nejméně tři dobře vyvinuté 

hlavní výhony. Popínavé dřeviny musí mít nejméně dva silné výhony. Musí být použit kvalitní školkařský 

materiál bez známek poškození. 

Všechny rostliny musí být bez chorob, škůdců a jimi způsobených poškození. Nadzemní část rostlin 

musí být bez kazů a poranění, kořenový systém dobře vyvinutý, nepoškozený. 

Mulč – jemná drcená borka 

Lokalizace: všechny záhony v parku 
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Specifikace: Mulčovací kůra smrková jemná, frakce 5/15 mm 

Vrstva:  tl. 70 mm 

Uložení: bez separační vrstvy 

 

Trávníkové plochy  

Lokalizace: 

Viz Situační výkres D.SO 801.01, celkem 2082 m² z toho 1678 m² trávníky a 404 m² luční porost. 

Založení trávníku / louky 

Louku zakládáme do čisté půdy. Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného 

trávníku! Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem. Půdu 

pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy. Výsevek semen 

květnaté louky je 4-5 g na m2. Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm. 

Termín výsevu: po celý rok, nejvhodnější jaro a pozdní podzim. 

Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem půdy.  

První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme při výšce 

porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky. 

Druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 2 – 3krát ročně pro zahuštění porostu (1. seč na konci 
květu kopretin) 
V dalších letech sekáme 1 – 3krát ročně. 

Při zakládání trávníku je nutné dodržet agrotechnické termíny a postupy dle příslušné normy ČSN 83 

9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání! Trávník je nutno zakládat 

do předem připravené, bezplevelné plochy.  

Specifikace: 

Květnatý trávník - travinobylinná směs přírodního charakteru 

Složení:  Trávy 85 %: Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 5 %, Sveřep 

vzpřímený (Bromus erectus) 8%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 16 %, Kostřava 

červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 22 %, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra 

commutata 'Fidelio') 3 %, Kostřava žlábkatá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 5 %, Lipnice luční 

(Poa pratensis 'Balin') 17 %, Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 2%, Trojštět žlutavý 

(Trisetum flavescens 'Horal') 7 % 

Byliny 10 %: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,1 %, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 

0,2 %, Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,8 %, Zvonek klubkatý pravý (Campanula 

glomerata) 0,2 %, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,6 %, Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 

0,4%, Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 1,1 %, Tužebník obecný (Filipendula 

vulgaris) 0,1 %, Svízel bílý (Galium album) 0,5%, Svízel syřišťový (Galium verum) 0,4 %, Třezalka 

tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,5 %, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,5 %, Máchelka 

https://www.kvetnatelouky.cz/horizont-krajinna-louka/
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srstnatá (Leontodon hispidus) 0,4 %, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,7 %, Jitrocel 

kopinatý (Plantago lanceolata) 0,1 %, Jitrocel prostřední (Plantgo media) 0,3 %, Černohlávek 

obecný (Prunella vulgaris) 0,4 %, Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,3 %, Šalvěj přeslenitá (Salvia 

veticillata) 0,6 %, Krvavec menší (Sanquisorba minor) 0,8 % 

Jeteloviny 5%: Úročník bolhoj (Anthylllis vulneraria 'Pamir') 1,3 %, Štírovník růžkatý (Lotus 

corniculatus 'Táborák') 1,5 %, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 2 %, Jetel luční 

(Trifolium pratense 'Start') 0,2 % . 

Parkový trávník – směs do sucha 

Složení:  jílek vytrvalý 'Amiata' 10 %, jílek vytrvalý 'Barthilde' 10 %, jílek vytrvalý 

'Barorlando' 15 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 15 %, kostřava červená krátce 

výběžkatá 'Barpearl' 5 %, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 10 %, kostřava drsnolistá 'Hardtop' 

5 %, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 15 %, lipnice luční 'Brooklawn' 15 %. 

Trvalkové výsadby  

Lokalizace:  

Viz Situační výkres D.SO 801.01, celkem plocha 1767 m², z toho v rovině 1337 m² a na svahu 430 m². 

Příprava před výsadbou  

1. Včasné zajištění výsadbového materiálu 

2. HTÚ, případně ČTÚ 

3. Odplevelení ploch – chemické odplevelení, postřik, aplikace 8 týdnů před výsadbou. 

Zásady výsadby 

Výsadba trvalek a keřů se bude řídit základními principy pro založení a péči o vegetační prvky 
včetně trvalkových záhonů, které popisuje ČSN 83 9021. 

S ohledem na specifické podmínky oboru, projekt doporučuje provedení založení výsadeb 
v řádném agrotechnickém termínu, tj. v období cca. 15.3. - 15. 5., nebo 15.9. - 30.10. Výsadby 
není možné uskutečnit v období s vyššími teplotami (nad 25 °C) a v mrazovém období (pod 3 °C) 
a v období letních přísušků. Cibuloviny je nutno vysadit dle druhu od srpna do listopadu. 

Při přepravě rostlin je nutno dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození, např. zaschnutí.  

Rostliny mají být vysazeny ihned po dodání. Není-li to možné, mohou se rostliny uskladnit 
po dobu 48 hodin. Během této doby je nutno rostliny chránit jednoduchými opatřeními, např. 
zvlhčováním a přikrýváním, aby bylo vyloučeno jejich poškození vysycháním, mrazem nebo 
přehřátím. 

Postup založení trvalkových výsadeb 

Trvalkové záhony budou vytyčeny dle projektové dokumentace. 

Vysazované rostliny budou rozmístěny dle osazovacího plánu.  
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Jamky pro výsadbu rostlin je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5 násobku průměru 
kořenového systému nebo zemního balu. Hloubku jamky je třeba přizpůsobit danému 
rostlinnému druhu. Poškozené kořeny prostokořenných rostlin je třeba před výsadbou 
seříznout ostrým řezným nástrojem. U kontejnerových rostlin je třeba prořezat spirálovitě 
stočené a zaškrcené kořeny. 

Po umístění rostlin do připravených jamek je nutno kořeny nebo zemní baly ze všech stran 
zasypat kyprou půdou a stejnoměrně přitlačit. Rostliny je třeba zpravidla sázet do takové 
hloubky, v jaké rostly na předchozím stanovišti. 

Po výsadbě bude provedena kompletní zálivka (tj. 5 - 10 l vody na jednu rostlinu) Vydatnost 
zálivky závisí na aktuálním počasí. 

Záhon bude zamulčován mulčovací kůrou ve vrstvě 5-7 cm. 

Zhruba po měsíci od výsadby se vykoná ruční vypletí s odstraněním poškozených částí rostlin 
a odkvetlých květů. 

Výsadba stromů a keřů 

Příprava před výsadbou 

Včasné zajištění výsadbového materiálu 

HTÚ, případně JTÚ 

Odplevelení ploch – chemické odplevelení, postřik, aplikace minimálně 3-4 týdny 
před výsadbou. 

Zásady výsadby dřevin 

Příprava pozemků a vlastní výsadba stromů, keřů se řídí normou ČSN 83 9021 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

Pro všechny vysazované i ponechané rostliny platí respektování a naplňování jejich základních 

práv, a to především právo na dostatečný prostor, dostatek vody, vzduchu, živin, dostatek 

slunečního požitku, tepla a řádnou pěstební péči. 

Nejvhodnější doba pro výsadbu listnatých stromů a keřů je na podzim, a to od září do zámrazu 

půdy a dále na jaře od rozmrznutí půdy (březen) do začátku rašení (květen). Mimo uvedené 

termíny je možno vysazovat listnaté stromy dodávané jako AIRPORT a keře v kontejneru. 

Vzhledem k vyšší náročnosti na expedici, celkovou manipulaci, následnému zajištění výsadeb 

a určitému riziku ujmutí, vyšší ceně, ale i obtížnější dostupnost kvalitních rostlin dokumentace 

doporučuje provést výsadby (zejména stromů) v běžném termínu. 

Výsadba stromů se provádí do předem připravených výsadbových jam, a to co nejdříve po jejich 

dovozu na místo. Možné je přechodné uskladnění na dobu 48 hodin, kdy však musí být rostlinný 

materiál zajištěn proti vyschnutí, mrazu, větru, přehřátí, mechanickému poškození apod. 

Postup výsadby stromů 

Před samotnou výsadbou bude provedeno aktuální ověření inženýrských sítí v místech 
výsadby. 
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Následně budou vytyčeny výsadbové jámy dle projektové dokumentace. 

Před výsadbou bude též proveden řez vysazovaných stromů (odstranění větví či jejich části, 
které byly poškozeny při transportu a manipulaci s dřevinou). 

Dále budou vykopány výsadbové jámy. Šířka výsadbových jam odpovídá minimálně 1,5 
násobku průměru kořenového systému. U balových, hrnkových a kontejnerovaných dřevin se 
měří průměr balu, kontejneru či květináče. Hloubka výsadbových jam musí být taková, aby 
umožnila správný technologický postup výsadby dřeviny i s případným umístěním dodatečných 
technologií (např. kotvení dřeviny). Obvykle je hloubka výsadbových jam 1,5 násobkem výšky 
zemního balu, kontejneru či květináče. Výsadbové jámy musí mít tyto schopnosti - odvádět 
přebytečnou vodu ze závlahy či srážek do spodiny nebo do boků, umožnit kořenům vysazované 
rostliny pronikat do stran a do hloubky za prostor výsadbové jámy. Proto musí být stěny i dno 
výsadbových jam mechanicky rozrušeny. 

Výsadba bude vykonána s 50 % výměnou půdy. Do jámy bude nasypána spodní vrstva původní 
zeminy a následně utužena. Do jejího středu pak bude usazena vysazovaná dřevina. Stromy se 
zemním balem se vysadí stejně hluboko, jako byly pěstovány v okrasné školce tak, aby nedošlo 
k utopení kořenového krčku.  

Drátěný fixační obal zemních balů je nutno uvolnit ve výsadbové jámě rozstřižením 
u kořenového krčku a případně i na více místech. Bavlněná plachetka se přestřihne v místě 
svázání. Plachetka i drátěný obal zůstávají ve výsadbové jámě.  

K takto připraveným dřevinám se částečně ukotví příslušný počet kotvících kůlů (3 kůly 
ke každému stromu) tak, aby nepoškodily bal dřeviny.  

Poté proběhne doplnění potřebného množství zeminy na zasypání výsadbové jámy s dřevinou. 
K zasypání výsadbových jam bude použita horní vrstva původní země ve směsi se základním 
pěstebním substrátem (1:1). Substrát bude průběžně zhutňován a následně vydatně proléván. 
Zároveň se substrátem bude ke každé dřevině aplikováno pomalu rozpustné hnojivo 
v tabletách (Kompletní N-P-K hnojivo s obsahem ureaformu, hořčíku a stopových prvků). 
Dávkování dle instrukcí výrobce, obvykle 5x10g/strom. 

 Zálivka (30 l/strom - vydatnost zálivky závisí na aktuálním počasí) jako součást výsadby bude 
provedena do otevřené jámy z důvodu minimalizace vzniku vzduchových kapes. Zálivka musí 
prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Voda používaná pro zálivku nesmí být 
kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143, její kvalitu je třeba pravidelně kontrolovat. 

Sesednutý povrch v okolí výsadby se doplní substrátem tak, aby vrchní část kořenového balu 
byla překryta min. 20 mm vrstvou zeminy a zároveň bude vytvořena závlahová mísa. 

Následně proběhne finální ukotvení kůlů a natření kmene speciálním ochranným nátěrem, 
který zamezuje/snižuje škody na listnatých stromech způsobené vysokou teplotou nebo 
mrazem. Ochranný nátěr je třeba aplikovat až po nástup koruny. 

Povrch závlahové mísy bude zamulčován hrubě drcenou kůrou ve vrstvě 10 cm a to tak, aby 
si závlahová mísa zachovala mírný spád směrem ke kmeni. 

Postup výsadby keřů 

Před samotnou výsadbou bude provedeno aktuální ověření inženýrských sítí v místech 
výsadby. 



          
Dokumentace pro stavební povolení  

Park Bílý kůň, Praha 14 
 

D Dokumentace objektů 13 

Následně budou vytyčeny výsadbové jámy dle projektové dokumentace. 

Před výsadbou bude též proveden řez vysazovaných keřů (odstranění větví či jejich části, které 
byly poškozeny při transportu a manipulaci s dřevinou). 

Dále budou vykopány výsadbové jámy pro solitérní a skupinové výsadby keřů. Šířka výsadbové 
jámy odpovídá minimálně 1,5 násobku průměru kořenového systému. U balových, hrnkových 
a kontejnerovaných dřevin se měří průměr balu, kontejneru či květináče. Hloubka výsadbových 
jam musí být taková, aby umožnila správný technologický postup výsadby dřeviny i s případným 
umístěním dodatečných technologií (např. kotvení dřeviny). Obvykle je hloubka výsadbových 
jam 1,5 násobkem výšky zemního balu, kontejneru či květináče. Výsadbové jámy musí mít tyto 
schopnosti - odvádět přebytečnou vodu ze závlahy či srážek do spodiny nebo do boků, umožnit 
kořenům vysazované rostliny pronikat do stran a do hloubky za prostor výsadbové jámy. Proto 
musí být stěny i dno výsadbových jam mechanicky rozrušeny. 

Výsadba bude provedena bez výměny půdy. Do výsadbových jamek budou umístěny 
vysazované dřeviny. Opadavé listnaté keře prostokořené, pěstované v květináčích, balové 
a kontejnerované se vysazují stejně hluboko, případně o 1-3 cm hlouběji, než byly pěstovány 
v okrasné školce.  

U prostokořenných dřevin se kořeny rozprostřou do jejich přirozené polohy.  

Výsadbové jámy s umístěnými rostlinami budou postupně vyplňovány vrchní vrstvou původní 
zeminy. Zároveň bude ke každé rostlině aplikováno pomalu rozpustné hnojivo v tabletách 
(Kompletní N-P-K hnojivo s obsahem ureaformu, hořčíku a stopových prvků). Dávkování dle 
instrukcí výrobce, obvykle 1x10 g/keř. 

Zálivka (cca 10 l/keř - vydatnost zálivky závisí na aktuálním počasí) jako součást výsadby bude 
provedena do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí 
prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Voda používaná pro zálivku nesmí být 
kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143, její kvalitu je třeba pravidelně kontrolovat. 

Povrch výsadbových jam bude zhutněn ušlapáním. 

Výsadby keřů budou plošně zamulčovány hrubou borkou ve vrstvě10cm. 

Po výsadbě prostokořenných keřů se provede zpětný řez. 

 

Specifikace rostlinného materiálu: 

STROMY     

Zn. Latinský název Český název Celkem ks Velikost 

ACd Acer platanoides 'Deborah' javor 3 14-16, alejový 

ACp Acer platanoides  javor 4 16-18, alejový 

AMa Amelanchier 'Autumn Brilliance' muchovník 5 vícekmen, 200-250 

BEp Betula pubescens bříza 9 14-16, alejový 

MAd Malus 'David' jabloň 4 14-16, alejový 

MAe Malus 'Evereste' jabloň 5 vícekmen, 200-250 

MAr Malus 'Red Sentinel' jabloň 6 vícekmen, 200-250 

PAp Prunus avium 'Plena' třešeň 9 16-18, alejový 
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ROa Robinia pseudoacacia 'Appalachia' akát 14 16-18, alejový 

 počet stromů celkem   59   

     
     

     

     

KEŘE     

Zn. Latinský název Český název Celkem ks Velikost 

ArBr Aronia arbutifolia ´Brilliant´ temnoplodec 31 40-60 

ArMe Aronia melanocarpa temnoplodec 17 60-80 

CoSa Cornus sanguinea svída 19 60-80 

ChMo Chaenomeles speciosa 'Moerloosei' kdoulovec 100 40-60 

PhCo Philadelphus coronarius pustoryl 11 80-100 

PrHe Prunus laurocerasus 'Herbergii' bobkovišeň 30 60-80 

PrOt Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' bobkovišeň 21 60-80 

RiAl Ribes alpinum rybíz alpínský 30 40-60 

RoBi Rosa 'Bienenweide Weiss' růže 403 20-30 

SpLi Spiraea japonica 'Little Princess' tavolník 798 30-40 

SpPi Spiraea betulifolia ´Tor' tavolník 489 30-40 

SpIn Spiraea japonica 'Inez' tavolník 322 30-40 

ViCa Viburnum carlesii kalina 42 40-60 

ViCo Viburnum opulus 'Compactum' kalina 14 60-80 

ViFa Viburnum farreri kalina 6 60-80 

  počet keřů celkem   2333   

     
TRVALKY A TRAVINY     

Zn. Latinský název Český název Celkem ks Velikost 

acsu Achillea millefolium ´Summer Fruit Lemon´ řebříček 59 k9 

agay Agastache ´Ayala´ agastache 66 k9 

agbl Agastache rugosa ´Blue Fortune´ agastache 51 k9 

ajsa Ajuga reptans ´Sanne´ zběhovec 182 k9 

aler Alchemilla erythropoda kontryhel 72 k9 

anro Anemone tomentosa ´Robustissima´ sasanka 214 k9 

anru Anemone 'Ruffled Swan' sasanka 107 k9 

aqni Aquilegia vulgaris 'Nivea' orlíček 57 k9 

aqwh Aquilegia vulgaris plena 'White Barlow' orlíček 51 k9 

asas Aster ageratoides ´Asran´ hvězdnice 54 k9 

asfl Astilbe x arendsii ´Flamingo´  čechrava 63 k9 

aslo Astrantia major 'Lola' jarmanka 37 k9 

asst Astrantia major ´Star of Royals´ jarmanka 41 k9 

astu Aster turbinellus hvězdnice 17 k9 

aswe Astilbe x arendsii ´Weisse Gloria´ čechrava 41 k9 

behe Bergenia cordifolia ´Herbstblüte´ badyl 207 k9 

bepi Bergenia 'Pink Dragonfly' badyl 558 k9 

brja Brunnera macrophylla 'Jack Frost' pomněnkovec 90 k9 

brsi Brunnera sibirica  pomněnkovec 64 k9 

cair Carex morrowii 'Irish Green' ostřice 239 k9 

caka Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'  třtina 126 k9 

catr Calamintha nepeta 'Triumphator' marulka 79 k9 

ceal Centranthus ruber 'Albus' mavuň 70 k9 

cepl Ceratostigma plumbaginoides olověnec 225 k9 

dego Deschampsia caespitosa 'Goldschleier'  metlice 21 k9 
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depa Deschampsia ceaspitosa ´Pálava´ metlice 144 k9 

ecan Echinacea angustifolia třapatka 68 k9 

ecpa Echinacea paradoxa var. paradoxa třapatka 91 k9 

ecru Echinacea purpurea ´Rubinstern´ třapatka 115 k9 

ecti Echinacea ´Tiki Torch´  třapatka 41 k9 

gawh Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' svícník 131 k9 

gebi Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´ kakost 112 k9 

gekw Geranium clarkei ´Kashmir White´ kakost 283 k9 

geli Geranium phaeum ´Lily Lovell´ kakost 204 k9 

gemr Geranium pratense ´Mrs Kendall Clark´ kakost 61 k9 

gesi Geranium nodosum 'Silverwood' kakost 317 k9 

gesp Geranium macrorrhizum ´Spessart´ kakost 512 k9 

gitr Gillenia trifoliata trubučka 37 k9 

hama Hakonechloa macra rákosovka 136 k9 

hesa Helenium 'Sahin's Early Flowerer' záplevák 46 k9 

irap Iris barb.-elat. ´Apricot Silk´ kosatec 47 k9 

kama Kalimeris incisa ´Madiva´ japonská astra 142 k9 

leal Leucanthemum x superbum ´Alaska´ kopretina 76 k9 

libi Liriope muscari ´Big Blue´ liriope 74 k9 

luye Luzula nivea 'Yeti' bika 58 k9 

mast Matteuccia struthiopteris pérovník 16 k9 

mome Monarda fistulosa var.menthifolia zavinutka 48 k9 

nepo Nepeta grandiflora ´Pool Bank´ šanta 235 k9 

nesu Nepeta racemosa ´Superba´ šanta 62 k9 

omal Omphalodes verna ´Alba´ pupkovec 258 k9 

orhe Origanum laevigatum ´Herrenhausen´ dobromysl 58 k9 

pedo Persicaria affinis ´Donald Lowndes´ rdesno 451 k9 

peka Pennisetum orientale 'Karley Rose' dochan 470 k9 

peor Persicaria amplexicaulis ´Orange Field´  rdesno 71 k9 

phwh Phlox paniculata ´White Admiral´ plamenka 103 k9 

phwp Phlox divaricata ´White Perfume´ plamenka 54 k9 

pyte 
Pycnanthemum tenuifolium 

americká horská 
máta 130 k9 

rufs Rudbeckia fulgida var. speciosa třapatka 56 k9 

saca Salvia nemorosa 'Caradonna' šalvěj 225 k9 

sapu Salvia verticillata ´Purple Rain´ šalvěj 25 k9 

seau Sesleria autumnalis pěchava 686 k9 

tegr Tellima grandiflora mitrovka 50 k9 

velo Verbena bonariensis ´Lollipop´ sporýš 150 k9 

vial Viola sororia 'Albiflora' violka 172 k9 

viko Viola odorata ´Konigin Charlotte´ violka 288 k9 

  počet trvalek celkem   9094   

     
CIBULOVINY     

Zn. Latinský název Český název Celkem ks Velikost 

aa Allium atropurpureum  česnek 267   

an Allium nigrum česnek 159   

ap Allium aflatunense 'Purple Sensation' česnek 564   

cf Crocus 'Flower Record' šafrán 1180   

cj Crocus ´Jeanne d´Arc´ šafrán 1535   

ge Galanthus elwesii sněženka 1175   

ir Iris reticulata  'Frozen Planet' kosatec 850   

nr Narcissus poeticus var. recurvus narcis 2035 - 

nt Narcissus 'Thalia' narcis 2036 - 

tb Tulipa 'Brignt Gem' tulipán 880 - 
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  počet cibulovin celkem   10681   

 

 

 

Dokončovací péče u výsadeb a trávníků 

Dokončovací péče o výsadby stromů, keřů, trvalek a trávníku probíhá až do převzetí 

zadavatelem. Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující rozvojové péči zaručuje další zdárný 

vývoj výsadeb. Zpravidla trvá 30 dní a spočívá především v pravidelné zálivce nově založených 

vegetačních prvků a sečení trávníků. 

. Dokončovací péče pro jednotlivé vegetační prvky 

1. Stromy budou v rámci dokončovací péče zalévány jedenkrát týdně 30l vody 
ke každému stromu po dobu 30 dní. 

2. Keře budou zalévány také jedenkrát týdně, a to 10l vody. 

3. Trvalkové záhony budou zalévány dvakrát týdně 3l vody na m2. 

4. Pobytový trávník bude bez zálivky. 

Rozvojová péče u výsadeb a trávníků 

Rozvojová péče vysazených stromů, keřů, trvalek a založených trávníků navazuje 

na dokončovací péči a slouží k dosažení jejich funkce schopnému a habituálně odpovídajícímu 

stavu dle daného druhu na daném místě, při dodržení příslušných bezpečnostních 

a manipulačních požadavků (podchozí a podjezdová výška, šíře cesty, sítě, míra zatížení apod.). 

Rozvojová péče potrvá 2 roky. 

. Stromy 

1. Odplevelení výsadeb bude prováděno třikrát za vegetační období. 

2. Zálivka bude prováděna jedenkrát týdně 30l vody ke každému stromu, 25x v průběhu 
vegetačního období. 

3. Jedenkrát ročně bude doplněn mulč  

4. Čtyřikrát během roku bude zkontrolováno kotvení a případně bude provedeno znovu 
uvázání dřevin ke kůlům. 

. Keře 

1. Odplevelení výsadeb bude prováděno v rámci pletí podrostových trvalkových záhonů. 

2. Řez růží a řez odkvetlých květů růží 

3. Podzimní nakopčení růží – nakrytí proti mrazu 

4. Celoplošné hnojení výsadeb 
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5. Zálivka bude prováděna jedenkrát týdně 10 l ke každému solitérnímu keři a keři 
ve skupinách, 25x v průběhu vegetačního období. 

. Trvalkové záhony 

1. Trvalkové záhony budou vyplety 7x za vegetační období.  

2. Třikrát za vegetační období budou též odstraňovány odkvetlé a odumřelé části rostlin 
a záhony budou vyčištěny od případných odpadků. 

3. Jedenkrát ročně bude provedena dosadba trvalek (doplnění trvalek do volných míst, 
která vznikla výpadkem některých trvalek z původní výsadby). 

4. Záhony budou zalévány, dle potřeby v průběhu vegetačního období. 

. Pobytový trávník a luční trávník 

1. Trávníky budou bez zálivky. 

2. Kosení trávníků bude prováděno jedenkrát týdně, 10x v průběhu vegetačního období. 
Kosení bude probíhat s ohledem na aktuální počasí. V případě omezení růstu v důsledku 
vysokých teplot bude četnost kosení omezena. 

3. Kosení luk bude probíhat 2x za vegetaci. První seč proběhne v termínu kvetení 
kopretin a druhá seč na konci léta. 

4. Na jaře bude provedeno jarní vyhrabání trávníku vertikutačními hráběmi. 

5. V podzimním období bude dvakrát proveden sběr listí ze všech ploch trávníků. 
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