SADA DODATECNYCH INFORMACI C. 3

Vystavba mateiské $koly na pozemku parc. ¢. 877/135

Nazev vefejn¢ zakazky: (oddéleno z pozemku 877/8) v k. i. Hostavice

Eviden¢ni ¢islo ve VVZ 635316

Predmét vetejné zakazky: stavebni prace

Dle predpokladané hodnoty: podlimitni vefejna zakazka

Nézev zadavatele: M¢stska ¢ast Praha 14

Sidlo zadavatele: Bratii Venclika 1073/8, 198 00 Praha

ICO zadavatele: 00231312

Pravni forma zadavatele: 801 - Obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Jménem zadavatele jedna: Bc. Radek VVondra, starosta

Zadavatel v souladu s § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni,
vydava tyto dodate¢né informace:

Dotaz €. 7:

V ptedané projektové dokumentaci se ndm nepodafilo najit projekt k ¢asti MaR. Ve slozce
,D1.4 Elektroinstalace Slaboproud MaR* je pouze slaboproud — prosime o doplnéni.

Odpovéd’ zadavatele:

Méfeni a regulace bylo doplnéno vramci sady dodate¢nych informaci ¢. 2 na profil
zadavatele jak do slozky ,, Zaddavaci dokumentace “, tak do slozky ,, Verejné dokumenty “.

Dotaz €. 8:

Vykaz vymér v ¢asti slaboproud nekoresponduje s poc¢ty koncovych prvka v PD piehledové
schémata — prosime o opravu.

Odpovéd’ zadavatele:

Slaboproud ma celkem 4 ¢asti. Neni nam tedy jasné, v které ¢asti uchazeci poéty koncovych
prvka nesouhlasi. Pfedpokladame, ze se jedna o PTZS. Pokud se jedna o pocty magnetickych
kontaktl v ¢asti PZTS, tak jejich pocet vyplyva z piidorysné ¢asti PD, ve schématu konkrétni
mnozstvi zohlednuje idaj v popisu napf. (xx.y/A-D = 4MK, xx.y/A-B = 2 MK, xx.y/A-J
=10 MK, atd.). Provedli jsme kontrolu vykazi vymér a dle naseho nazoru nechybi ve vykazu
vymer nic.

Dotaz ¢. 9:

V tabulkach oken a balkonovych dvefi je u balkonovych dveti O 02 popséno, Ze maji byt
vyrobeny z hlinikovych profilti. Ve vykazu vymér je uvedeno, Ze maji byt plastové. Plati
popis Vv tabulkach nebo ve vykazu?

Odpovéd’ zadavatele:

Vesker¢ balkonové dvete budou z hlinikovych profili. Plati tabulka.




Dotaz ¢. 10:

V pfedaném vykazu vymeér jsme pii kontrole zjistili chyby v zavzorcovani. Konkrétné
Vv nasledujicich listech, objektech:

a. Ve vykazu vymér ZTI — ¢ast ZTK u pol. ¢ 3 44 chybi vzorec u celkové ceny

b. Ve vykazu vymér — CELKOVY — se po vyplnéni cen v objektu ,,00 Spoleéné
naklady* nepienasi celkové ceny do listti ,,00 00 Rek* a ,,00 00KL*

c. Ve vykazu vymér — CELKOVY — se z krycich listdl jednotlivych objekti nepienasi
ceny do listu ,,Stavba“

Zadame o informaci, zda si uchaze¢ miize vzorce opravit sdm. Pokud ne, prosime o jejich
opravu.

Odpovéd’ zadavatele:
Tuto upravu at’ si provede kazdy uchazec sam.
Dotaz ¢. 11:

Chapeme spravné, ze v celkovém vykazu vymér na listech ,,00 00Rek®, ,,01 O1Rek* a
,,02 02Rek* nemame vypliovat ,,Vedlejsi rozpoctové naklady*“?

Odpovéd’ zadavatele:

,,00 00Rek* je k vykazu vymér spolecné naklady proto rekapitulace bude doplnéna dle vykazu
vymeér.

,01 01Rek™ a ,,02 02Rek* vyplni uchaze¢ kolonku vedlejsi rozpoctové naklady dle vlastniho
uvazeni, pricemz zakladnou bude vykaz vymér jednotlivych objektii (pol. 01 _01, 02_02).
Dotaz ¢. 12:

Ve vykresu Situace silnoproud je specifikovan kabel CYKY 4Jx35 pro tepelnd Cerpadla. Ve
vykazu vymér neni tento kabel vykézan. Prosime o vyjasnéni, jak mame ocenit?

Odpovéd’ zadavatele:

Kabel je uvedeny v kabelové tabulce k rozvadéci RTC a ve schématu zapojeni rozvadéce, ale
ve vykazu vymeér neni. Prosime tedy o doplnéni ocenéni kabelu CYKY 4Jx35 — 75 m.

S ohledem na vySe provedend doplnéni zadavatel rozhoduje o prodlouZeni lhiity pro
podani nabidek do 10. 6. 2016 do 10:00 hod.

S ohledem na prodlouZeni lhuty pro podani nabidek se méni i termin otevirani obalek,
které se uskuteni na pracovisti zadavatele Bii Vencliki 1073, 198 21 Praha 9, téhoz
dne, v némzZ uplyne lhuta pro podani nabidek, tj. 10. 6. 2016 v 10:15 v mistnosti 704.

V Praze dne 23. 5. 2016

Digitdlné podepsal Ing. Martina Mezenska
DN: c=CZ, o=Méstska ¢ast Praha 14, ou=Praha 14,

Ing. Martina Mezenska cn=Ing. Martina Mezenska,
g ! email=Martina.Mezenska@praha1l4.cz,

za zadavatele MC Praha 14 title=Vedouci odboru, serialNumber=QCA-15750
Datum: 2016.05.23 09:30:22 +02'00"
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