VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE €. 1

. o : Projekcni sluzby — koupalisté s kofenovou ¢Cistickou
Nazev verejné zakazky:

»Biotop Kyje*
Nazev zadavatele: Méstska &ast Praha 14
Sidlo zadavatele: ul. Bfi Venclikt 1073, 198 21 Praha 9
ICO zadavatele: 002 31 312
Pravni forma zadavatele: 801 — Obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zadavatele zastupuje: Mgr. Radek Vondra, starosta

Zadavatel sdéluje vSem dodavatelim vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci
dokumentace takto:

Vysvétleni, zména nebo doplnéni €. 1:

Dotaz:
V €lanku 2.3. Smlouvy je u vedeno, Ze soucasti je polozkovy rozpocet a propocet budoucich
nakladl na provoz sportovni haly. Pfedpokladame, Ze se jedna o pieklep?

Odpovéd:
U &lanku 2.3 SoD se jedna o preklep. Nové znéni ¢lanku 2.3 SoD je:

»2.3 Dokumentace pro provadéni Stavby

Na zakladé schvalené DSUSR Zhotovitel pFipravi a poskytne Objednateli v listinné podobé v
Sesti (6) originalnich vyhotovenich a v digitalni podob& na CD (ve formatu .DWG a .PDF) v
jednom (1) vyhotoveni DPS (vCetné vykazu vymér a kontrolniho polozkového rozpoctu ve
formatu .xlsx) ke kontrole a schvaleni do 30 (tficeti) kalendarnich dnl od vydani pravomocného
rozhodnuti ke slou¢enému Gzemnimu a stavebnimu fizeni. Objednatel je opravnén schvalit
DPS nebo poZadovat jeji Upravy. Pokud Objednatel pozaduje jakékoli ipravy DPS, Zhotovitel
DPS upravi v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schvaleni upravenou
DPS ve stejném, shora uvedeném poctu vyhotoveni. Objednatel vzdy s ohledem na rozsah
konkrétni zmény nebo Upravy stanovi délku Ihity pro provedeni zmény nebo Upravy. Pokud
objednatel nestanovi jinak, musi byt zména nebo Uprava provedena nejpozdéji do dvaceti (20)
pracovnich dnli od obdrzeni takové zadosti.”

Pro odstranéni pochybnosti zadavatel uvadi, Ze se nejedna o zménu nebo Upravu zadavacich
podminek, ale o odstranéni prosté pisarské chyby. Soucasné zadavatel konstatuje, Ze pokud
obdrzi navrh smlouvy v puvodnim znéni, nebude to divod pro vyfazeni nabidek a tato pisarska
chyba bude pfipadné u vybraného dodavatele odstranéna v ramci soucinnosti k podpisu
smlouvy. Z tohoto duvodu zadavatel nebude prodluzovat |hitu pro podani nabidek.

V Praze dne 17. 3. 2017
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Méstska cast Praha 14




